Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **07/08/2.017.-**

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. Nº 04/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ " ID Nº 331.896.-

---

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 04/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 331.896.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**, monto total de la oferta es de **G. 479.142.000.-**, (Guaraníes cuatrocientos setenta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

RATIO DE LIQUIDEZ
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

1

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Della Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
	2013	2014	2015	Promedio	%
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397	1.501.267.165	2,11
Total Activo (TA)	3.234.745.399	2.481.620.358	3.770.130.325	3.162.165.362	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	3.200.694.782	2.426.817.867	3.385.216.143	3.004.242.931	2,00
Pasivo a corto plazo (PC)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397	1.501.267.165	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 15 Acaray - Virgen del Carmen**	Unidad Medida Global	1		**33.972.000**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	720	1.000	720.000
1.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	720	2.100	1.512.000
1.2		Cordones				
1.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	240	25.000	6.000.000
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	48	5.000	240.000
1.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	240	1.000	240.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Lopoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.3		Empedrado				
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	720	29.000	20.880.000
1.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	720	4.000	2.880.000
1.4		Trabajos Preliminares				
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 16 Acaray Zona Granja**	Unidad Medida Global	1		**35.130.000**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
2.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	740	1.000	740.000
2.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	740	2.500	1.850.000
2.2		Cordones				
2.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	186	26.000	4.836.000
2.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	37,2	5.000	186.000
2.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	186	1.500	279.000
2.3		Empedrado				
2.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	740	29.000	21.460.000
2.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	740	4.000	2.960.000
2.4		Trabajos Finales				
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	819.000	819.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 16 Monday - Avda**	Unidad Medida	1		**98.600.000**

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

		Principal	Global			
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
3.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	2.100	1.000	2.100.000
3.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	2.100	2.100	4.410.000
3.2		Cordones				
3.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	610	27.000	16.470.000
3.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	122	5.000	610.000
3.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	610	1.000	610.000
3.3		Empedrado				
3.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	2.100	30.000	63.000.000
3.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.100	4.000	8.400.000
3.4		Trabajos Finales				
3.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 18 Monday - Guavira Poty**	Unidad Medida Global	1		**37.680.000**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
4.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	800	1.000	800.000
4.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	800	2.100	1.680.000
4.2		Cordones				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	200	27.000	5.400.000
4.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	40	5.000	200.000
4.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	200	1.000	200.000
4.3		Empedrado				
4.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	800	29.000	23.200.000
4.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	800	4.000	3.200.000
4.4		Trabajos Finales				
4.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 19 Monday - Fr. San Cayetano**	Unidad Medida Global	1		**49.380.000**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
5.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	1.048	1.000	1.048.000
5.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	1.048	2.500	2.620.000
5.2		Cordones				
5.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	264	25.000	6.600.000
5.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	52,8	5.000	264.000
5.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	264	1.000	264.000
5.3		Empedrado				
5.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	1.048	29.000	30.392.000
5.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.048	4.000	4.192.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.4		Trabajos Finales				
5.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 22 Monday - Fr. San Miguel**	Unidad Medida Global	1		**75.200.000**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
6.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000
6.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
6.2		Cordones				
6.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	400	26.000	10.400.000
6.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	80	5.000	400.000
6.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	400	1.000	400.000
6.3		Empedrado				
6.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000
6.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.600	4.000	6.400.000
6.4		Trabajos Finales				
6.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 23.5 Acaray Fr. Ara Zunu Tramo 1**	Unidad Medida Global	1		**100.000.000**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
7.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	2.120	1.000	2.120.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Della Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

7.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	2.120	2.500	5.300.000
7.2		Cordones				
7.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	530	29.000	15.370.000
7.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	106	5.000	530.000
7.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	530	1.000	530.000
7.3		Empedrado				
7.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	2.120	30.000	63.600.000
7.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.120	4.000	8.480.000
7.4		Trabajos Finales				
7.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.070.000	1.070.000
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 23.5 Acaray Fr. Ara Zunu Tramo 2**	Unidad Medida Global	1		**49.180.000**
8.1		Trabajos Preliminares				
8.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
8.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	1.044	1.000	1.044.000
8.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	1.044	2.500	2.610.000
8.2		Cordones				
8.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	262	25.000	6.550.000
8.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	52,4	5.000	262.000
8.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	262	1.000	262.000
8.3		Empedrado				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delta Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

8.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	1.044	29.000	30.276.000
8.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.044	4.000	4.176.000
8.4		Trabajos Finales				
8.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL GENERAL				**479.142.000**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 04/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 331.896.-,** a la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**, monto total de la oferta es de **G. 479.142.000.-,** (Guaraníes cuatrocientos setenta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Dolia Beatriz Godoy
Auditoria Interna