la empresa, encontrándose habilitado al momento de la presentación y apertura de ofertas.

2.2 Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presentan errores aritméticos:

LOTE 1

Detalle del Servicio	CONSORCIO VIAL 2E		CONSORCIO CONSULTOR SANITARIO	
	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA – ZONA 1	128.545.455.-	1.414.000.000.-	128.545.455.-	1.414.000.000.-
Precio total de la Propuesta de Precio		**1.414.000.000.-**		**1.414.000.000.-**

LOTE 2

Detalle del Servicio	CONSORCIO VIAL 2E		CONSORCIO CONSULTOR SANITARIO	
	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA – ZONA 1	111.272.727	1.224.000.000	111.272.727.-	1.224.000.000.-
Precio total de la Propuesta de Precio		**1.224.000.000.-**		**1.224.000.000.-**

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa