CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

14 DE SETIEMBRE DE 2021

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2021, ADECUACIÓN DE AULAS CON SANITARIOS, DISTRITO DE YPACARAI ID 394.160						
					ING. RAMON SALVIONI	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unid de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio. Total**
1	**72131601-001**	REFACCION DE SANITARIO DE LA ESC. BAS. Nº2133 NTRA. SRA DEL ROSARIO-YPACARAI.	Unidad	1	18.370.000	18.370.000
1,1		Colocacion de azulejo en sanitario existente	M2	118	95.000	11.210.000
1,2		Revoque de pared en medianera con hidrofugo	M2	30	45.000	1.350.000
1,3		Pintura al agua en gral.	Unidad	118	45.000	5.310.000
1,4		Limpieza y retiro de escombros	GL	1	500.000	500.000
2	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 364 SAN ISIDRO LABRADOR- YPACARAI.	Unidad	1	56.095.500	56.095.500
2.1		Limpieza y Demolición de pared	M2	5	55.000	275.000
2.2		Replanteo	M2	20	9.000	180.000
2.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2	450.000	900.000
2.4		Encadenado de Hº Aº	ML	8	135.000	1.080.000
2.5		Mampostería de 0,15 cm	M2	24	95.000	2.280.000
2.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	48.000	960.000
2.7		Mampostería de 0,15 cm para revocar	M2	35	85.000	2.975.000
2.8		Envarillado bajo abertura 2 y 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	35	40.000	1.400.000
2.9		Aislación de pared	ML	12	35.000	420.000
2.10		Techo de tejas y tejuelones prensados a máquina, tejas nuevas	M2	25	450.000	11.250.000
2.11		Revoque de paredes interior a una capa	M2	70	35.000	2.450.000
2.12		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	18	40.000	720.000
2.13		Piso cerámico	M2	18	85.000	1.530.000
2.14		Zocalo ceramico	ML	5	35.000	175.000
2.15		Marco y puerta 0,70 x 2,10 (puerta placa completo)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.16		Marco de 1 x2 y 3 puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.17		Marca de 2x5 y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
2.18		Ventanas tipo balancin de 1,20x1,00-baño	Unidad	2	650.000	1.300.000
2.19		Revoque 1:3 cemento, arena alfeizar de ventanas	ML	1,5	120.000	180.000
2.20		Pintura de paredes al agua	M2	30	35.000	1.050.000
2.21		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	6	35.000	210.000
2.22		Pintura de abertura metálicas con pintura sintética	M2	4,8	35.000	168.000
2.23		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	25	35.000	875.000
2.24		Azulejos de 0,15x0,15cm	M2	19,5	85.000	1.657.500
2.25		Vidrios dobles	M2	2,4	150.000	360.000
2.26		Instalación eléctrica en gral.	GL	1	3.500.000	3.500.000
2.27		Artefactos electricos	GL	1	2.000.000	2.000.000
2.28		Instalacion de agua corriente en baño con dos 2 inodoros, tres lavatorios y una 1 ducha eléctrica	GL	1	2.000.000	2.000.000
2.29		Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros,tres (3) lavatorios y una (1) ducah con registro (0,60x0,60)) con tapa de Hº Aº, camara septica (0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)99	GL	1	3.000.000	3.000.000
2.30		Colocacion de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1	1.400.000	1.400.000
2.31		Construccion de mezada de granito de 1,80x0,50x0,70	GL	1	1.000.000	1.000.0000
2.32		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x5,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2.33		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	3.500.000	3.500.000

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

...TIUS RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA

2.34		Limpieza final	GL	1	500.000	500.000
3	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 435 SAN BLAS. YPACARAI	1	-	60.565.175	60.565.175
3.1		Limpieza y demolicion de pared	M2	5	45.000	225.000
3.2		Replanteo	M2	16,87	7.500	126.525
3.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	8	400.000	3.200.000
3.4		Encadenado de HºAº	ML	13,35	120.000	1.602.000
3.5		Mamposteria de 0,30 cm	M2	24	155.000	3.720.000
3.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	45.000	900.000
3.7		Mamposteria de 0,15 para revocar	M2	56	85.000	4.760.000
3.8		Envarillado bajo aberturas 2 y 8 hiladas (2 hiladas)	ML	20	35.000	700.000
3.9		Aislacion de pared	ML	16	28.000	448.000
3.10		Viga de HºAº superior	ML	17,2	350.000	6.020.000
3.11		Losa de Hº Aº, ESP 10CM	M3	1,69	2.800.000	4.732.000
3.12		Revoque de paredes interiores y exterior a una capa	M2	110	45.000	4.950.000
3.13		Revoque de cielorraso	M2	16,87	45.000	759.150
3.14		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	20	30.000	600.000
3.15		Piso ceramico	M2	20	75.000	1.500.000
3.16		Zocalo ceramico	ML	5	35.000	175.000
3.17		Marco y Puerta 0,70x2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3.18		Marco de 1x2y 3 puertas 0,55x0,60(bajo mesada)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3.19		Marco de 2x5 y 2 puertas 0,60x1,20(Boxes)	Unidad	2	950.000	1.900.000
3.20		Ventana tipo balancin de 1,50x1,00- Baño	Unidad	2	450.000	900.000
3.21		Revoque 1:3 (cemento-arena) Alfeizar de ventanas	ML	2	45.000	90.000
3.22		Pintura de paredes a la cal	M2	30	25.000	750.000
3.23		Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	M2	6	25.000	150.000
3.24		Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	6	25.000	150.000
3.25		Azulejos de 0,15x0,15 cm	M2	19,5	85.000	1.657.500
3.26		Vidrios Dobles	M2	4	150.000	600.000
3.27		Instalación electrica en gral	GL	1	3.000.000	3.000.000
3.28		Artefacto eléctricos	GL	1	2.000.000.	2.000.000
3.29		Instalación de agua correinte en baño con dos(2)inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GL	1	2.000.000	2.000.000
3.30		Desague cloacal de un (1) baño con dos(2) inodoros, tre(3) lavatorios y una (1) ducha, con registro (0,60x0,60) con tapa de HºAº, camara septica(0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)	GL	1	1.500.000	1.500.000
3.31		Colocacion de Artefactos y Accesorios de baño(jabonera- Portarrollo- Toallero- Perchero)	GL	1	1.800.000	1.800.000
3.32		Construccion de mesada de granito de 1,80X0,50X0,70	GL	1	1.500.000	1.500.000
3.33		Camara septica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
3.34		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50x3.00	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
3.35		Limpieza Final	GL	1	750.000	750.000

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2021, ADECUACIÓN DE AULAS CON SANITARIOS, DISTRITO DE YPACARAI ID 394.160						
					SAN EXPEDITO CONSULTORA	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unid de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio. Total**
1	**72131601-001**	REFACCION DE SANITARIO DE LA ESC. BAS. Nº2133 NTRA. SRA DEL ROSARIO-YPACARAI.	Unidad	1	12.434.946	12.434.946
1,1		Colocacion de azulejo en sanitario existente	M2	118	66.597	7.858.446
1,2		Revoque de pared en medianera con hidrofugo	M2	30	36.550	1.096.500
1,3		Pintura al agua en gral.	Unidad	118	20.000	2.360.000
1,4		Limpieza y retiro de escombros	GL	1	1.120.000	1.120.000
2	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 364 SAN ISIDRO LABRADOR- YPACARAI.	Unidad	1	59.622.440	59.622.440
2.1		Limpieza y Demolición de pared	M2		79.000	395.000

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto

2.2		Replanteo	M2	20	9.000	180.000
2.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2	400.000	800.000
2.4		Encadenado de Hº Aº	ML	8	210.000	1.680.000
2.5		Mampostería de 0,15 cm	M2	24	80.000	1.920.000
2.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	52.000	1.040.000
2.7		Mampostería de 0,15 cm para revocar	M2	35	86.000	3.010.000
2.8		Envarillado bajo abertura 2 y 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	35	38.000	1.330.000
2.9		Aislación de pared	ML	12	25.000	300.000
2.10		Techo de tejas y tejuelones prensados a máquina, tejas nuevas	M2	25	300.000	7.500.000
2.11		Revoque de paredes interior a una capa	M2	70	48.000	3.360.000
2.12		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	18	48.000	864.000
2.13		Piso cerámico	M2	18	98.000	1.764.000
2.14		Zocalo ceramico	ML	5	35.000	175.000
2.15		Marco y puerta 0,70 x 2,10 (puerta placa completo)	Unidad	1	450.000	450.000
2.16		Marco de 1 x2 y 3 puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	785.000	785.000
2.17		Marca de 2x5 y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	2	450.000	900.000
2.18		Ventanas tipo balancin de 1,20x1,00-baño	Unidad	2	636.000	1.272.000
2.19		Revoque 1:3 cemento, arena alfeizar de ventanas	ML	1,5	20.200	30.300
2.20		Pintura de paredes al agua	M2	30	20.200	606.000
2.21		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	6	18.000	108.000
2.22		Pintura de abertura metálicas con pintura sintética	M2	4,8	25.350	121.680
2.23		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	25	25.350	633.750
2.24		Azulejos de 0,15x0,15cm	M2	19,5	99.700	1.944.150
2.25		Vidrios dobles	M2	2,4	200.000	480.000
2.26		Instalación eléctrica en gral.	GL	1	2.000.000	2.000.000
2.27		Artefactos electricos	GL	1	1.680.000	1.680.000
2.28		Instalacion de agua corriente en baño con dos 2 inodoros, tres lavatorios y una 1 ducha eléctrica	GL	1	8.466.680	8.466.680
2.29		Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros,tres (3) lavatorios y una (1) ducah con registro (0,60x0,60)) con tapa de Hº Aº, camara septica (0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)99	GL	1	1.866.720	1.866.720
2.30		Colocacion de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1	1.466.720	1.466.720
2.31		Construccion de mezada de granito de 1,80x0,50x0,70	GL	1	2.133.360	2.133.360
2.32		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x5,00	Unidad	1	5.146.680	5.146.680
2.33		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	4.106.720	4.106.720
2.34		Limpieza final	GL	1	1.106.680	1.106.680
3	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 435 SAN BLAS. YPACARAI	Unidad	1	63.883.589	63.883.589
3.1		Limpieza y demolicion de pared	M2	5	80.000	400.000
3.2		Replanteo	M2	16,87	10.400	175.448
3.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	8	450.000	3.600.000
3.4		Encadenado de HºAº	ML	13,35	211.000	2.816.850
3.5		Mamposteria de 0,30 cm	M2	24	82.350	1.976.400
3.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	52.400	1.048.000
3.7		Mamposteria de 0,15 para revocar	M2	56	38.000	2.128.000
3.8		Envarillado bajo aberturas 2 y 8 hiladas (2 hiladas)	ML	20	86.400	1.728.000
3.9		Aislacion de pared	ML	16	28.000	448.000
3.10		Viga de HºAº superior	ML	17,2	257.000	4.420.400
3.11		Losa de Hº Aº, ESP 10CM	M3	1,69	1.944.560	3.286.306
3.12		Revoque de paredes interiores y exterior a una capa	M2	110	48.000	5.280.000
3.13		Revoque de cielorraso	M2	16,87	41.500	700.105
3.14		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	20	49.700	994.000
3.15		Piso ceramico	M2	20	88.6000	1.772.000
3.16		Zocalo ceramico	ML	5	38.000	190.000
3.17		Marco y Puerta 0,70x2,10 (Puerta Placa)	Unidad	1	466.000	466.000

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto

3.18		Marco de 1x2y 3 puertas 0,55x0,60(bajo mesada)	Unidad	1	790.000	790.000
3.19		Marco de 2x5 y 2 puertas 0,60x1,20(Boxes)	Unidad	2	450.000	900.000
3.20		Ventana tipo balancin de 1,50x1,00- Baño	Unidad	2	630.000	1.260.000
3.21		Revoque 1:3 (cemento-arena) Alfeizar de ventanas	ML	2	67.000	134.000
3.22		Pintura de paredes a la cal	M2	30	18.000	540.000
3.23		Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	M2	6	27.000	162.000
3.24		Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	6	28.000	168.000
3.25		Azulejos de 0,15x0,15 cm	M2	19,5	99.000	1.930.500
3.26		Vidrios Dobles	M2	4	205.000	820.000
3.27		Instalación electrica en gral	GL	1	2.013.360	2.013.360
3.28		Artefacto eléctricos	GL	1	1.720.020	1.720.020
3.29		Instalación de agua correinte en baño con dos(2)inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GL	1	6.520.000	6.520.000
3.30		Desague cloacal de un (1) baño con dos(2) inodoros, tre(3) lavatorios y una (1) ducha, con registro (0,60x0,60) con tapa de HºAº, camara septica(0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)	GL	1	1.840.000	1.840.000
3.31		Colocacion de Artefactos y Accesorios de baño(jabonera- Portarrollo- Toallero-Perchero)	GL	1	1.320.000	1.320.000
3.32		Construccion de mesada de granito de 1,80X0,50X0,70	GL	1	2.106.680	2.106.680
3.33		Camara septica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	5.173.360	5.173.360
3.34		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50x3.00	Unidad	1	4.029.480	4.029.480
3.35		Limpieza Final	GL	1	1.026.680	1.026.680
					Precio Total	**135.940.975**

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2021, ADECUACIÓN DE AULAS CON SANITARIOS, DISTRITO DE YPACARAI ID 394.160						
					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del bien**	**Unid de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio. Total**
1	**72131601-001**	REFACCION DE SANITARIO DE LA ESC. BAS. Nº2133 NTRA. SRA DEL ROSARIO-YPACARAI.	Unidad	1	14.093.994	14.093.994
1,1		Colocacion de azulejo en sanitario existente	M2	118	74.433	8.783.094
1,2		Revoque de pared en medianera con hidrofugo	M2	30	40.850	1.225.500
1,3		Pintura al agua en gral.	Unidad	118	22.800	2.690.400
1,4		Limpieza y retiro de escombros	GL	1	1.395.000	1.395.000
2	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 364 SAN ISIDRO LABRADOR- YPACARAI.	Unidad	1	63.866.863	63.866.863
2.1		Limpieza y Demolición de pared	M2	5	80.750	403.750
2.2		Replanteo	M2	20	9.168	183.360
2.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	2	443.365	886.730
2.4		Encadenado de Hº Aº	ML	8	221.683	1.773.464
2.5		Mampostería de 0,15 cm	M2	24	84.265	2.022.360
2.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	54.483	1.089.660
2.7		Mampostería de 0,15 cm para revocar	M2	35	87.258	3.054.030
2.8		Envarillado bajo abertura 2 y 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	35	39.615	1.386.525
2.9		Aislación de pared	ML	12	26.600	319.200
2.10		Techo de tejas y tejuelones prensados a máquina, tejas nuevas	M2	25	314.450	7.861.250
2.11		Revoque de paredes interior a una capa	M2	70	49.733	3.481.310
2.12		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	18	49.733	895.194
2.13		Piso cerámico	M2	18	98.800	1.778.400
2.14		Zocalo ceramico	ML	5	37.050	185.250
2.15		Marco y puerta 0,70 x 2,10 (puerta placa completo)	Unidad	1	457.615	457.615
2.16		Marco de 1 x2 y 3 puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	791.683	791.683
2.17		Marca de 2x5 y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	2	459.183	918.366

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

2.18		Ventanas tipo balancin de 1,20x1,00-baño	Unidad	2	652.365	1.304.730
2.19		Revoque 1:3 cemento, arena alfeizar de ventanas	ML	1,5	22.040	33.060
2.20		Pintura de paredes al agua	M2	30	22.040	661.200
2.21		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	6	18.715	112.290
2.22		Pintura de abertura metálicas con pintura sintética	M2	4,8	26.933	129.278
2.23		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	25	26.933	673.325
2.24		Azulejos de 0,15x0,15cm	M2	19,5	105.165	2.050.718
2.25		Vidrios dobles	M2	2,4	209.000	501.600
2.26		Instalación eléctrica en gral.	GL	1	2.375.000	2.375.000
2.27		Artefactos electricos	GL	1	1.995.000	1.995.000
2.28		Instalacion de agua corriente en baño con dos 2 inodoros, tres lavatorios y una 1 ducha eléctrica	GL	1	7.679.183	7.679.183
2.29		Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros,tres (3) lavatorios y una (1) ducah con registro (0,60x0,60)) con tapa de Hº Aº, camara septica (0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)99	GL	1	2.216.730	2.216.730
2.30		Colocacion de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1	1.741.730	1.741.730
2.31		Construccion de mezada de granito de 1,80x0,50x0,70	GL	1	2.533.365	2.533.365
2.32		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x5,00	Unidad	1	6.111.683	6.111.683
2.33		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	4.876.825	4.876.825
2.34		Limpieza final	GL	1	1.383.000	1.383.000
3	**72131601-001**	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARA NIVEL INICIAL, ADOSADO AL AULA EXISTENTE DE LA ESC. BAS. Nº 435 SAN BLAS. YPACARAI	Unidad	1	70.805.890	70.805.890
3.1		Limpieza y demolicion de pared	M2	5	83.315	416.575
3.2		Replanteo	M2	16,87	11.780	198.729
3.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	8	468.730	3.749.840
3.4		Encadenado de HºAº	ML	13,35	220.115	2.938.535
3.5		Mamposteria de 0,30 cm	M2	24	84.882	2.037.168
3.6		Rellenos y apisonados de interiores	M3	20	53.580	1.071.600
3.7		Mamposteria de 0,15 para revocar	M2	56	38.950	2.181.200
3.8		Envarillado bajo aberturas 2 y 8 hiladas (2 hiladas)	ML	20	87.115	1.742.300
3.9		Aislacion de pared	ML	16	29.782	476.512
3.10		Viga de HºAº superior	ML	17,2	272.697	4.690.388
3.11		Losa de Hº Aº, ESP 10CM	M3	1,69	2.309.165	3.902.489
3.12		Revoque de paredes interiores y exterior a una capa	M2	110	49.115	5.402.650
3.13		Revoque de cielorraso	M2	16,87	44.175	745.232
3.14		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	20	51.965	1.039.300
3.15		Piso ceramico	M2	20	91.390	1.827.800
3.16		Zocalo ceramico	ML	5	40.232	201.160
3.17		Marco y Puerta 0,70x2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	462.365	462.365
3.18		Marco de 1x2y 3 puertas 0,55x0,60(bajo mesada)	Unidad	1	791.730	791.730
3.19		Marco de 2x5 y 2 puertas 0,60x1,20(Boxes)	Unidad	2	465.500	931.000
3.20		Ventana tipo balancin de 1,50x1,00- Baño	Unidad	2	649.230	1.298.460
3.21		Revoque 1:3 (cemento-arena) Alfeizar de ventanas	ML	2	67.450	134.900
3.22		Pintura de paredes a la cal	M2	30	20.615	618.450
3.23		Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	M2	6	29.307	175.842
3.24		Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	6	30.110	180.660
3.25		Azulejos de 0,15x0,15 cm	M2	19,5	106.110	2.069.145
3.26		Vidrios Dobles	M2	4	220.110	880.440
3.27		Instalación electrica en gral	GL	1	2.390.865	2.390.865
3.28		Artefacto eléctricos	GL	1	2.042.500	2.042.500
3.29		Instalación de agua correinte en baño con dos(2)inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GL	1	7.742.500	7.742.500
3.30		Desague cloacal de un (1) baño con dos(2) inodoros, tre(3) lavatorios y una (1) ducha, con registro (0,60x0,60) con tapa de HºAº, camara septica(0,75x1,50) y pozo ciego (2,00x2,50)	GL	1	2.185.000	2.185.000

ATILIO RAÚL SILVA ESTI...

3.31		Colocacion de Artefactos y Accesorios de baño(jabonera- Portarrollo- Toallero- Perchero)	GL	1	1.567.500	1.567.500
3.32		Construccion de mesada de granito de 1,80X0,50X0,70	GL	1	2.501.683	2.501.683
3.33		Camara septica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	6.143.365	6.143.365
3.34		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50x3.00	Unidad	1	4.785.008	4.785.008
3.35		Limpieza Final	GL	1	1.283.000	1.283.000
					Precio Total	**148.766.747**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI U.O.C.

ATILIO RAUL SILVA E.
Encargado UOC

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247