ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID N° 424374

		ZEFERIANO ZARZA					ANDRES VILLALBA					AR INGENIERIA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Artefactos Eléctricos: Desmontaje de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W y posterior colocación de nuevos equipos			1	161.438	161.438			1	142.050	142.050			1	150.137	150.137
2	Desmontaje de artefactos sanitarios			4	32.585	130.340			4	28.670	114.680			4	30.304	121.216
3	Demolición de azulejos y revoque para cambio de llave de paso			39	15.891	619.749			39	13.980	545.220			39	14.778	576.342
4	Demolición de Piso cerámico para cambio de Piso.			12,5	14.991	187.388			12,5	13.190	164.875			12,5	13.941	174.263
5	Regularización de revoque para colocación de azulejos nuevos			39	45.239	1.764.321			39	39.800	1.552.200			39	42.072	1.640.808
6	Regularización de carpeta para colocación de piso cerámico			12,5	41.966	524.575			12,5	36.950	461.875			12,5	39.028	487.850
7	Revestimiento con Azulejos h: 1,80.			46,8	146.127	6.838.744			46,8	128.590	6.018.012			46,8	135.898	6.360.026
8	Colocación de Piso Cerámico Antideslizante			12,5	130.997	1.637.463			12,5	115.270	1.440.875			12,5	121.827	1.522.838
9	Mesada de Granito con 2 bachas empotradas con zócalo y pollera (1,20*0,50).			2	600.473	1.200.874			2	528.400	1.056.800			2	558.439	1.116.878
10	Espejo para baño (1,20*0,40) con marco de madera			2	232.243	464.486			2	204.370	408.740			2	215.985	431.970
11	Provisión y Colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras y visagras. Incluye pintura al barniz			2	1.478.790	2.957.580			2	1.301.300	2.602.600			2	1.375.274	2.750.548
12	Reparación puertas de box de 0,60 x 2,10.- provisión de cerraduras visagras. Incluye pintura al barniz			4	298.384	1.193.536			4	262575	1.050.300			4	277.497	1.109.988
13	Contramarco de 5 cm.			10	24.707	247.070			10	21740	217.400			10	22.977	229.770
14	Pintura de paredes al látex.			40,08	29.474	1.181.318			40,08	25930	1.039.274			40,08	27.410	1.098.593
15	Pintura de paredes exteriores al látex acrílico			6	29.007	174.042			6	25520	153.120			6	26.976	161.856
16	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética			2	38.331	76.662			2	33730	67.460			2	35.647	71.294
17	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y cloacas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	1.958.400	1.958.400			1	1723390	1.723.390			1	1.821.312	1.821.312
18	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles			4	130.887	523.548			4	115180	460.720			4	121.724	486.896
19	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			4	96.082	384.328			4	84550	338.200			4	89.356	357.424
20	Provisión y colocación de canillas Presmatic cromado para mesada de Granito, con conexiones Flexibles			4	169.398	677.592			4	149070	596.280			4	157.540	630.160
21	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y cloacas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	201.927	201.927			1	117690	117.690			1	187.792	187.792
22	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W.			2	157.641	315.282			2	138720	277.440			2	146.606	293.212
23	Alimentación de los circuitos de luces, cambio llaves termomagneticas, puntos y tomas			1	723.450	673.450			1	636630	636.630			1	672.808	672.808
24	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras			1	663.588	613.888			1	583950	583.950			1	617.136	617.136
	TOTAL					**24.708.000**					**21.769.781**					**23.071.116**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID N° 424374

		EL TAGUA					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Artefactos Eléctricos: Desmontaje de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W y posterior colocación de nuevos equipos			1	120.266	120.266										
2	Desmontaje de artefactos sanitarios			4	26.720	106.880										
3	Demolición de azulejos y revoque para cambio de llave de paso			39	13.031	508.209										
4	Demolición de Piso cerámico para cambio de Piso.			12,5	12.292	153.650										
5	Regularización de revoque para colocación de azulejos nuevos			39	37.095	1.446.705										
6	Regularización de carpeta para colocación de piso cerámico			12,5	34.412	430.150										
7	Revestimiento con Azulejos h: 1,80.			46,8	119.824	5.607.763										
8	Colocación de Piso Cerámico Antideslizante			12,5	107.417	1.342.713										
9	Mesada de Granito con 2 bachas empotradas con zócalo y pollera (1,20*0,50).			2	492.387	984.774										
10	Espejo para baño (1,20*0,40) con marco de madera			2	190.439	380.878										
11	Provisión y Colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras y visagras. Incluye pintura al barniz			2	1.212.607	2.425.214										
12	Reparación puertas de box de 0,60 x 2,10.- provisión de cerraduras visagras. Incluye pintura al barniz			4	244.674	978.696										
13	Contramarco de 5 cm.			10	20.259	202.590										
14	Pintura de paredes al látex.			40,08	24.168	968.653										
15	Pintura de paredes exteriores al látex acrílico			6	23.785	142.710										
16	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética			2	31.431	62.862										
17	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y cloacas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	1.605.888	1.605.888										
18	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles			4	107.327	429.308										
19	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			4	78.787	315.148										
20	Provisión y colocación de canillas Prismatic cromado para mesada de Granito, con conexiones Flexibles			4	138.906	555.624										
21	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y cloacas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	165.580	165.580										
22	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W.			2	129.265	258.530										
23	Alimentación de los circuitos de luces, cambio llaves termomagnéticas 2 polos y tomas			1	593.229	593.229										
24	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras			1	544.142	544.142										
		TOTAL				20.330.162										

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID Nº 424374

		EL TAGUA					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Vallado perimetral de obra			36,3	39.752	1.442.998										
2	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 1,50 x 1,00 m con impresión adhesiva.			1	864.887	864.887										
3	Desmonte de artefactos eléctricos.			1	440.980	440.980										
4	Demolición de azulejos en sanitario masculino (detrás de mingitorios).			3,65	72.538	264.764										
5	Desmonte de accesorios sanitarios cisterna alta			8	23.368	186.944										
6	Zapatas de H°A° 0,8X0,80 Incluye Excavación			1,41	2.099.623	2.960.468										
7	Fuste de H°A° 0,40°0,40 h: 0,50 m Incluye Excavación			0,88	2.099.623	1.847.668										
8	Columna de H°A° 0,12x0.12 h:2,20 m			24,2	98.700	2.388.540										
9	Mampostería de ladrillo común para revestimiento de columna de hormigón			24,2	88.216	2.134.827										
10	Revoque exterior de pilares			38,72	31.770	1.230.134										
11	Guarda Obra exterior contrapiso + carpeta ancha 0,50 m			27,05	45.416	1.228.503										
12	Revestimiento con Azulejos en sanitario masculino Sector Mingitorios			3,65	98.710	360.292										
13	Restauración de azulejos: Limpieza de revestimientos de baños con productos químicos			98,05	7.723	757.240										
14	remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales en mal			378,38	13.589	5.141.806										
15	Reparación de techo caballetes en mal estado			56,3	37.498	2.111.137										
16	Reparación y mantenimiento de canaletas, caño de bajada y rejillas de desagüe pluvial. Incluye pintura al sintético			102,6	27.151	2.785.693										
17	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras. Incluye pintura al barniz. Para aulas			4	739.566	2.958.264										
18	Provisión y colocación puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz. En sanitarios y deposito			3	739.566	2.218.698										
19	Reacondicionamiento de puertas de boxes de 0,60 x 2,10 en sanitarios- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz			8	113.359	906.872										
20	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición y fijación de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético			33	95.445	3.149.685										
21	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex. Incluye pilares			435,2	20.420	8.886.784										
22	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico , hasta antepecho de ventanas, Incluye pilares			98,1	23.302	2.285.926										
23	Pintura de tejas al sintético color cerámica. Incluye limpieza con productos químicos			378,38	27.466	10.392.585										
24	Pintura y reparación general de Pizarrones.			4	355.035	1.420.140										
25	Reacondicionamiento de instalación de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	1.265.055	1.265.055										
26	Mantenimiento y reparacion de fontaneria			1	1.763.721	1.763.721										
27	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles.			8	104.891	839.128										
28	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			8	58.807	470.456										
29	Alimentación para foco de bajo consumo 150w			20	112.891	2.257.820										
30	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería			5	112.891	564.455										
31	Alimentación para foco de bajo consumo 60w para depósito			1	112.891	112.891										
32	Alimentación de los circuitos de ventiladores			4	126.557	506.228										
33	Artefectos lumínicos tipo campana acrílica con foco de bajo consumo de 150 w			20	463.987	9.279.740										
34	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.			5	126.456	632.280										
35	Base y foco de bajo consumo de 60 w para depósito			1	126.456	126.456										
36	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.			356,4	3.615	1.288.386										
	TOTAL					77.472.453										

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID Nº 424374

		ZEFERIANO ZARZA					ANDRES VILLALBA					AR INGENIERIA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Vallado perimetral de obra			36,3	48.478	1.759.751			36,3	42.660	1.548.558			36,3	42.661	1.548.594
2	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 1,50 x 1,00 m con impresión adhesiva.			1	1.054.740	1.054.740			1	928.170	928.170			1	928.171	928.171
3	Desmonte de artefactos eléctricos.			1	537.780	537.780			1	473.240	473.240			1	473.246	473.246
4	Demolición de azulejos en sanitario masculino (detrás de mingitorios).			3,65	88.461	322.883			3,65	77.840	284.116			3,65	77.846	284.138
5	Desmonte de accesorios sanitarios cisterna alta			8	28.498	227.984			8	25.070	200.560			8	25.078	200.624
6	Zapatas de H°A° 0,8X0,80 Incluye Excavación			1,41	2.560.516	3.610.328			1,41	2.253.250	3.177.083			1,41	2.500.000	3.525.000
7	Fuste de H°A° 0,40*0,40 h: 0,50 m Incluye Excavación			0,88	2.560.516	2.253.254			0,88	2.253.250	1.982.860			0,88	2.500.000	2.200.000
8	Columna de H°A° 0.12x0.12 h:2,20 m			24,2	120.366	2.912.857			24,2	105.922	2.563.312			24,2	118.000	2.855.600
9	Mampostería de ladrillo común para revestimiento de columna de hormigón			24,2	107.580	2.603.436			24,2	94.670	2.291.014			24,2	105.000	2.541.000
10	Revoque exterior de pilares			38,72	38.744	1.500.168			38,72	34.090	1.319.965			38,72	36.000	1.393.920
11	Guarda Obra exterior contrapiso + carpeta ancha 0,50 m			27,05	55.385	1.498.164			27,05	48.730	1.318.147			27,05	55.000	1.487.750
12	Revestimiento con Azulejos en sanitario masculino Sector Mingitorios			3,65	120.379	439.383			3,65	105.930	386.645			3,65	105.934	386.659
13	Restauración de azulejos. Limpieza de revestimientos de baños con productos químicos			98,05	9.419	923.533			98,05	8.280	811.854			98,05	8.289	812.736
14	remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales en			378,38	16.572	6.270.513			378,38	14.580	5.516.780			378,38	15.000	5.675.700
15	Reparación de techo caballetes en mal estado			56,3	45.729	2.574.543			56,3	40.240	2.265.512			56,3	40.242	2.265.625
16	Reparación y mantenimiento de canaletas, caño de bajada y rejillas de desagüe pluvial. Incluye pintura al sintético			102,6	33.111	3.397.189			102,6	29.135	2.989.251			102,6	29.138	2.989.559
17	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras. Incluye pintura al barniz. Para aulas			4	901.910	3.607.640			4	793.680	3.174.720			4	793.681	3.174.724
18	provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz. En sanitarios y deposito			3	901.910	2.705.730			3	793.680	2.381.040			3	793.681	2.381.043
19	en sanitarios- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz			8	138.243	1.105.944			8	121.650	973.200			8	121.654	973.232
20	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición y fijación de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético			33	116.396	3.841.068			33	102.425	3.380.025			33	102.428	3.380.124
21	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex. Incluye pilares			435,2	24.903	10.837.786			435,2	21.915	9.537.408			435,2	24.000	10.444.800
22	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico , hasta antepecho de ventanas, Incluye pilares			98,1	28.418	2.787.806			98,1	25.000	2.452.500			98,1	28.000	2.746.800
23	Pintura de tejas al sintético color cerámica. Incluye limpieza con productos químicos			378,38	33.495	12.673.838			378,38	29.475	11.152.751			378,38	33.000	12.486.540
24	Pintura y reparación general de Pizarrones.			4	432.970	1.731.880			4	381.014	1.524.056			4	381.014	1.524.056
25	Reacondicionamiento de instalación de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento			1	1.492.750	1.492.750			1	1.357.600	1.357.600			1	1.357.620	1.357.620
26	Mantenimiento y reparacion de fontaneria			1	2.101.755	2.101.755			1	1.892.770	1.892.770			1	2.892.774	2.892.774
27	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles.			8	127.916	1.023.328			8	112.560	900.480			8	112.566	900.528
28	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			8	71.716	573.728			8	63.100	504.800			8	63.110	504.880
29	Alimentación para foco de bajo consumo 150w			20	137.672	2.753.440			20	121.150	2.423.000			20	121.151	2.423.020
30	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería			5	137.672	688.360			5	121.150	605.750			5	121.151	605.755
31	Alimentación para foco de bajo consumo 60w para depósito			1	137.672	137.672			1	121.150	121.150			1	121.151	121.151
32	Alimentación de los circuitos de ventiladores			4	154.338	617.352			4	135.800	543.200			4	135.817	543.268
33	Artefactos luminicos tipo campana acrilica con foco de bajo consumo de 150 w			20	565.838	11.316.760			20	497.900	9.958.000			20	497.937	9.958.740
34	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.			5	154.215	771.075			5	135.700	678.500			5	135.709	678.545
35	Base y foco de bajo consumo de 60 w para depósito			1	154.215	154.215			1	135.700	135.700			1	135.709	135.709
36	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.			356,4	4.409	1.571.368			356,4	3.880	1.382.832			356,4	3.880	1.382.832
	TOTAL					**94.380.000**					**83.136.548**					**88.184.463**

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID Nº 424374

		ZEFERIANO ZARZA					ANDRES VILLALBA					AR INGENIERIA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Artefactos Electricos: Desmonte de artefactos eléctricos y posterior colocación de nuevos equipos.			1	230.178	230.178			1	202.550	202.550			1	218.669	218.669
2	Desmonte de Instalación Sanitaria, inodoros, griferías, cisternas, duchas.			1	216.474	216.474			1	190.495	190.495			1	205.650	205.650
3	Construcción de guarda obra, pisos y contrapisos			13	69.997	909.961			13	61.590	800.670			13	66.497	864.463
4	Restauración de pisos: Carpeta de Regularización en caminero			18,6	38.829	722.219			18,6	34.150	635.190			18,6	36.888	686.108
5	Cambio de Azulejos Rotos 15*15			1	131.338	131.338			1	115.570	115.570			1	124.771	124.771
6	Restauración de azulejos: Limpieza de revestimientos de baños con productos químicos			97,5	9.785	954.038			97,5	8.600	838.500			97,5	9.296	906.336
7	Reparación de puertas Placa de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras bisagras. Incluye pintura al barniz.			1	411.990	411.990			1	362.550	362.550			1	391.391	391.391
8	Reparación de Puerta metálica, cambio de cerraduras bisagras y pintura sintética			1	547.350	547.350			1	481.660	481.660			1	519.983	519.983
9	Reparación de Mueble: bajo mesada, cambio de bisagras y pintura con barniz			1	435.643	435.643			1	383.360	383.360			1	413.861	413.861
10	Reparación de techo de teja colonial incluye reposición y remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales			99,53	73.559	7.321.327			99,53	64.732	6.442.776			99,53	69.881	6.955.261
11	Provisión y colocación de canaletas con bajadas			36,9	71.115	2.624.144			36,9	62.580	2.309.202			36,9	67.559	2.492.936
12	Pintura de interior de paredes revocadas al látex			144,16	26.541	3.826.151			144,16	23.350	3.366.136			144,16	25.214	3.634.843
13	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex, los pilares deberán ir pintados en colores diferentes			80,39	28.185	2.265.792			80,39	24.800	1.993.672			80,39	26.776	2.152.503
14	Pintura con látex en mampostería vista color cerámico			68,03	27.541	1.873.614			68,03	24.200	1.646.326			68,03	26.164	1.779.934
15	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetico			19,16	38.109	730.168			19,16	33.500	641.860			19,16	36.204	693.660
16	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintética			36,9	30.408	1.122.055			36,9	26.750	987.075			36,9	28.888	1.065.952
17	servicio de pintura exteriores: pintura de piso de polideportivo			63,44	30.920	1.961.565			63,44	27.200	1.725.568			63,44	29.374	1.863.487
18	Pintura exterior techo aula			99,53	33.988	3.382.826			99,53	29.900	2.975.947			99,53	32.289	3.213.684
19	Pintura de Pizarra			3	63.063	189.189			3	55.490	166.470			3	59.910	179.730
20	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente, cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- Incluye llaves de paso.			1	1.503.375	1.503.375			1	1.364.520	1.364.520			1	1.473.070	1.473.070
21	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles			1	103.807	103.807			1	91.350	91.350			1	98.617	98.617
22	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			1	123.360	123.360			1	108.550	108.550			1	117.192	117.192
23	Provisión y colocación de canillas de pared cromada			4	168.155	672.620			4	147.970	591.880			4	159.747	638.989
24	Provisión y colocación de Ducha Eléctrica			1	219.708	219.708			1	193.340	193.340			1	208.723	208.723
25	Artefacto Lumínico tipo campana acrílico con foco bajo consumo de 150 W con alimentación			5	668.122	3.340.610			5	587.950	2.939.750			5	634.716	3.173.580
26	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			2	149.812	299.624			2	131.830	263.660			2	142.321	284.643
27	Alimentación de los circuitos de luces, cambio llaves termomagneticas, puntos y tomas.			1	408.918	408.918			1	359.845	359.845			1	388.472	388.472
28	Ventilador de techo de 56" con alimentación y tablero de comando			2	537.407	1.074.814			2	472.915	945.830			2	510.537	1.021.073
29	Reparación de vidrios rotos, limpieza y ajustes de vidrios sueltos			13,12	48.600	637.632			13,12	78.260	1.026.771			13,12	84.485	1.108.448
30	Limpieza final general y retiro de escombros del lugar de obras			1	919.510	919.510			1	809.100	809.100			1	873.535	873.535
	TOTAL					39.160.000					34.960.173					37.749.562

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 Refaccion y reparacion de Instituciones Educativas del distrito de San Cosme y Damian ID N° 424374

		EL TAGUA					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Vallado perimetral de obra			1	188.746	188.746										
2	Cartel de obra (estructura metalica y chapa N° 24) 1,50 x 1,00 m con impresión adhesiva.			1	177.508	177.508										
3	Desmonte de artefactos eléctricos.			13	57.397	746.161										
4	Demolición de azulejos en sanitario masculino (detras de mingitorios).			18,6	31.840	592.224										
5	Desmonte de accesorios sanitarios cisterna alta			1	107.697	107.697										
6	Zapatas de H°A° 0,8X0,80 Incluye Excavación			97,5	8.023	782.243										
7	Fuste de H°A° 0,40*0,40 h: 0,50 m Incluye Excavación			1	337.832	337.832										
8	Columna de H°A° 0.12x0.12 h:2,20 m			1	448.827	448.827										
9	Mampostería de ladrillo común para revestimiento de columna de hormigón			1	257.227	257.227										
10	Revoque exterior de pilares			99,53	60.318	6.003.451										
11	Guarda Obra exterior contrapiso + carpeta ancha 0,50 m			36,9	58.314	2.151.787										
12	Revestimiento con Azulejos en sanitario masculino Sector Mingitorios			144,16	21.763	3.137.354										
13	Restauración de azulejos: Limpieza de revestimientos de baños con productos químicos			80,39	23.112	1.857.974										
14	remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales en			68,03	22.584	1.536.390										
15	Reparación de techo caballetes en mal estado			19,16	31.249	598.731										
16	Reparación y mantenimiento de canaletas, caño de bajada y rejillas de desagüe pluvial. Incluye pintura al sintético			36,9	24.934	920.065										
17	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras. Incluye pintura al barniz. Para aulas			63,44	25.354	1.608.458										
18	Provisión y colocación puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz. En sanitarios y deposito			99,53	27.870	2.773.901										
19	Reacondicionamiento de puertas de boxes de 0,60 x 2,10 en sanitarios- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz			3	51.711	155.133										
20	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición y fijación de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético			1	1.271.492	1.271.492										
21	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex. Incluye pilares			1	85.121	85.121										
22	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico , hasta antepecho de ventanas, Incluye pilares			1	101.155	101.155										
23	Pintura de tejas al sintético color cerámica. Incluye limpieza con productos químicos			4	137.887	551.548										
24	Pintura y reparación general de Pizarrones.			1	180.160	180.160										
25	Reacondicionamiento de instalación de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento			5	547.860	2.739.300										
26	Mantenimiento y reparacion de fontaneria			2	122.845	245.690										
27	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles.			1	335.312	335.312										
28	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes			2	440.673	881.346										
29	Alimentación para foco de bajo consumo 150w			13,12	72.924	956.763										
30	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería			1	753.998	753.998										
	TOTAL					32.583.591										

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma del Responsable de la U.O.C.