**República del Paraguay**
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
***Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175***
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

*"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-*

# CUADRO COMPARATIVO

| CONTRATACION DIRECTA N°05/2.023 PARA LA RECONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACIÓN SANTA CLARA, ID N°433.616. | | | | GREGORIO VERA JARA | | MARIO DANIEL GOMEZ | | A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | PREC. UNIT. | PREC. TOTAL | PREC. UNIT. | PREC. TOTAL | PREC. UNIT. | PREC. TOTAL |
| 1 | DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE | M2 | 25,03 | 14.000 | 350.420 | 14.000 | 350.420 | 16.200 | 405.486 |
| 2 | DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO EXISTENTE | M2 | 77,51 | 14.000 | 1.085.140 | 14.000 | 1.085.140 | 16.200 | 1.255.662 |
| 3 | CONTRAPISO DE CASCOTES | M2 | 25,03 | 44.800 | 1.121.344 | 45.000 | 1.126.350 | 49.410 | 1.236.732 |
| 4 | CARPETA PARA ASIENTO DE PISO CERÁMICO | M2 | 25,03 | 28.000 | 700.840 | 30.500 | 763.415 | 33.343 | 834.575 |
| 5 | PISO CERÁMICO PEI 4 DIM. 0,60 X 0,60 | M2 | 25,03 | 92.000 | 2.302.760 | 95.000 | 2.377.850 | 104.749 | 2.621.867 |
| 6 | COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO DIM. 0,40 X 0,60 | M2 | 77,51 | 88.000 | 6.820.880 | 95.000 | 7.363.450 | 104.749 | 8.119.095 |
| 7 | PINTURA INTERIOR SOBRE ENDUIDO - LATEX AL AGUA ACABADO SATINADO (LAVABLE) SOBRE REVOQUE EXISTENTE | M2 | 48,91 | 28.500 | 1.393.935 | 33.000 | 1.614.030 | 36.952 | 1.807.322 |
| 8 | PINTURA PARA CIELORRASO CON BARNIZ SINTÉTICO 2 MANOS - TONO CAOBA | M2 | 25,03 | 25.000 | 625.750 | 28.000 | 700.840 | 30.240 | 756.907 |
| 9 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS P/ INODOROS TIPO ACOLCHADO | UN. | 5,00 | 75.000 | 375.000 | 80.000 | 400.000 | 86.400 | 432.000 |
| 10 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS - INCLUYE GRIFERÍAS | UN. | 5,00 | 323.800 | 1.619.000 | 385.000 | 1.925.000 | 429.408 | 2.147.040 |

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

*Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una Institución, de buena gestión y transparencia de servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".-*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MINGITORIOS | UN. | 2,00 | 280.000 | 560.000 | 280.000 | 560.000 | 324.000 | 648.000 |
| 12 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS (PORTAFOCO + LUZ LED DE 40W) INCLUYE CABLEADO | UN. | 5,00 | 130.000 | 650.000 | 130.000 | 650.000 | 140.400 | 702.000 |
| 13 | REPARACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE HERRAJES + PINTURA) | UN. | 7,00 | 250.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 270.000 | 1.890.000 |
| 14 | INSTALACIÓN SANITARIA | UN. | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| 15 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 30,00 | 8.480 | 254.400 | 8.500 | 255.000 | 9.180 | 275.400 |
| **TOTAL:** | | | | | **20.809.469** | | **22.071.495** | | **24.428.088** |

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Depto. de UOC