MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE

LOTE 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE AULA - CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES

Licitacion Por Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de catálogo	Descripción	Base Construcciones	Construcciones Ñoembucú S.R.L	Construcciones Sosa e Hijos	Pilar Construcciones	Base Construcciones	Construcciones Ñoembucú S.R.L	Construcciones Sosa e Hijos	Pilar Construcciones
1				**Preparacion de la Obra**								
1.1	64	M2		Limpieza y preparación del terreno								
1.2	64	M2		Replanteo								
2	14	M3		Excavación y carga de cimiento con PBC								
3				**Estructura de H°A°**								
3.1	1	m3		Vigas y Dados de H°A°								
3.2	2	m3		Encadenados de H°A°								
4				**Muros de nivelación**								
4.1	4	M2		De 0,45 cm								
4.2	6	M2		De 0,30 cm								
4.3	1	M3		De 0,60 cm								
5	24	M3		Relleno y apisonado de interiores								
6				**Aislación asfáltica**								
6.1	7	M2		De paredes								
7				**Muros de nivelación**								
7.1	4	M2		De 0,15 para revocar								
7.2	35	M2		De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes								
7.3	14	M2		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes								
7.4	35	M2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes								
7.5	12	ml		Encarillado bajo aberturas 208 por hilada (2 hiladas)								
8				**Pilares**								
8.1	7	ml		De 0,45 x 0,45 visto para corredor								
9				**Techo**								
9.1	120	M2		De tejas y tejuelones prensado a maquina								
9.2	1	gl		Viga de madera y planchuela en galería								
10				**Revoques**	No cotiza	No cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.1	65	M2		De paredes interior y exterior a una capa								
10.2	11	M2		De viga cumbrera de H°A°								
11	58	M2		Contrapiso de H° de cascotes								
12	58	M2		Piso de baldosa calcarea								
13	34	ml		Zócalocalcarea								
14		un		**Aberturas de madera**								
14.1	3			Puerta de madera de 1,20 x 2,10								
15				**Aberturas metalica**								
15.1	7	M2		Ventanas tipo balancines								

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PILAR · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Alberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

16				**Alfeizar de ventanas**
16.1	5	ml		De revoque de 1,3 (cemento arena)
17				**Pinturas**
17.1	65	M3		De paredes al látex
17.2	12	M3		De pilares vistos con antimoho incoloro
17.3	11	M3		De vigas cumbreras
17.4	7	M2		De aberturas metálicas con pintura sintética
17.5	112	M2		De ladrillos vistos con antimoho incoloro
17.6	91	M3		De mamparas y tejuelones con barniz
17.7	6	M3		De aberturas de madera con barniz
18				**Desagüe Pluvial**
18.1	20	ml		cms
19	1	gl		Instalación eléctrica (según plano)
20	1	gl		Artefactos eléctricos (según plano)
21				**Mobiliarios:**
22	1	un		Pizarrones
23	60	M2		Limpieza final
24	1	gl		3 fuentes, incluye 3 barandas de apoyo
25	1	un		Cartel de obra 1,00 x 1,50 m
				TOTAL MA INCLUIDO

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Teleforo (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE

LOTE 1 - OBRA: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES

Licitacion Por Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de servicio	Descripción	Rivero Construcciones	AC Construcciones	Constructora LBL	Rivero Construcciones	AC Construcciones	Constructora LBL
1				**Preparacion de la Obra**						
1.1	64	M2		Limpieza y preparacion del terreno	2.751	3.000	2.751	176.064	128.000	176.064
1.2	64	M2		Replanteo	2.751	5.000	2.751	176.064	320.000	176.064
2	14	M3		Excavación y carga de cimiento con PBC	415.939	425.000	484.689	5.823.146	5.950.000	6.785.646
3				**Estructura de H°A°**						
3.1	1	m3		Vigas y Dados de H°A°	1.572.313	1.680.000	1.572.313	1.572.313	1.680.000	1.572.313
3.2	2	m3		Encadenados de H°A°	1.572.313	1.680.000	1.572.313	3.144.626	3.360.000	3.144.626
4				**Muros de nivelación**						
4.1	4	M2		De 0,45 cm	155.238	190.000	155.238	620.952	760.000	620.952
4.2	8	M2		De 0,30 cm	100.238	130.000	100.238	801.904	1.040.000	801.904
4.3	1	M3		De 0,60 cm	171.419	230.000	171.419	171.419	230.000	171.419
5	24	M3		Relleno y apisonado de interiores	41.251	78.000	41.251	990.024	1.872.000	990.024
6				**Aislación asfáltica**						
6.1	7	M2		De paredes	15.614	25.000	15.614	109.298	175.000	109.298
7				**Muros de nivelación**						
7.1	4	M2		De 0,15 para revocar	75.170	80.000	75.710	300.680	320.000	302.840
7.2	35	M2		De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes	102.669	130.000	130.169	3.593.415	4.550.000	4.555.915
7.3	14	M2		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	116.419	130.000	116.419	1.629.866	1.820.000	1.629.866
7.4	35	M2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	67.263	80.000	67.263	2.354.205	2.800.000	2.354.205
7.5	12	ml		Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	16.501	20.000	16.501	198.012	240.000	198.012

8				Pilares						
8.1	7	ml		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	92.125	200.000	92.125	644.875	1.400.000	644.875
9				Techo						
9.1	91	M2		De tejas y tejuelones prensada a maquina	159.501	230.000	262.626	14.514.593	20.930.000	23.898.966
9.2	1	gl		Viga de madera y planchuela en galeria	1.003.751	1.500.000	1.003.751	1.003.751	1.500.000	1.003.751
10				Revoques						
10.1	65	M2		De paredes interior y exterior a una capa	13.476	27.500	13.476	875.940	1.787.500	875.940
10.2	11	M2		De viga cumbrera de H°A°	13.476	27.500	13.476	148.236	302.500	148.236
11	58	M2		Contrapiso de H° de cascotes	12.514	28.500	19.389	725.812	1.653.000	1.124.562
12	58	M2		Piso de baldosa calcarea	49.983	60.000	49.983	2.899.014	3.480.000	2.899.014
13	34	ml		Zocalocalcarea	18.151	20.000	18.151	617.134	680.000	617.134
14		un		Aberturas de madera						
14.1	1			Puerta de madera de 1,20 x 2,10	1.018.807	1.500.000	1.018.807	1.018.807	1.500.000	1.018.807
15				Aberturas Tipo Blindex						
15.1	7	M2		Ventanas tipo blindex	501.875	650.000	501.875	3.513.125	4.760.000	3.513.125
16				Alfeizar de ventanas						
16.1	5	ml		De revoque de 1:3 (cemento-arena)	7.976	30.000	7.976	39.880	100.000	39.880
17				Pinturas						
17.1	65	M2		De paredes al látex	15.783	13.000	15.783	1.025.895	845.000	1.025.895
17.2	12	M2		De pilares vistos con antimoho incoloro	15.783	17.700	15.783	189.396	212.400	189.396
17.3	11	M2		De viga cumbrera	16.776	13.000	16.776	184.536	143.000	184.536
17.4	7	M2		De aberturas metálicas con pintura sintética	16.776	17.700	16.776	117.432	123.900	117.432
17.5	112	M2		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	15.250	17.700	15.250	1.708.000	1.982.400	1.708.000
17.6	91	M2		De maderamen y tejuelones con barniz	16.157	25.000	16.157	1.470.287	2.275.000	1.470.287
17.7	6	M2		De aberturas de madera con barniz	19.595	20.000	19.595	117.570	120.000	117.570
18				Desagüe Pluvial						
18.1	23	ml		Canaleta y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cms	59.126	50.000	59.126	1.359.898	1.150.000	1.359.898
19	1	gl		Instalación eléctrica (según plano)	2.268.750	850.000	3.437.500	2.268.750	850.000	3.437.500
20	1	gl		Artefactos eléctricos (según plano)	1.237.501	2.300.000	2.543.751	1.237.501	2.300.000	2.543.751
21				Mobiliarios:						

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Gilberto R. Cordiel A.
Director de Administración y Finanzas

22	3	un		Pizarrones	550.001	1.150.000	550.001	550.001	1.150.000	550.001
23	60	M2		Limpieza final	2.751	5.000	2.751	165.060	300.000	165.060
24	1	gl		Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 baranda de apoyo	357.501	800.000	357.501	357.501	800.000	357.501
25	1	un		Cartel de obra 1,00 x 1,50 m	426.251	850.000	426.251	426.251	850.000	426.251
				TOTAL IVA INCLUIDO				58.841.231	76.439.700	73.026.516

OBS: La empresa RIVERO CONSTRUCCIONES presenta una oferta total de gs 58.841.280, debiendo ser lo correcto la suma total de gs 58.841.231. Ademas de la misma forma la firma [illegible] presenta una oferta total de gs 73.024.362, debiendo ser lo correcto la suma total de gs 73.026.516

MUNICIPALIDAD DE PILAR
U.O.C.

Ing. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Silberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE
LOTE 2 - OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - ESCUELA Nº 578 DEFENSORES DEL CHACO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripcion	Rivero Construcciones	AC Construcciones	Construcciones L&L	Rivero Construcciones	AC Construcciones	Construcciones L&L
1				Preparacion de la Obra						
1.1	94	M2	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno (Demolición de Aula Existente con retiro de materiales sobrantes)	24.063		48.126	2.261.922		4.523.844
1.2	94	M2	72131601-002	Replanteo	2.751		4.126	258.554		387.844
2	13	M3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	381.564		519.064	4.960.332		6.747.832
3				Estructura de H°A°						
3.1	2	M3	72102209-9995	Zapatas Pilares de H°A°	1.572.313		1.586.063	3.144.626		3.172.126
3.2	1	M3	72131601-004	Viga de galeria de H°A°	1.572.313		2.947.313	1.572.313		2.947.313
3.3	1	M3	72131601-004	Viga cumbrera	1.572.313		1.586.063	1.572.313		1.586.063
3.4	2	M3	72131601-004	Vigas de galerias H°A° inferior	1.572.313		1.586.063	3.144.626		3.172.126
3.5	2	M3	72131601-004	Encadenados de H°A° Superior	1.572.313		1.586.063	3.144.626		3.172.126
5				Muros de nivelación						
6.1	16	M2	72121601-005	De 0,30 cm armada	71.613		132.963	1.273.808		2.127.408
6	18	M3	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	40.564		41.253	730.152		742.518
7				Aislación asfáltica						
7.1	48	M2	72131601-008	De paredes	15.614		29.364	718.244		1.350.744
8				Muros de elevación						
8.1	70	M2	72131601-005	De 0,15 para revocar	74.113		95.363	5.187.910		6.535.410
8.2	84	M2	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	70.126		85.876	5.890.584		7.045.584
8.3	42	ml	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 208 por Hilada (2 hiladas)	16.501		20.626	693.042		866.292
9				Pilares						
9.1	11	ml	72131601-001	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	98.313		101.063	1.081.443		1.111.693
10				Techo						
10.1	120	m2	72131601-007	De tejas y tejuelones prensado a maquina	165.376		150.626	19.965.120		18.075.120

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION ADMINISTRACION

Dr. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

11				**Revoques**					
11.1	139	M2	72101601-006	De paredes interior y exterior a una capa	13.476	13.476	1.873.164		1.873.164
11.2	51	M2	72131601-008	De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	13.476	13.476	687.276		687.276
11.3	6	M2	72131601-008	De Pilares H°A°	13.476	13.476	80.856		80.856
12	90	M2	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	19.389	19.389	1.745.010		1.745.010
12.1	90	M2	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	59.539	59.539	5.358.510		5.358.510
13	56	ml	72101607-004	Zócalocalcáreo	25.026	25.026	1.401.456	No Cotiza	1.401.456
14				**Aberturas de maderas**					
14.1	1	un	72102602-005	Puerta madera de 1.10 x 2.10- tablero	743.807	743.807	743.807		743.807
14.2	2	un	72102602-005	Puerta madera de 0.80 x 2.10 – placa	1.212.475	1.212.475	2.424.950		2.424.950
15				**Aberturas Tipo Blindex**					
15.1	13	M2	72131601-010	Ventanas tipo blindex	744.975	744.975	9.684.675		9.684.675
15.2	1	un	72102602-005	Puerta 0.80 x 2.10	1.212.475	1.212.475	1.212.475		1.212.475
16				**Alfeizar de ventanas**					
16.1	41	ml	72131601-008	De revoque 1:3 (cemento-arena)	13.476	13.476	552.516		552.516
17				**Pinturas**					
17.1	139	M2	72102401-002	De paredes	15.783	15.783	2.193.837		2.193.837
17.2	13	M2	72102402-001	De pilares vistos con antimoho incoloro	15.250	15.250	198.250		198.250
17.3	51	M2	72102402-001	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares	16.776	16.776	855.576		855.576
17.4	15	M2	72102401-004	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	16.776	16.776	251.640		251.640
17.5	85	M2	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	15.250	15.250	1.296.250		1.296.250
17.6	120	M2	72131601-012	De tejuelones con barniz	17.532	17.532	2.103.840		2.103.840
17.7	6	M2	72102401-003	De aberturas de madera con barniz	20.970	20.970	125.820		125.820
18	6	M2	72102608-003	Revestido de azulejos	57.751	57.751	346.506		346.506
19				**Desagüe pluvial**					
19.1	37	ml	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 33 cms	59.126	59.126	2.187.662		2.187.662
20	1	gl	72131601-001	Instalación eléctrica	2.406.250	2.750.000	2.406.250		2.750.000
21	1	gl	72102201-003	Artefactos eléctricos	1.925.001	2.681.251	1.925.001		2.681.251
22				**Instalación Sanitaria**					
23	1	gl	72102304-002	Agua potable	563.751	563.751	563.751		563.751

MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

24	1	gl	72102304-007	Desagüe cloaca (pozo, cámara y registro)	962.501	2.200.000	962.501		2.200.000
25	1	gl	72102303-007	Pileta de cocina con grifería	426.251	426.251	426.251		426.251
26	94	M2	72131601-013	Limpieza final	2.751	2.751	258.594		258.594
27	1	gl	72131601-9984	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo	398.751	357.501	398.751		357.501
28	1	un	72121601-002	Cartel de obra con porta cartel de 1,00m x 1,50m,	426.251	426.251	426.251		426.251
				TOTAL IVA INCLUIDO			98.291.081		108.551.718

OBS: La empresa RIVERO CONSTRUCCIONES presenta una oferta total de gs 98.291.125, debiendo ser lo correcto la suma total de gs 98.291.081. De mismo modo la firma CONSTRUCTORA L Y L presenta una oferta total de gs 108.551.618, debiendo ser lo correcto la suma total de gs 108.551.718

MUNICIPALIDAD DE PILAR
U. O. C.

Lic. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE

LOTE 2 - OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - ESCUELA Nº 578 DEFENSORES DEL CHACO

Licitacion Por Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de catálogo	Descripción	Base Construcciones	Constructora Ñeemburu A.P.L.	Construcciones Sosa e Hijos	Pos Construcciones	Base Construcciones	Constructora Ñeemburu A.P.L.	Construcciones Sosa e Hijos	Pos Construcciones
1				Preparacion de la Obra								
1.1	94	M2	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno (Demolición de Aula Existente con retiro de materiales sobrantes)		4.000				376.000		
1.2	94	M2	72131601-002	Replanteo		7.500				705.000		
2	13	M3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC		450.000				5.850.000		
3				Estructura de H°A°								
3.1	2	M3	72102209-9995	Zapatas Pilares de H°A°		1.780.000				3.560.000		
3.2	1	M3	72131601-004	Viga de galería de H°A°		1.780.000				1.780.000		
3.3	1	M3	72131601-004	Viga cumbrera		1.780.000				1.780.000		
3.4	2	M3	72131601-004	Vigas de galerías H°A° inferior		1.780.000				3.560.000		
3.5	2	M3	72131601-004	Encadenados de H°A° Superior		1.780.000				3.560.000		
5				Muros de nivelación								
5.1	16	M2	72131601-005	De 0,30 cm armada		145.000				2.320.000		
6	18	M3	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores		65.000				1.170.000		
7				Aislación asfáltica								
7.1	46	M2	72131601-006	De paredes		28.000				1.288.000		
8				Muros de elevación								
8.1	70	M2	72131601-005	De 0,15 para revocar		80.000				5.600.000		
8.2	84	M2	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes		80.000				6.720.000		
8.3	42	ml	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 208 por Hilada (2 hiladas)		22.000				924.000		
9				Pilares								
9.1	11	ml	72131601-001	De 0,35 x 0,35 visto para corredor		200.000				2.200.000		
10				Techo								
10.1	120	m2	72131601-007	De tejas y tejuelones prensado a máquina		230.000				27.600.000		
11				Revoques								
11.1	139	M2	72101601-008	De paredes interior y exterior a una capa		90.000				4.170.000		
11.2	51	M2	72131601-008	De viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°		90.000				3.530.000		
11.3	6	M2	72131601-008	De Pilares H°A°		30.000				180.000		

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C.

MUNICIPALIDAD · Dr. Gilberto A. Coronel A. · Director de Administración y Finanzas

12	90	M2	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	No cotiza	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.910.000	No Cotiza	No Cotiza
12.1	90	M2	72131601-009	Piso de baldosa calcárea		72.000				6.480.000		
13	56	ml	72101007-004	Zócalocalcareo		25.000				1.400.000		
14				Aberturas de maderas								
14.1	1	un	72102602-006	Puerta madera de 1.10 x 2.10- tablero		1.500.000				1.500.000		
14.2	2	un	72102602-006	Puerta madera de 0.80 x 2.10 – placa		1.200.000				2.400.000		
15				Aberturas metálicas								
15.1	13	M2	72131601-010	Ventanas tipo balancines		600.000				7.800.000		
15.2	1	un	72102602-006	Puerta 0,80 x 2.10		1.200.000				1.200.000		
16				Alfeizar de ventanas								
16.1	45	ml	72131601-008	De revoque 1:3 (cemento-arena)		20.000				620.000		
17				Pinturas								
17.1	139	M2	72102401-002	De paredes		13.500				1.676.500		
17.2	13	M2	72102402-001	De pilares vistos con antimono incoloro		18.000				234.000		
17.3	51	M2	72102402-001	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares		18.500				888.500		
17.4	15	M2	72102401-004	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica		18.000				270.000		
17.5	85	M2	72131601-012	De ladrillos vistos con antimono incoloro		18.000				1.530.000		
17.6	120	M2	72131601-012	De tejuelones con barniz		25.000				3.000.000		
17.7	6	M2	72102401-003	De aberturas de madera con barniz		25.000				150.000		
18	5	M2	72102608-003	Revestido de azulejos		80.000				400.000		
19				Desagüe pluvial								
19.1	37	ml	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 33 cms		85.000				3.145.000		
20	1	gl	72131601-001	Instalación eléctrica		1.500.000				1.500.000		
21	1	gl	72102201-003	Artefactos eléctricos		1.500.000				1.500.000		
22				Instalación Sanitaria								
23	1	g	72102304-002	Agua potable		2.500.000				2.500.000		
24	1	g	72102304-007	Desagüe cloacal (pozo, cámara y registro)		4.500.000				4.500.000		
25	1	gl	72102303-007	Pileta de cocina con grifería		1.200.000				1.200.000		
26	94	M2	72131601-013	Limpieza final		2.000				188.000		
27	1	gl	72131601-0904	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo		1.000.000				1.000.000		
28	1	un	72131601-002	Cartel de obra con porta, cartel de 1.00m x 1.00m.		1.100.000				1.100.000		
				TOTAL IVA INCLUIDO						125.305.000		

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REPARACION DE TECHO Y PINTURA DE LA INSTITUCION - ESCUELA VIRGEN DE FATIMA DE CAMBA CUA

LOTE 3 REPARACION DE TECHO Y PINTURA DE LA INSTITUCION - ESCUELA VIRGEN DE FATIMA DE CAMBA CUA

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catálogo	Descripción	BAEZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA REDUCIDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES BOSA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES	BAEZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA REDUCIDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES BOSA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES
1	110	M2	72101601-001	Desmonte de techo de 2 aulas con recuperación de maderamen	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	14.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.540.000
2	110	M2	72101601-001	Colocación de techo con tejas y tejuelones, incluye maderamen nuevos necesarios				200.000				22.000.000
3	180	M2	72101607-003	Demolición de salpicado existente				5.000				900.000
4	180	M2	72101607-003	Salpicado nuevo (180ml x 1.00m)				20.000				3.600.000
5	100	M2	72101607-001	Reparaciones varias de revoque (incluye enduido en agujeros de clavos)				4.000				400.000
6	620	M2	72101607-003	Tratamiento de paredes previo a pintura (lijado)				4.000				2.480.000
7	620	M2	72101601-012	Pintura de paredes al latex (toda la institución)				15.500				9.610.000
8	1	gl	72102602-001	Reparación de aberturas (puertas y ventanas)				500.000				500.000
9	5	M2	72102602-001	Vidrios dobles				75.000				375.000
10	1	un	72131501-001	Limpieza final de la obra				300.000				300.000
		un	72131501-002	Cartel de obra de 1.00 x 1.50m				500.000				500.000
				TOTAL IVA INCLUIDO								42.205.000

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Alberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberci y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REPARACION DE TECHO Y PINTURA DE LA INSTITUCION - ESCUELA VIRGEN DE FATIMA DE CAMBA CUA

LOTE 3 REPARACION DE TECHO Y PINTURA DE LA INSTITUCION - ESCUELA VIRGEN DE FATIMA DE CAMBA CUA

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catálogo	Descripción	PUEBLOS CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA LYL	PUEBLOS CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA LYL
1	110	M2	72101601-001	Desmonte de techo de 2 aulas con recuperación de maderamen	NO COTIZA	NO COTIZA	12.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.320.000
2	110	M2	72101601-001	Colocación de techo con tejas y tejuelones. Incluye maderamen nuevos necesarios			170.000			18.700.000
3	180	M2	72101607-003	Demolición de salpicado existente			4.000			720.000
4	180	M2	72101607-003	Salpicado nuevo (180ml x 1.00m)			17.000			3.060.000
5	100	M2	72101607-001	Reparaciones varias de revoque (incluye endulce en agujeros de clavos)			20.000			2.000.000
6	620	M2	72101607-003	Tratamiento de paredes previo a pintura (lijado)			2.000			1.240.000
7	620	M2	72131601-012	Pintura de paredes al látex (toda la institución)			15.000			9.300.000
8	1	gl	72102902-001	Reparación de aberturas (puertas y ventanas)			550.000			550.000
9	5	M2	72102902-001	Vidrios dobles			70.000			350.000
10	1	un	72131601-001	Limpieza final de la obra			400.000			400.000
11	1	un	72131601-002	Cartel de obra de 1.00 x 1.50m			400.000			400.000
				TOTAL IVA INCLUIDO						38.040.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Lic. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECC. ADMINISTRATIVA

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130. Intendencia
email: municipalidadepila-2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CAMBIO DE TECHO EN UN AULA - ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

LOTE 4 CAMBIO DE TECHO EN UN AULA - ESCUELA NUETSRA SEÑORA DEL PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de catálogo	Descripción	BAZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA REMBUCU	CONSTRUCCIONES ROA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES	BAZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA REMBUCU	CONSTRUCCIONES ROA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES
1	78	M2	72101501-001	Desmonte de tejas existentes	13.333	NO COTIZA	NO COTIZA	4.000	1.038.258	NO COTIZA	NO COTIZA	312.000
2	78	M2	72101501-001	Provision y colocacion de techo de chapa de cinc nº 30 sobre madera en existente	66.551			70.000	5.190.978			5.460.000
3	20	ml	72101603-002	Canaleta de chapa	66.551			85.000	1.331.021			1.700.000
4	12	ml	72101603-002	Bajada con caños de PVC	15.973			20.000	191.675			240.000
5	10	Gl	72151601-015	Limpieza de obra	200.000			500.000	200.000			500.000
				TOTAL IVA INCLUIDO					8.018.132			7.812.000

Arq. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto R. Cordel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CAMBIO DE TECHO EN UN AULA - ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

LOTE 4 CAMBIO DE TECHO EN UN AULA - ESCUELA NUETSRA SEÑORA DEL PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de catálogo	Descripción	RIVERO CONSTRUCCIONES	ACONCONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L Y L	RIVERO CONSTRUCCIONES	ACONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L Y L
1	78	M2	72101501-001	Desmonte de tejas existentes	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	780.000
2	78	M2	72101801-001	Provisión y colocación de techo de chapa de zinc nº 26 sobre maderamen existente			50.000			3.900.000
3	20	ml	72101603-002	Canaleta de chapa			70.000			1.400.000
4	12	ml	72101603-002	Bajada con caños de PVC			15.000			180.000
5	1	g	72131601-013	Limpieza de obra			250.000			250.000
				TOTAL IVA INCLUIDO						6.510.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR U. O. C.

Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE

LOTE 5 - OBRA: MEJORAMIENTO DE DESAGUE CLOACAL - ESCUELA CRISTO REY

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código de objeto	Descripción	JMZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA RECABADO S.R.L.	CONSTRUCCIONES DOMECHOS	IVAS CONSTRUCCIONES	JMZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA RECABADO S.R.L.	CONSTRUCCIONES DOMECHOS	IVAS CONSTRUCCIONES
			72102904-005	**Mejoramiento de desague cloacal**								
1	1	gl		Conexiones de baño de profesores y servicio pozo existente			750.000				750.000	
2	1	un		Registro de inspección de 0,30 x 0,30 libre para baño de alumnos			250.000				250.000	
3	1	un		Cámara séptica para baño de alumnos de 1,20 x 1,90			1.200.000				1.200.000	
4	1	un		Pozo ciego de 2,00 m x 3,00m según detalles para baño de alumnos	NO COTIZA	NO COTIZA	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.900.000	NO COTIZA
5	1	gl		Cañerías para conexiones de baño de alumnos			250.000				250.000	
6	1	un		Registro de inspección de 0,30 x 0,30 libre para cocina comedor			250.000				250.000	
7	1	un		Cámara séptica para cocina comedor 1,20 x 1,90 m			1.200.000				1.200.000	
8				Pozo ciego de 2,00 m x 3,00m según detalles para cocina comedor			1.800.000				1.800.000	
				Cañerías para conexiones de cocina comedor							750.000	
				TOTAL IVA INCLUIDO							8.750.000	

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Arq. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Gilberto R. Cárdel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR - FONACIDE

LOTE 5 - OBRA: MEJORAMIEENTO DE DESAGUE CLOACAL - ESCUELA CRISTO REY

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	RIVERO CONSTRUCCIONES	AD CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA LYL	RIVERO CONSTRUCCIONES	AD CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA LYL
			72102304-005	Mejoramiento de desague cloacal						
1	1	gl		Conexiones de baño de profesores y sereno pozo existente			550.000			550.000
2	1	un		Registro de inspección de 0,30 x 0,30 libre para baño de alumnos			130.000			130.000
3	1	un		Camara séptica para baño de alumnos de 1,20 x 1,90			1.200.000			1.200.000
4	1	un		Pozo ciego de 2,00 m x 3,00m según detalles para baño de alumnos	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000
5	1	gl		Cañerias para conexiones de baño de alumnos			400.000			400.000
6	1	un		comedor			130.000			130.000
7	1	un		Camara séptica para cocina comedor 1,20 x 1,90 m			1.150.000			1.150.000
8	1	un		Pozo ciego de 2,00 m x 3,00m según detalles para cocina comedor			2.000.000			2.000.000
9	1	gl		Cañerias para conexiones de cocina comedor			350.000			350.000
				TOTAL IVA INCLUIDO						7.510.000

Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE PILAR
LOTE 6 REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE LA PRIMARIA - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION-PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Identificación	Descripción	BAEZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA RECAMONDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES ROSA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES	BAEZ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA RECAMONDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES ROSA E HIJOS	RAS CONSTRUCCIONES
1	10	M2	72131607-006	Revoque de Paredes	21.364	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	213.642	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2				Artefactos Sanitarios con sus accesorios y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento (todos nuevos)								
2.1	8	un	72131601-011	Inodoros	601.613				4.812.904			
2.2	8	un	72131601-011	Lavatorio con pedestal	601.613				4.812.904			
3	1	gl	72101507-9999	Desmonte de azulejado existente	2.329.250				2.329.250			
4	150	M2	72102508-002	Revestido de azulejos h= 2,00m	52.509				7.876.350			
5	10	Bocas	72131601-001	Instalación eléctrica	139.756				1.397.560			
6	200	M2	72102401-003	Pintura de paredes al latex y ladrillos vistos al barniz con tratamiento previo (lijado)	20.300				6.060.000			
7	8	M2	72102602-004	Vidrios dobles	126.446				1.011.568			
8	1	gl	72102401-003	Reparaciones y pinturas de aberturas exteriores	665.500				665.500			
9	1	gl	72102304-004	Trabajos de plomería en gral. Cambio de caños rotos y tapados, conexion hecha a nueva (conectar a la red existente)	931.700				931.700			
10	23	M2	72131601-001	Reparación de techo	119.791				2.755.793			
11	5	M2	72102508-001	Piso calcáreo	53.640				268.200			
12	63	M2	72102508-001	Piso tipo laytá nacional (guarda obra)	62.958				3.966.354			
13	1	gl	72131601-005	Rampa para persona con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo	533.732				533.732			
14	1	un	72131601-013	Limpieza final de la obra	266.200				266.200			
15	1	un	72131601-002	Cartel de obra de 1,00 x 1,60m	1.064.800				1.064.800			
				TOTAL IVA INCLUIDO					37.205.437			

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.
Alberto Ruiz Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION ADMINISTRATIVA
Lic. Gilberto R. Cordnel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidadcepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE PILAR

LOTE 6 REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE LA PRIMARIA - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION-PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de medida	Código de catálogo	Descripción	RIVERO CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L Y L	RIVERO CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L Y L
1	10	M2	72101607-006	Revoque de Paredes	NO COTIZA	NO COTIZA	24.751	NO COTIZA	NO COTIZA	247.510
2				Artefactos Sanitarios con sus accesorios y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento (todos nuevos)						
2.1	6	un	72131601-011	Inodoros			495.001			3.960.008
2.2	8	un	72131601-011	Lavatorio con pedestal			495.001			3.960.008
3	1	gl	72101507-0999	Desmonte de azulejado existente			481.251			481.251
4	150	M2	72102508-002	Revestido de azulejos h= 2.00m			70.469			10.570.350
5	10	Bocas	72131601-001	Instalación eléctrica			151.251			1.512.510
6	200	M2	72102401-003	Pintura de paredes al latex y ladrillos vistos al barniz con tratamiento previo (lijado)			16.501			3.300.200
7	8	M2	72102602-004	Vidrios dobles			56.251			770.008
8	1	gl	72102401-003	Reparaciones y pinturas de aberturas existentes			701.251			701.251
9	1	gl	72102304-004	Trabajos de plomería en gral. Cambio de caños rotos y trancados, conexión hecha a nueva (conectar a la red existente)			563.751			563.751
10	25	M2	72101601-001	Reparación de techo			93.226			2.330.650
11	5	M2	72102608-001	Piso calcáreo			60.089			300.445
12	63	M2	72102508-001	Piso tipo layola nacional (guarda obra)			60.089			3.785.607
13	1	gl	72131601-005	Rampa para persona con capacidades diferentes. Incluye 2 barandas de apoyo			550.000			550.000
14	1	un	72131601-013	Limpieza final de la obra			481.250			481.250
15	1	un	72131601-002	Cartel de obra de 1,00 x 1.50m			495.001			495.001
				TOTAL IVA INCLUIDO						34.009.800

PRESENTA OFERTA CONSTRUCTORA L Y L presenta una oferta total por la suma de gs 34.009.847, debiendo ser la correcta la suma total de gs 34.009.800

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Dr. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intencencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE TERCER CICLO DE LA CIUDAD DE PILAR
LOTE 7 REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE TERCER CICLO - EDUCACION ESCOLAR BASICA Y NIVEL MEDIO - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION-PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Código de catálogo	Descripción	A&C CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA ACEVEDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	A&C CONSTRUCCIONES	A&C CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA ACEVEDO S.R.L.	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	A&C CONSTRUCCIONES
1	3	M2	72131601-005	Mamposterías de nivelación de 0,30		145.000	180.000			435.000	540.000	
2	28	M2	72131601-005	Elevación de 0,10		80.000	75.000			2.240.000	2.100.000	
3	60	M2	72131607-006	Revoque de paredes		30.000	28.000			1.800.000	1.680.000	
4				Artefactos Sanitarios con sus accesorios y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento (todos Nuevos)								
4.1	14	un	72131601-011	Inodoros		280.000	500.000			3.920.000	7.000.000	
4.2	9	un	72131601-011	Duchas Frio Caliente		120.000	250.000			1.080.000	2.250.000	
4.3	6	un	72131601-011	Mingitorio con cubiertas de granito		330.000	600.000			1.980.000	3.600.000	
4.4	10	un	72131601-011	Lavatorio con pedestal		300.000	500.000			3.000.000	5.000.000	
5	1	gl	72103000-001	Demolición de pared para colocación de Aberturas		500.000	500.000			500.000	500.000	
6	1	gl	72101607-9999	Desmonte de azulejado existente		5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000	
7	190	M2	72102509-002	Revestido de azulejos h= 2,00m		80.000	85.000			15.200.000	16.150.000	
8	3	un	72102902-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10	NO COTIZA	800.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.400.000	1.950.000	NO COTIZA
9	28	bocas	72131601-001	Instalación eléctrica		330.000	170.000			9.380.000	4.420.000	
10	450	M2	72102401-003	Pintura de paredes a látex y ladrillos vistos al barniz con tratamiento previo (Ijaco)		13.500	17.000			6.075.000	7.650.000	
11	14	M2	72102902-004	Vidrios dobles		125.000	85.000			1.750.000	1.190.000	
12	1	gl	72102401-003	Reparaciones y pinturas de aberturas existentes		3.300.000	1.500.000			3.300.000	1.500.000	
13	1	gl	72102304-004	Trabajos de plomería en gral Cambio de caños rotos y trancados, conexión hecha a nuevo (conectar a la red existente)		8.000.000	1.500.000			8.000.000	1.500.000	
14	50	M2	72101601-001	Reparación de techo		95.000	130.000			4.750.000	6.500.000	
15	20	M2	72102509-001	Piso calcáreo		72.000	70.000			1.440.000	1.400.000	
16	1	ls	72131601-013	Limpieza final de la obra		1.500.000	500.000			1.500.000	500.000	
17	1	gl	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo		1.000.000	500.000			1.000.000	500.000	
18	1	ls	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m		1.100.000	500.000			1.100.000	500.000	
				TOTAL IVA INCLUIDO						69.850.000	68.930.000	

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.
Arq. Alberto Silva Benítez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Teléfono (0786) 231138, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE TERCER CICLO DE LA CIUDAD DE PILAR

LOTE 7 REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE TERCER CICLO - EDUCACION ESCOLAR BASICA Y NIVEL MEDIO - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION-PILAR

Concurso de Ofertas Nº 04/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catálogo	Descripción	Nuevo Construcciones	Ac. Construcciones	Construcciones y L.	Nuevo Construcciones	Ac. Construcciones	Construcciones y L.
1	3	M2	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30	NO COTIZA	NO COTIZA	119.214	NO COTIZA	NO COTIZA	357.642
2	28	M2	72131601-005	Elevación de 0.15			77.232			2.162.496
3	60	M2	72101607-006	Revoque de paredes			24.751			1.485.060
4				Artefactos Sanitarios con sus accesorios y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento (todos Nuevos)						
4.1	14	un	72131601-011	Inodoros			495.001			6.930.014
4.2	9	un	72131601-011	Duchas Frío Caliente			151.251			1.361.259
4.3	6	un	72131601-011	Mingitorio con divisorias de granito			495.001			2.970.006
4.4	10	un	72131601-011	Lavatorio con pedestal			495.001			4.950.010
5	1	gl	72103003-001	Demolición de pared para colocación de Aberturas			82.500			82.500
6	1	gl	72101607-9999	Desmonte de azulejado existente			412.501			412.501
7	190	M2	72102506-002	Revestido de azulejos h= 2,00m			80.782			35.348.580
8	3	un	72102502-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10			503.182			1.509.546
9	20	bocas	72131501-001	Instalación eléctrica			151.251			3.932.526
10	450	M2	72102401-003	Pintura de paredes al látex y ladrillos vistos el barniz con tratamiento previo (fijado)			18.501			7.425.450
11	14	M2	72102502-004	Vidrios dobles			96.251			1.347.514
12	1	gl	72102401-003	Reparaciones y pinturas de aberturas existentes			797.501			797.501
13	1	gl	72102304-004	Trabajos de plomería en gral Cambio de caños rotos y trancados, conexión hecha a nueva (conectar a la red existente)			701.251			701.251
14	50	M2	72101601-001	Reparación de techo			93.226			4.661.300
15	20	M2	72102508-001	Piso calcáreo			60.089			1.201.780
16	1	un	72131601-013	Limpieza final de la obra			412.500			412.500
17	1	gl	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo			481.250			481.250
18	1	un	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m			495.001			495.001
				TOTAL IVA INCLUIDO						59.025.687

Se [illegible] Firma Contructora UNI, presenta una oferta total de gs 59.025.648, debiendo ser lo correcto la suma total de gs 59.025.687.

Ing. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto A. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas