LCO Nº 03/2022 - MEJORAMIENTOS EN CANCHAS DE FUTBOL - PLURIANUAL - ID 420186

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 OBRA: MEJORAMIENTOS VARIOS EN CANCHA DE FUTBOL DE ISLA UMBU					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		Quincho						
1	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillo Común visto	m2	14,00	NO COTIZA	NO COTIZA	179.000	2.506.000
2	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	112,00	NO COTIZA	NO COTIZA	61.000	6.832.000
3	72131601-009	piso tipo layota nacional	m2	112,00	NO COTIZA	NO COTIZA	104.000	11.648.000
4	72131601-005	Mesada Azulejada	ml	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA	361.000	1.444.000
5	72131601-005	Parrilla con chimenea	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	5.266.000	5.266.000
6	72131601-001	Instalación Electrica	un	15,00	NO COTIZA	NO COTIZA	261.000	3.915.000
7	72131601-005	Pileta de ainox	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.140.000	1.140.000
8	72131601-011	Conexión a la red de agua y desague existente	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	2.200.000
9	72131601-007	Techo de Chapa de Zinc sobre estructura metálica	m2	115,00	NO COTIZA	NO COTIZA	319.000	36.685.000
10	72131601-005	Cenefa con Cartel identificatorio	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	5.283.000	5.283.000
11	72131601-005	**Muralla - 110 ml**						
11.1		Desmonte de Tejido existente	ml	120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	33.000	3.960.000
11.2		Destronque	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	5.283.000	5.283.000
11.3		Nivelación de 0,30 con excavación h=0,30	m2	33,00	NO COTIZA	NO COTIZA	223.000	7.359.000
11.4		Columnas de H°A° de 0,30 x 0,30 con zapata cada 2,5m Revocado	m3	15,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.708.000	40.620.000
11.5		Elevación de 0,15 ladrillo Común visto	m2	194,00	NO COTIZA	NO COTIZA	179.000	34.726.000
11.6		Portón de Chapa para acceso vehicular	un	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA	7.633.000	15.266.000
12	72131601-010	**Valla protectora tras los arcos**						
12.1		Excavación	m3	3,00	NO COTIZA	NO COTIZA	46.000	138.000
12.2		Hormigón Simple	m3	2,50	NO COTIZA	NO COTIZA	1.600.000	4.000.000
12.3		Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	NO COTIZA	NO COTIZA	88.000	5.280.000
12.4		Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	NO COTIZA	NO COTIZA	83.000	11.288.000
12.5		Tejido de alambre	ml	34,00	NO COTIZA	NO COTIZA	197.000	6.698.000
12.6		Pintura sintética de caños	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.100.000
13	72131601-013	**Varios**						
13.1		Banco con techo metálico para suplentes (Pintado con Logotipo)	un	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA	5.850.000	11.700.000
13.2		Limpieza de obra	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	879.000	879.000
13.3		Pórtico Metálico con letras corpóreas	Un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	7.500.000	7.500.000
13.4		Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.120.000	2.120.000
13.5		Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.150.000	1.150.000
		TOTAL GENERAL				-		**235.986.000**

Observaciones	NO COTIZA	No se registro error aritmetico

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aveval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LCO Nº 03/2022 - MEJORAMIENTOS EN CANCHAS DE FUTBOL - PLURIANUAL - ID 420186

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 OBRA: ALAMBRADA OLIMPICA, GRADERÍA Y LUMINICA EN CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE GENERAL DIAZ					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-9988	**Gradería (2 paños de 30ml)**						
1.1		Replanteo de obra	gl	1,00	935.000	935.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Nivelación de 0,30 con excavación	m2	34,00	241.500	8.211.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Mampostería de 0,30	m2	86,00	238.000	20.468.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Hormigón Armado esp=0,10	m3	18,00	2.986.000	53.748.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	72,00	150.250	10.818.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Limpieza de obra	m²	1,00	1.004.000	1.004.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-018	**Alambrada Olimpica**						
2.1		Desmantelamiento de alambrada existente	ml	378,00	10.000	3.780.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Postes de caño negro de 3"						
2.2.1		Excavación	m3	9,00	48.750	438.750	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Hormigón Simple	m3	7,00	1.285.000	8.995.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.3		Provisión y anclaje de postes	un	110,00	487.200	53.592.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.4		Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	1.134,00	66.900	75.864.600	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Estructura de Refuerzo						
2.3.1		Excavación	m3	4,00	48.750	195.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Hormigón Simple	m3	3,00	1.281.500	3.844.500	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.3		Provisión y anclaje de postes	un	55,00	487.200	26.796.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Tejido de alambre	ml	378,00	59.950	22.661.100	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	75,60	57.000	4.309.200	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Portón de acceso	un	2,00	1.812.000	3.624.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Pintura sintetica de caños	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Banco con techo metálico para suplentes (Pintado con Logotipo)	un	2,00	5.800.000	11.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Limpieza Final	gl	1,00	1.004.000	1.004.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		Pórtico Metálico con letras corpóreas	Un	1,00	7.500.000	7.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1,00	2.034.000	2.034.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12		Cartel de 0,40 x 0,60	un	7,00	1.016.000	7.112.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131701-018	**Luminica**						
3.1		Postes de Hª AKGFº de 15/500	un	4,00	8.383.000	33.532.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Traslado de postes de HºAº	gl	1,00	4.583.000	4.583.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Reflector LED de 200w- 24.000lm - 5000k	un	20,00	3.284.000	65.680.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Tubos de pvc de 50mm	un	100,00	103.000	10.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Cable de 4mm	ml	1.700,00	5.967	10.143.900	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		Cable de 25mm	ml	120,00	36.750	4.410.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7		Cable de 16mm	ml	200,00	36.000	7.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8		Cable de 10mm	ml	352,00	15.000	5.280.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9		Gabinete para medidor	un	1,00	2.916.000	2.916.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10		Cimentación de postes con materiales	un	4,00	2.333.000	9.332.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11		Estructura para Reflectores	un	4,00	2.500.000	10.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12		Trabajos de albañilería (en Sectores de Luminica)	gl	1,00	6.666.000	6.666.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13		Poste de HºAº de 9/200kgf para acometida	un	1,00	1.166.000	1.166.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14		Trabajos electricos externos - tendido electrico	gl	1,00	11.666.000	11.666.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		TOTAL GENERAL				**516.409.050**		-

Observaciones	No se registro error aritmetico	NO COTIZA

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Ramón Aboal Espinoza
Jefe del Depto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LCO Nº 03/2022 - MEJORAMIENTOS EN CANCHAS DE FUTBOL - PLURIANUAL - ID 420186

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 3 OBRA: LUMINICA EN CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE CERRITO					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-001	**Luminica**						
1.1		Postes de Hª AKGFº de 15/500	un	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA	6.300.000	25.200.000
1.2		Traslado de postes de HºAº	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	3.500.000	3.500.000
1.3		Reflector LED de 200w- 24.000lm - 5000k	un	20,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.866.000	57.320.000
1.4		Tubos de pvc de 50mm	un	100,00	NO COTIZA	NO COTIZA	88.000	8.800.000
1.5		Cable de 4mm	ml	1.700,00	NO COTIZA	NO COTIZA	9.120	15.504.000
1.6		Cable de 25mm	ml	120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	43.000	5.160.000
1.7		Cable de 16mm	ml	200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	39.000	7.800.000
1.8		Cable de 10mm	ml	352,00	NO COTIZA	NO COTIZA	15.500	5.456.000
1.9		Gabinete para medidor	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	4.300.000	4.300.000
1.10		Cimentación de postes con materiales	un	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.680.000	6.720.000
1.11		Estructura para Reflectores	un	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.400.000	5.600.000
1.12		Trabajos de albañilería (en Sectores de Luminica)	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	6.500.000	6.500.000
1.13		Poste de HºAº de 9/200kgf para acometida	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.400.000	1.400.000
1.14		Trabajos electricos externos - tendido electrico	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000.000	15.000.000
1.15		Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.800.000	2.800.000
1.16		Cartel de 0,40 x 0,60	un	7,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.400.000	9.800.000
		TOTAL GENERAL				-		**180.860.000**

Observaciones	NO COTIZA	No se registro error aritmetico

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Ramón Areval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú