# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

## CUADRO COMPARATIVO

| CONSTRUCCION DE ADOQUIN BARRIO ITACURUBI -BARRIO CENTRO SECTOR SANTO REY ID Nº 432451 | | | | CONSTRUCTORA ECO S.A. | | TAPERA CONSTRUCCIONES | | CONSTRUCTORA D Y M | | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | Descripcion | Unidad-medida | Cantidad | precio unitario | monto | precio unitario | monto | precio unitario | monto | precio unitario | monto |
| 1 | Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota. | m2 | 2.355 | 2.565 | 6.040.575 | 5.200 | 12.246.000 | 5.500 | 12.952.500 | 6.500 | 15.307.500 |
| 2 | Limpieza general del terreno de obras. | m2 | 2.355 | 3.847 | 9.059.685 | 5.000 | 11.775.000 | 5.800 | 13.659.000 | 6.000 | 14.130.000 |
| 3 | Desmonte, perfilado y nivelación. | m3 | 942 | 17.511 | 16.495.362 | 44.000 | 41.448.000 | 48.000 | 45.216.000 | 54.000 | 50.868.000 |
| 4 | Relleno y Compactación. | m3 | 942 | 36.427 | 34.314.234 | 37.000 | 34.854.000 | 36.500 | 34.383.000 | 43.000 | 40.506.000 |
| 5 | Fabricación y colocación de adoquín. | m2 | 2.355 | 117.126 | 275.831.730 | 98.000 | 230.790.000 | 109.000 | 256.695.000 | 120.000 | 282.600.000 |
| 6 | Construcción insitu de cordon H° S° | ml | 436,8 | 40.416 | 17.653.709 | 45.000 | 19.656.000 | 52.000 | 22.713.600 | 55.500 | 24.242.400 |
| 7 | Pintura de cordon a la cal. | ml | 436,8 | 6.498 | 2.838.327 | 6.500 | 2.839.200 | 7.500 | 3.276.000 | 7.400 | 3.232.320 |
| 8 | Cartel de obra | unidad | 1 | 1872450 | 1.872.450 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 9 | Limpieza final | gl | 1 | 6894301 | 6.894.301 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 10 | Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota. | m2 | 3.075 | 2.565 | 7.887.375 | 5.200 | 15.990.000 | 5.500 | 16.912.500 | 6.500 | 19.987.500 |
| 11 | Limpieza general del terreno de obras. | m2 | 3.075 | 3.847 | 11.829.525 | 5.000 | 15.375.000 | 5.800 | 17.835.000 | 6.200 | 19.065.000 |
| 12 | Desmonte, perfilado y nivelación. | m3 | 1.230 | 17.511 | 21.538.530 | 44.000 | 54.120.000 | 48.000 | 59.040.000 | 54.000 | 66.420.000 |
| 13 | Relleno y Compactación. | m3 | 1.230 | 36.427 | 44.805.210 | 37.000 | 45.510.000 | 36.500 | 44.895.000 | 43.000 | 52.890.000 |
| 14 | Fabricación y colocación de adoquín. | m2 | 3.075 | 117.126 | 360.162.450 | 98.000 | 301.350.000 | 109.000 | 335.175.000 | 120.000 | 369.000.000 |
| 15 | Construcción insitu de cordon H° S° | ml | 624,2 | 40.416 | 25.227.668 | 45.000 | 28.089.000 | 52.000 | 32.458.400 | 56.700 | 35.392.140 |
| 16 | Pintura de cordon a la cal. | ml | 624,2 | 6.498 | 4.056.052 | 6.500 | 4.057.300 | 7.500 | 4.681.500 | 7.400 | 4.619.080 |
| 17 | Cartel de obra | unidad | 1 | 1872450 | 1.872.450 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 18 | Limpieza final | gl | 1 | 6894301 | 6.894.301 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.755.760 | 1.755.760 |
| | | | | | **855.273.934** | | **824.499.500** | | **905.592.500** | | **1.004.895.700** |

Lic. Carolina Insfrán
Responsable de la UOC
Municipalidad de Concepción