ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		BARCOM S.A.				-			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1 - ASENTAMIENTO ARROYITO, HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCIÓN								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	130,00	127.941	16.632.330	GL	-	-	-
2	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	316,00	59.143	18.689.188	m³	-	-	-
3	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	554,13	14.541	8.057.604	ml	-	-	-
4	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	122,30	144.244	17.641.041	m²	-	-	-
5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	2.300,00	79.320	182.436.000	m²	-	-	-
6	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	494,00	150.558	74.375.652	m²	-	-	-
7	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	64,00	17.877	1.144.128	ml	-	-	-
8	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	220,00	17.877	3.932.940	ml	-	-	-
9	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	785,20	17.877	14.037.020	ml	-	-	-
10	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	4.542,74	189.973	862.997.946	m²	-	-	-
11	GRADAS	Gl	130,00	127.524	16.578.120	Gl	-	-	-
12	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	14.699,75	21.298	313.075.276	m²	-	-	-
13	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mamposteria exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	10.236,75	23.768	243.307.074	m²	-	-	-
14	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	4.001,00	25.423	101.717.423	m²	-	-	-
15	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	5.197,50	59.347	308.456.033	m²	-	-	-
16	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	6.176,10	15.739	97.205.638	ml	-	-	-
17	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	292,50	59.187	17.312.198	m²	-	-	-
18	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	1.365,00	52.859	72.152.535	m²	-	-	-
19	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	650,00	123.387	80.201.550	un	-	-	-
20	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	520,00	426.963	222.020.760	un	-	-	-
21	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	un	130,00	379.083	49.280.790	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	650,00	252.198	163.928.700	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	130,00	143.498	18.654.740	un	-	-	-
24	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	18.474,30	6.290	116.203.347	m²	-	-	-
25	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	14.050,40	13.855	194.668.292	m²	-	-	-
26	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	6.851,00	14.088	96.516.888	m²	-	-	-
27	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	3.231,80	20.016	64.687.709	m²	-	-	-
28	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	551,20	89.872	49.537.446	m²	-	-	-
29	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	130,00	804.947	104.643.110	Gl	-	-	-
30	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	130,00	692.274	89.995.620	Gl	-	-	-
31	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	40,20	2.723.214	109.473.203	Gl	-	-	-
32	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	130,00	673.893	87.606.090	Gl	-	-	-
33	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	130,00	1.416.691	184.169.830	Gl	-	-	-
34	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	130,00	233.296	30.328.480	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	1.625,00	62.502	101.565.750	Bc	-	-	-
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	520,00	62.502	32.501.040	Bc	-	-	-
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	780,00	62.502	48.751.560	Bc	-	-	-
38	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	368,00	62.502	23.000.736	Bc	-	-	-
39	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	1.950,00	62.502	121.878.900	Bc	-	-	-
40	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	1.170,00	53.229	62.277.930	un	-	-	-
41	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	130,00	383.955	49.914.150	Gl	-	-	-
42	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	130,00	990.165	128.721.450	Un	-	-	-
43	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	130,00	53.116	6.905.080	un	-	-	-
44	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	130,00	197.340	25.654.200	Gl	-	-	-
45	CARTEL DE OBRAS	U	2,00	2.485.051	4.970.102	U	-	-	-
					4.637.805.599				

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.				CONSORCIO VILLA SERRANA II			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 2 - ASENTAMIENTO ARROYITO II, HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	93,00	82.038	7.629.534	GL	93,00	148.500	13.810.500
2	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	448,25	49.223	22.064.121	m³	448,25	80.000	35.860.000
3	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	1.031,00	19.434	20.036.769	ml	1.031,00	18.000	18.558.000
4	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	105,50	171.816	18.443.038	m²	105,50	130.000	13.715.000
5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	3.575,90	98.110	350.831.514	m²	3.575,90	67.000	239.585.300
6	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	353,40	182.730	64.576.677	m²	353,40	140.000	49.476.000
7	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	192,00	26.743	5.134.684	ml	192,00	16.500	3.168.000
8	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	495,00	26.911	13.320.921	ml	495,00	16.500	8.167.500
9	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	1.522,50	27.601	42.022.241	ml	1.522,50	16.500	25.121.250
10	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	3.797,05	182.721	693.800.774	m²	3.797,05	200.000	759.410.000
11	GRADAS	Gl	93,00	149.906	13.941.240	Gl	93,00	145.000	13.485.000
12	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	12.569,00	21.772	273.657.145	m²	12.569,00	18.000	226.242.000
13	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mamposteria exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	8.534,30	22.782	194.425.897	m²	8.534,30	24.000	204.823.200
14	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	3.398,10	25.065	85.173.700	m²	3.398,10	25.000	84.952.500
15	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	3.814,20	52.509	200.280.942	m²	3.814,20	44.000	167.824.800
16	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	4.385,00	15.791	69.243.851	ml	4.385,00	16.000	70.160.000
17	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	209,25	61.653	12.900.849	m²	209,25	58.500	12.241.125
18	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	976,50	62.397	60.931.020	m²	976,50	57.500	56.148.750
19	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	465,00	150.832	70.136.804	un	465,00	220.000	102.300.000
20	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	372,00	341.825	127.158.900	un	372,00	515.000	191.580.000
21	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	un	93,00	478.555	44.505.615	un	93,00	495.000	46.035.000
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	465,00	341.825	158.948.625	un	465,00	275.000	127.875.000
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	93,00	95.711	8.901.123	un	93,00	185.000	17.205.000
24	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	13.216,23	6.837	90.352.757	m²	13.216,23	8.500	112.337.955
25	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	10.051,44	13.534	136.034.018	m²	10.051,44	14.000	140.720.160
26	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	4.901,10	16.408	80.415.289	m²	4.901,10	14.000	68.615.400
27	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	2.311,98	19.142	44.256.384	m²	2.311,98	20.000	46.239.600
28	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	394,32	124.300	49.013.976	m²	394,32	79.000	31.151.280
29	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	93,00	1.011.802	94.097.586	Gl	93,00	800.000	74.400.000
30	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	93,00	888.745	82.653.285	Gl	93,00	700.000	65.100.000
31	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	50,00	3.213.155	160.657.750	Gl	50,00	2.300.000	115.000.000
32	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	93,00	1.222.366	113.680.057	Gl	93,00	800.000	74.400.000
33	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	93,00	1.750.144	162.763.392	Gl	93,00	1.430.000	132.990.000
34	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	93,00	101.926	9.479.118	Gl	93,00	300.000	27.900.000
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	1.508,00	68.365	103.094.420	Bc	1.508,00	70.000	105.560.000
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	372,00	82.038	30.518.136	Bc	372,00	70.000	26.040.000
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	558,00	82.038	45.777.204	Bc	558,00	70.000	39.060.000
38	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	240,00	22.560	5.414.508	Bc	240,00	70.000	16.800.000
39	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	1.395,00	75.202	104.906.093	Bc	1.395,00	70.000	97.650.000
40	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	837,00	27.346	22.888.602	un	837,00	93.000	77.841.000
41	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	93,00	218.768	20.345.424	Gl	93,00	600.000	55.800.000
42	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	93,00	683.650	63.579.450	Un	93,00	2.100.000	195.300.000
43	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	93,00	34.804	3.236.772	un	93,00	20.500	1.906.500
44	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	93,00	139.465	12.970.208	Gl	93,00	235.000	21.855.000
45	CARTEL DE OBRAS	U	2,00	2.113.100	4.226.200	U	2,00	2.500.000	5.000.000
					3.998.426.613				4.019.410.820

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.				-			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 3 - ASENTAMIENTO ALEMAN CUE calle 10 y 11 - DPTO. DE CONCEPCION								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	52,00	75.750	3.929.640	GL	-	-	-
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m³	32,00	2.603	83.283	m³	-	-	-
3	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	ml	51,20	1.408.128	72.096.147	ml	-	-	-
4	DADOS DE H° MASA	m²	104,96	808.212	84.829.931	m²	-	-	-
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m²	535,82	45.342	24.295.151	m²	-	-	-
6	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	m²	1.480,50	17.902	26.504.023	m²	-	-	-
7	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	ml	481,26	161.033	77.498.646	ml	-	-	-
8	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	ml	4.710,44	90.375	425.705.309	ml	-	-	-
9	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	ml	197,60	168.323	33.260.628	ml	-	-	-
10	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	m²	313,20	24.635	7.715.581	m²	-	-	-
11	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	Gl	684,00	24.789	16.955.847	Gl	-	-	-
12	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	m²	1.998,00	25.425	50.798.601	m²	-	-	-
13	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	2.740,40	168.315	461.250.426	m²	-	-	-
14	GRADAS	m²	52,00	138.087	7.180.524	m²	-	-	-
15	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	7.917,00	20.056	158.781.927	m²	-	-	-
16	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	ml	5.638,88	20.986	118.335.055	ml	-	-	-
17	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	2.402,40	23.089	55.469.834	m²	-	-	-
18	PISO CERAMICA NACIONAL	m²	2.340,00	48.369	113.184.350	m²	-	-	-
19	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	un	2.652,00	14.546	38.576.205	un	-	-	-
20	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	un	117,00	56.792	6.644.664	un	-	-	-
21	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	un	546,00	55.179	30.127.568	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	260,00	138.940	36.124.407	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	208,00	314.875	65.494.000	un	-	-	-
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	m²	52,00	440.825	22.922.900	m²	-	-	-
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	m²	260,00	314.875	81.867.500	m²	-	-	-
26	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	m²	52,00	88.165	4.584.580	m²	-	-	-
27	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	7.389,72	6.298	46.536.762	m²	-	-	-
28	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	5.620,16	12.467	70.065.186	m²	-	-	-
29	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	Gl	2.740,40	15.114	41.418.406	Gl	-	-	-
30	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	Gl	1.292,72	17.633	22.794.532	Gl	-	-	-
31	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	Gl	220,48	114.500	25.244.960	Gl	-	-	-
32	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	52,00	932.030	48.465.560	Gl	-	-	-
33	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	52,00	818.675	42.571.100	Gl	-	-	-
34	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	39,50	2.959.825	116.913.088	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Bc	52,00	1.125.993	58.551.636	Bc	-	-	-
36	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Bc	52,00	1.612.160	83.832.320	Bc	-	-	-
37	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Bc	52,00	93.890	4.882.280	Bc	-	-	-
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	936,00	62.975	58.944.600	Bc	-	-	-
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	208,00	75.570	15.718.560	Bc	-	-	-
40	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	un	312,00	75.570	23.577.840	un	-	-	-
41	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja		156,00	20.782	3.241.953				
42	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor		780,00	69.273	54.032.550				
43	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos		468,00	25.190	11.788.920				
44	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	52,00	201.520	10.479.040	Gl	-	-	-
45	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	52,00	629.750	32.747.000	Un	-	-	-
46	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	52,00	32.060	1.667.120	un	-	-	-
47	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	52,00	128.469	6.680.388	Gl	-	-	-
48	CARTEL DE OBRA	U	2,00	1.946.500	3.893.000	U	-	-	-
					2.808.262.528				0

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.				-			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 3 - ASENTAMIENTO ALEMAN CUE calle 10 y 11 - DPTO. DE CONCEPCION									
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	2,00	75.570	151.140	GL	-	-	-
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	GL	1,00	2.603	2.603	m³	-	-	-
3	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	m³	1,66	1.408.128	2.337.492	ml	-	-	-
4	DADOS DE H° MASA	m³	3,28	808.212	2.650.935	m²	-	-	-
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	17,41	45.342	789.404	m²	-	-	-
6	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	44,00	17.902	787.688	m²	-	-	-
7	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	15,00	161.033	2.415.495	ml	-	-	-
8	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	194,52	90.375	17.579.745	ml	-	-	-
9	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	7,60	168.323	1.279.255	ml	-	-	-
10	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	7,10	24.635	174.909	m²	-	-	-
11	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	30,80	24.789	763.501	Gl	-	-	-
12	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	92,44	25.425	2.350.287	m²	-	-	-
13	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	112,00	168.315	18.851.280	m²	-	-	-
14	RAMPAS	UN	4,00	414.261	1.657.044	m²	-	-	-
15	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	367,60	20.056	7.372.586	m²	-	-	-
16	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mamposteria exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	220,56	20.986	4.628.672	ml	-	-	-
17	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	102,52	23.089	2.367.084	m²	-	-	-
18	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	90,66	48.369	4.385.134	m²	-	-	-
19	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	98,70	14.546	1.435.690	un	-	-	-
20	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	7,56	56.792	429.348	un	-	-	-
21	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	27,12	57.478	1.558.803	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	10,00	138.940	1.389.400	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,90m	un	10,00	337.775	3.377.750	un	-	-	-
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	8,00	314.875	2.519.000	m²	-	-	-
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	2,00	88.165	176.330	m²	-	-	-
26	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	292,22	6.298	1.840.402	m²	-	-	-
27	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	220,92	12.467	2.754.210	m²	-	-	-
28	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	112,00	15.114	1.692.768	m²	-	-	-
29	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	51,72	17.633	911.979	Gl	-	-	-
30	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	9,30	114.500	1.064.850	Gl	-	-	-
31	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm), 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm	Gl	2,00	932.030	1.864.060	Gl	-	-	-
32	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	2,00	818.675	1.637.350	Gl	-	-	-
33	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	2,00	2.959.825	5.919.650	Gl	-	-	-
34	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	1,30	1.125.993	1.463.791	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero, Instalaciones para discapacitados	Gl	2,00	1.612.160	3.224.320	Bc	-	-	-
36	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.	Gl	2,00	93.890	187.780	Bc	-	-	-
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Un	36,00	62.975	2.267.100	Bc	-	-	-
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Un	8,00	75.570	604.560	Bc	-	-	-
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Un	12,00	75.570	906.840	Bc	-	-	-
40	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Un	6,00	20.782	124.692	un	-	-	-
41	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Un	30,00	69.273	2.078.190				
42	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	18,00	25.190	453.420				
43	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	2,00	201.520	403.040				
44	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	2,00	629.750	1.259.500	Gl	-	-	-
45	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	2,00	32.060	64.120	Un	-	-	-
46	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	2,00	128.469	256.938	un	-	-	-
					112.410.435				0

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		UNIVERSAL WORKS S.R.L.				R.G. INGENIERÍA Y SERVICIOS			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 4 - ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DPTO. DE GUAIRA								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	64,00	150.000	9.600.000	GL	64,00	105.000	6.720.000
2	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	1.058,56	66.650	70.553.257	m³	1.058,56	59.900	63.407.744
3	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	642,96	16.089	10.344.455	ml	642,96	14.500	9.322.920
4	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	82,74	99.221	8.209.529	m²	82,74	120.000	9.928.800
5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	5.153,12	52.693	271.533.352	m²	5.153,12	66.000	340.105.920
6	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	171,00	96.998	16.586.590	m²	171,00	120.000	20.520.000
7	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	390,86	11.021	4.307.590	ml	390,86	13.000	5.081.180
8	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	854,25	11.021	9.414.518	ml	854,25	13.000	11.105.250
9	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	2.573,03	11.021	28.356.849	ml	2.573,03	13.000	33.449.390
10	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	3.330,64	135.134	450.083.439	m²	3.330,64	170.000	566.208.800
11	GRADAS	Gl	64,00	116.735	7.471.053	Gl	64,00	102.500	6.560.000
12	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	9.744,00	15.757	153.534.064	m²	9.744,00	20.000	194.880.000
13	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	6.940,16	22.773	158.046.529	m²	6.940,16	25.000	173.504.000
14	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	2.956,80	21.329	63.064.996	m²	2.956,80	19.000	56.179.200
15	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	2.803,20	29.529	82.775.132	m²	2.803,20	46.000	128.947.200
16	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	2.956,80	14.194	41.970.002	ml	2.956,80	15.000	44.352.000
17	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	144,00	39.094	5.629.478	m²	144,00	48.000	6.912.000
18	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	672,00	38.550	25.905.331	m²	672,00	48.000	32.256.000
19	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	320,00	212.641	68.045.056	un	320,00	220.000	70.400.000
20	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	256,00	399.263	102.211.200	un	256,00	360.000	92.160.000
21	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	un	64,00	340.704	21.805.056	un	64,00	360.000	23.040.000
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	256,00	184.103	47.130.419	un	256,00	230.000	58.880.000
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	64,00	148.140	9.480.960	un	64,00	180.000	11.520.000
24	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	9.095,04	6.766	61.540.679	m²	9.095,04	6.000	54.570.240
25	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	6.917,12	11.355	78.541.615	m²	6.917,12	11.000	76.088.320
26	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	3.372,80	9.408	31.731.302	m²	3.372,80	10.000	33.728.000
27	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	1.591,04	16.016	25.482.097	m²	1.591,04	20.000	31.820.800
28	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	271,36	52.809	14.330.196	m²	271,36	60.000	16.281.600
29	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	64,00	780.869	49.975.628	Gl	64,00	750.000	48.000.000
30	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	64,00	659.218	42.189.978	Gl	64,00	750.000	48.000.000
31	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	63,00	1.521.164	95.833.329	Gl	63,00	1.700.000	107.100.000
32	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	64,00	541.458	34.653.338	Gl	64,00	600.000	38.400.000
33	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	64,00	945.354	60.502.624	Gl	64,00	1.050.000	67.200.000
34	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	64,00	231.131	14.792.397	Gl	64,00	210.000	13.440.000
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	1.152,00	52.816	60.844.032	Bc	1.152,00	65.000	74.880.000
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	256,00	47.538	12.169.830	Bc	256,00	55.000	14.080.000
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	384,00	47.538	18.254.746	Bc	384,00	55.000	21.120.000
38	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	192,00	47.538	9.127.373	Bc	192,00	55.000	10.560.000
39	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	960,00	47.538	45.636.864	Bc	960,00	55.000	52.800.000
40	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	576,00	92.690	53.389.670	un	576,00	100.000	57.600.000
41	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	64,00	475.384	30.424.576	Gl	64,00	420.000	26.880.000
42	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	64,00	1.543.500	98.784.000	Un	64,00	1.550.000	99.200.000
43	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	64,00	13.868	887.552	un	64,00	15.000	960.000
44	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	64,00	233.251	14.928.077	Gl	64,00	210.000	13.440.000
45	CARTEL DE OBRA	UN	2,00	2.400.000	4.800.000	UN	2,00	2.100.000	4.200.000
					2.524.878.756				2.875.789.364

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		UNIVERSAL WORKS S.R.L.				R.G. INGENIERÍA Y SERVICIOS			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 4 - ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DPTO. DE GUAIRA								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	1,00	150.000	150.000	GL	1,00	105.000	105.000
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	17,41	68.359	1.190.134	m³	17,41	59.900	1.042.859
6	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	44,00	16.089	707.907	ml	44,00	15.000	660.000
8	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	125,50	53.360	6.696.680	m²	125,50	66.000	8.283.000
9	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	1,90	96.998	184.295	m²	1,90	120.000	228.000
10	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	m²	7,10	11.021	78.248	m²	7,10	13.000	92.300
11	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	15,40	11.021	169.720	ml	15,40	13.000	200.200
12	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	46,22	11.021	509.381	ml	46,22	13.000	600.860
13	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	ml	56,00	138.599	7.761.555	ml	56,00	170.000	9.520.000
14	RAMPAS	m²	2,00	107.520	215.040	m²	2,00	110.000	220.000
15	REVOQUE PAREDES INTERIORES	Gl	183,80	16.161	2.970.355	Gl	183,80	20.000	3.676.000
16	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	110,28	23.660	2.609.225	m²	110,28	25.000	2.757.000
17	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	51,26	21.329	1.093.314	m²	51,26	19.000	973.940
18	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	45,33	29.529	1.338.541	m²	45,33	46.000	2.085.180
19	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	m²	49,35	14.194	700.494	m²	49,35	15.000	740.250
20	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	ml	3,78	39.094	147.774	ml	3,78	48.000	181.440
21	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	13,56	38.550	522.733	m²	13,56	48.000	650.880
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	m²	5,00	212.641	1.063.204	m²	5,00	220.000	1.100.000
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,90m	un	5,00	409.500	2.047.500	un	5,00	360.000	1.800.000
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	4,00	184.103	736.413	un	4,00	360.000	1.440.000
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	1,00	148.140	148.140	un	1,00	230.000	230.000
26	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	un	146,11	6.766	988.639	un	146,11	6.000	876.660
27	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	un	110,46	11.498	1.270.113	un	110,46	11.000	1.215.060
28	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	56,00	9.408	526.848	m²	56,00	9.000	504.000
29	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	25,86	16.016	414.174	m²	25,86	15.000	387.900
30	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	4,65	52.809	242.561	m²	4,65	66.000	306.900
31	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm), 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm	m²	1,00	790.754	790.754	m²	1,00	750.000	750.000
32	DESAGUE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	m²	1,00	659.218	659.218	m²	1,00	750.000	750.000
33	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	1,00	1.540.419	1.540.419	Gl	1,00	1.900.000	1.900.000
34	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	1,00	541.458	541.458	Gl	1,00	670.000	670.000
35	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero, Instalaciones para discapacitados	Gl	1,00	957.320	957.320	Gl	1,00	1.150.000	1.150.000
36	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.	Gl	1,00	231.131	231.131	Gl	1,00	250.000	250.000
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Gl	18,00	52.816	950.688	Gl	18,00	65.000	1.170.000
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Gl	4,00	47.538	190.154	Gl	4,00	55.000	220.000
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	6,00	47.538	285.230	Bc	6,00	55.000	330.000
40	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	3,00	47.538	142.615	Bc	3,00	55.000	165.000
41	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	15,00	47.538	713.076	Bc	15,00	55.000	825.000
42	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	Bc	9,00	92.690	834.214	Bc	9,00	100.000	900.000
43	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Bc	1,00	475.384	475.384	Bc	1,00	420.000	420.000
44	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	un	1,00	1.764.000	1.764.000	un	1,00	1.550.000	1.550.000
45	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	Gl	1,00	13.868	13.868	Gl	1,00	15.000	15.000
46	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Un	1,00	233.251	233.251	Un	1,00	210.000	210.000
					44.808.768				51.152.429

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.				-			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 5 - ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA - DPTO. DE CAAZAPA									
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	98,00	135.900	13.318.200	GL	-	-	-
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	GL	37,00	131.089	4.850.293	m³	-	-	-
3	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	m³	61,92	435.314	26.954.643	ml	-	-	-
4	DADOS DE H° MASA	m³	124,64	792.682	98.799.884	m²	-	-	-
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	1.620,92	77.416	125.485.143	m²	-	-	-
6	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	2.538,00	18.220	46.242.360	m²	-	-	-
7	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	840,51	112.367	94.445.587	ml	-	-	-
8	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	7.740,00	60.430	467.728.200	ml	-	-	-
9	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	228,00	109.849	25.045.572	ml	-	-	-
10	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	433,10	12.481	5.405.521	m²	-	-	-
11	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	915,00	12.481	11.420.115	Gl	-	-	-
12	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	2.653,50	12.481	33.118.334	m²	-	-	-
13	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	5.164,60	156.963	810.651.110	m²	-	-	-
14	GRADAS	Gl	98,00	132.202	12.955.796	m³	-	-	-
15	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	14.920,50	18.302	273.074.991	m²	-	-	-
16	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	10.627,12	26.794	284.743.053	ml	-	-	-
17	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	4.527,60	24.154	109.359.650	m²	-	-	-
18	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	4.410,00	33.441	147.474.810	m²	-	-	-
19	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	4.998,00	16.075	80.342.850	un	-	-	-
20	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	220,50	44.273	9.762.197	un	-	-	-
21	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	1.029,00	43.657	44.923.053	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	490,00	240.815	117.999.350	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	392,00	463.758	181.793.136	un	-	-	-
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	un	98,00	385.847	37.813.006	m²	-	-	-
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	490,00	208.496	102.163.040	m²	-	-	-
26	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	98,00	167.768	16.441.264	m²	-	-	-
27	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	13.926,78	7.662	106.706.988	m²	-	-	-
28	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	10.591,84	13.021	137.916.349	m²	-	-	-
29	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	5.164,60	10.654	55.023.648	Gl	-	-	-
30	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	2.436,28	18.138	44.189.247	Gl	-	-	-
31	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	415,52	59.805	24.850.174	Gl	-	-	-
32	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	98,00	895.528	87.761.744	Gl	-	-	-
33	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	98,00	746.564	73.163.272	Gl	-	-	-
34	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerias.	Gl	98,00	1.744.524	170.963.352	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	98,00	613.201	60.093.698	Bc	-	-	-
36	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	98,00	1.084.164	106.248.072	Bc	-	-	-
37	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	98,00	261.756	25.652.088	Bc	-	-	-
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	1.764,00	59.814	105.511.896	Bc	-	-	-
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	392,00	53.837	21.104.104	Bc	-	-	-
40	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	588,00	53.837	31.656.156	un	-	-	-
41	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	294,00	53.837	15.828.078				
42	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	1.470,00	53.837	79.140.390				
43	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	882,00	104.971	92.584.422				
44	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	98,00	538.372	52.760.456	Gl	-	-	-
45	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	98,00	1.997.730	195.777.540	Un	-	-	-
46	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	98,00	15.705	1.539.090	un	-	-	-
47	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	98,00	264.156	25.887.288	Gl	-	-	-
48	CARTEL DE OBRAS	U	2,00	2.718.000	5.436.000	UN	-	-	-
					4.702.105.209				0

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.				-			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 5 - ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA - DPTO. DE CAAZAPÁ								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	1,00	135.900	135.900	GL	-	-	-
2	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	GL	17,41	77.416	1.347.813	GL	-	-	-
3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m³	10,50	60.430	634.515	m³	-	-	-
4	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m³	56,00	156.963	8.789.928	m³	-	-	-
5	RAMPAS	m³	2,00	121.766	243.532	m³	-	-	-
6	REVOQUE PAREDES INTERIORES	ml	183,80	18.302	3.363.908	ml	-	-	-
7	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	110,28	26.794	2.954.842	m²	-	-	-
8	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	51,26	24.154	1.238.134	m²	-	-	-
9	PISO DE CERÁMICA NACIONAL	m²	45,33	33.441	1.515.881	m²	-	-	-
10	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	49,35	16.075	793.301	ml	-	-	-
11	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	ml	3,78	44.273	167.352	ml	-	-	-
12	AZULEJOS 20x30. (En baño, cocina y lavadero).	ml	13,56	43.657	591.989	ml	-	-	-
13	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	m²	5,00	240.815	1.204.075	m²	-	-	-
14	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,90 m.	UN	5,00	463.758	2.318.790	UN	-	-	-
15	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	m²	4,00	208.496	833.984	m²	-	-	-
16	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	m²	1,00	167.768	167.768	m²	-	-	-
17	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	146,11	7.662	1.119.495	m²	-	-	-
18	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	110,46	13.021	1.438.300	m²	-	-	-
19	PINTURA AL BARNIZ tejuelones en techo	ml	56,00	10.654	596.624	ml	-	-	-
20	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	25,86	18.138	469.049	m²	-	-	-
21	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	4,65	59.805	278.093	m²	-	-	-
22	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm), 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	un	1,00	895.528	895.528	un	-	-	-
23	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	un	1,00	746.564	746.564	un	-	-	-
24	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	un	1,00	1.744.524	1.744.524	un	-	-	-
25	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	un	1,00	613.201	613.201	un	-	-	-
26	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero, Instalaciones para discapacitados	m²	1,00	1.084.164	1.084.164	m²	-	-	-
27	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.	m²	1,00	261.756	261.756	m²	-	-	-
28	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	m²	18,00	59.814	1.076.652	m²	-	-	-
29	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	m²	4,00	53.837	215.348	m²	-	-	-
30	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	m²	6,00	53.837	323.022	m²	-	-	-
31	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Gl	3,00	53.837	161.511	Gl	-	-	-
32	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Gl	15,00	53.837	807.555	Gl	-	-	-
33	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	Gl	9,00	104.971	944.739	Gl	-	-	-
34	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	1,00	538.372	538.372	Gl	-	-	-
35	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Gl	1,00	1.997.730	1.997.730	Gl	-	-	-
36	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	Gl	1,00	15.705	15.705	Gl	-	-	-
37	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Bc	1,00	264.156	264.156	Bc	-	-	-
					41.893.799				0

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

:aría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	R.G. INGENIEROS Y ASOCIADOS				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRIGUEZ			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 6 - ASENTAMIENTO KA'ATYGUE - DPTO. DE MISIONES								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	40,00	105.000	4.200.000	GL	40,00	162.000	6.480.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	GL	8,00	102.000	816.000	GL	8,00	180.000	1.440.000
3	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	m³	14,40	337.000	4.852.800	m³	14,40	1.896.000	27.302.400
4	DADOS DE H° MASA	m³	26,24	613.000	16.085.120	m³	26,24	1.020.000	26.764.800
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	402,41	59.900	24.104.359	m³	402,41	60.000	24.144.600
6	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	507,60	14.100	7.157.160	ml	507,60	18.000	9.136.800
7	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	158,29	120.000	18.994.800	m²	158,29	138.000	21.844.020
8	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	2.486,30	66.700	165.836.210	m²	2.486,30	74.400	184.980.720
9	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	63,10	120.000	7.572.000	m²	63,10	199.200	12.569.520
10	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	127,80	12.000	1.533.600	ml	127,80	15.600	1.993.680
11	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	315,00	12.000	3.780.000	ml	315,00	18.000	5.670.000
12	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	1.066,50	12.000	12.798.000	ml	1.066,50	18.000	19.197.000
13	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	2.097,30	173.000	362.832.900	m²	2.097,30	189.600	397.648.080
14	GRADAS	Gl	40,00	102.500	4.100.000	Gl	40,00	180.000	7.200.000
15	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	5.952,00	20.000	119.040.000	m²	5.952,00	24.000	142.848.000
16	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	4.239,60	25.000	105.990.000	m²	4.239,60	30.000	127.188.000
17	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	1.755,60	19.000	33.356.400	m²	1.755,60	26.400	46.347.840
18	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	1.800,00	46.000	82.800.000	m²	1.800,00	50.400	90.720.000
19	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	2.040,00	15.000	30.600.000	ml	2.040,00	21.000	42.840.000
20	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	90,00	48.000	4.320.000	m²	90,00	60.000	5.400.000
21	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	420,00	48.000	20.160.000	m²	420,00	60.000	25.200.000
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	200,00	250.000	50.000.000	un	200,00	300.000	60.000.000
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80m	un	160,00	360.000	57.600.000	un	160,00	540.000	86.400.000
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70m	un	40,00	360.000	14.400.000	un	40,00	480.000	19.200.000
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	200,00	230.000	46.000.000	un	200,00	300.000	60.000.000
26	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	40,00	180.000	7.200.000	un	40,00	216.000	8.640.000
27	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	5.684,40	6.000	34.106.400	m²	5.684,40	9.600	54.570.240
28	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	4.323,20	10.000	43.232.000	m²	4.323,20	14.400	62.254.080
29	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	2.108,00	10.000	21.080.000	m²	2.108,00	12.000	25.296.000
30	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	994,40	20.000	19.888.000	m²	994,40	21.600	21.479.040
31	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	169,60	66.000	11.193.600	m²	169,60	84.000	14.246.400
32	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm) , 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	40,00	750.000	30.000.000	Gl	40,00	960.000	38.400.000
33	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	40,00	750.000	30.000.000	Gl	40,00	912.000	36.480.000
34	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerias.	Gl	39,20	1.900.000	74.480.000	Gl	39,20	2.400.000	94.080.000
35	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	40,00	670.000	26.800.000	Gl	40,00	936.000	37.440.000
36	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	40,00	1.150.000	46.000.000	Gl	40,00	1.560.000	62.400.000
37	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	40,00	250.000	10.000.000	Gl	40,00	300.000	12.000.000
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	720,00	65.000	46.800.000	Bc	720,00	54.000	38.880.000
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	160,00	55.000	8.800.000	Bc	160,00	54.000	8.640.000
40	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	240,00	55.000	13.200.000	Bc	240,00	42.000	10.080.000
41	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	120,00	55.000	6.600.000	Bc	120,00	54.000	6.480.000
42	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	600,00	55.000	33.000.000	Bc	600,00	72.000	43.200.000
43	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	360,00	110.000	39.600.000	un	360,00	84.000	30.240.000
44	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	40,00	420.000	16.800.000	Gl	40,00	600.000	24.000.000
45	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	40,00	1.650.000	66.000.000	Un	40,00	2.400.000	96.000.000
46	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	40,00	12.000	480.000	un	40,00	18.000	720.000
47	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	40,00	220.000	8.800.000	Gl	40,00	300.000	12.000.000
48	CARTEL DE OBRA	U	2,00	2.100.000	4.200.000	U	2,00	2.400.000	4.800.000
					1.797.189.349				2.194.841.220

JDGWDCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCTORA ALPE S.A.				-			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 7 - ASENTAMIENTO 1RO. DE MAYO - DPTO. DE ALTO PARANA								
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	79,00	129.000	10.191.000	GL	-	-	-
2	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	m³	5,12	415.000	2.124.800	m³	-	-	-
3	DADOS DE H° MASA	m³	7,87	753.000	5.926.110	m³	-	-	-
4	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	959,32	73.500	70.510.020	m³	-	-	-
5	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	300,33	17.300	5.195.709	ml	-	-	-
6	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	105,77	115.000	12.163.550	m²	-	-	-
7	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	3.732,40	59.400	221.704.560	m²	-	-	-
8	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	300,20	104.500	31.370.900	m²	-	-	-
9	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	205,90	12.000	2.470.800	ml	-	-	-
10	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	621,00	12.000	7.452.000	ml	-	-	-
11	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	1.979,25	12.000	23.751.000	ml	-	-	-
12	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	3.818,11	153.000	584.170.830	m²	-	-	-
13	GRADAS	Gl	79,00	125.500	9.914.500	Gl	-	-	-
14	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	12.027,75	17.500	210.485.625	m²	-	-	-
15	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	8.566,76	25.500	218.452.380	m²	-	-	-
16	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	3.649,80	23.000	83.945.400	m²	-	-	-
17	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	3.460,20	31.800	110.034.360	m²	-	-	-
18	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	3.649,80	15.300	55.841.940	ml	-	-	-
19	PISO DE CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	177,75	42.000	7.465.500	m²	-	-	-
20	AZULEJOS 20x30. (En baño, cocina y lavadero).	m²	829,50	41.500	34.424.250	m²	-	-	-
21	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	395,00	228.600	90.297.000	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,80 m.	un	316,00	440.300	139.134.800	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,70 m.	un	79,00	366.300	28.937.700	un	-	-	-
24	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	316,00	198.000	62.568.000	un	-	-	-
25	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	79,00	159.300	12.584.700	un	-	-	-
26	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	11.226,69	7.300	81.954.837	m²	-	-	-
27	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	8.538,32	12.400	105.875.168	m²	-	-	-
28	PINTURA AL BARNÍZ tejuelones en techo	m²	4.163,30	10.150	42.257.495	m²	-	-	-
29	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	1.963,94	17.300	33.976.162	m²	-	-	-
30	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	334,96	56.800	19.025.728	m²	-	-	-
31	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm), 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm.	Gl	79,00	850.000	67.150.000	Gl	-	-	-
32	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	79,00	709.000	56.011.000	Gl	-	-	-
33	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg, Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	74,20	1.656.000	122.875.200	Gl	-	-	-
34	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	79,00	582.100	45.985.900	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero	Gl	79,00	1.030.000	81.370.000	Gl	-	-	-
36	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.	Gl	79,00	248.500	19.631.500	Gl	-	-	-
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Un	1.422,00	56.800	80.769.600	Un	-	-	-
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Un	316,00	51.100	16.147.600	Un	-	-	-
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Un	474,00	51.100	24.221.400	Un	-	-	-
40	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Un	237,00	51.100	12.110.700	Un	-	-	-
	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Un	1.185,00	51.100	60.553.500	Un			
41	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	711,00	99.700	70.886.700	un			
	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	79,00	511.100	40.376.900	Gl			
42	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	79,00	1.900.000	150.100.000	Un			
	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	79,00	15.000	1.185.000	un			
43	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	79,00	250.000	19.750.000	Gl			
44	CARTEL DE OBRA	Un	2,00	2.580.000	5.160.000	Un	-	-	-
					3.198.491.824				0

JDGV/DCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.				-			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 5 - ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA - DPTO. DE CAAZAPA									
1	LIMPIEZA DE TERRENO	GL	1,00	129.000	129.000	GL	-	-	-
2	VIGA DE FUNDACION DE H° A° 15 x 25	m³	1,33	415.000	551.950	m³	-	-	-
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.35m	m³	17,41	73.500	1.279.635	m³	-	-	-
4	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS–3 caras	ml	44,00	17.300	761.200	ml	-	-	-
5	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m–h 0.35m	m²	15,00	115.000	1.725.000	m²	-	-	-
6	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0.15 m-p/rev.	m²	125,50	59.400	7.454.700	m²	-	-	-
7	MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.30 m armada – h prom. 0.35 m, en pergolado y Lavadero	m²	3,80	104.500	397.100	m²	-	-	-
8	ENVARILLADO DE MUROS ALTURA DE ANTEPECHO	ml	7,10	12.000	85.200	ml	-	-	-
9	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	ml	15,40	12.000	184.800	ml	-	-	-
10	ENVARILLADO DE MUROS h= 2,50m / 3,40m	ml	46,22	12.000	554.640	ml	-	-	-
11	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS, TIRANTES Y VIGAS DE H° A° PREFABRICADOS	m²	56,00	153.000	8.568.000	m²	-	-	-
12	RAMPAS	UN	2,00	120.000	240.000	UN	-	-	-
13	REVOQUE PAREDES INTERIORES	m²	183,80	17.500	3.216.500	m²	-	-	-
14	REVOQUE PAREDES EXT. CON HIDRÓFUGO (mampostería exte, revoque nivelación y de cordón)	m²	110,28	25.500	2.812.140	m²	-	-	-
15	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.07 m (min.)	m²	51,26	23.000	1.178.980	m²	-	-	-
16	PISO CERÁMICA NACIONAL	m²	45,33	31.800	1.441.494	m²	-	-	-
17	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	49,35	15.300	755.055	ml	-	-	-
18	PISO CERAMICA ESMALTADA en baño	m²	3,78	42.000	158.760	m²	-	-	-
19	AZULEJOS 20x30 (En baño, cocina y lavadero).	m²	13,56	41.500	562.740	m²	-	-	-
20	CARPINTERÍA METÁLICA: Marco metálico puertas	un	5,00	228.600	1.143.000	un	-	-	-
21	CARPINTERÍA METÁLICA: Puerta de chapa plegada de 0,90m	un	5,00	440.300	2.201.500	un	-	-	-
22	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 1,00x1,00 corrediza con reja incorporada	un	4,00	198.000	792.000	un	-	-	-
23	CARPINTERÍA METÁLICA: Ventana tipo chapa doblada 0,60 x 0,40 pivotante, con reja incorporada	un	1,00	159.300	159.300	un	-	-	-
24	PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES	m²	146,11	7.300	1.066.603	m²	-	-	-
25	PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES	m²	110,46	12.400	1.369.704	m²	-	-	-
26	PINTURA AL BARNIZ tejuelones en techo	m²	56,00	10.150	568.400	m²	-	-	-
27	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	m²	25,86	17.300	447.378	m²	-	-	-
28	VIDRIOS SIMPLE 3 mm.	m²	4,65	56.800	264.120	m²	-	-	-
29	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas de chapa galvanizada N°26, (Desarrollo 33cm), 2 Unidades de Caño de bajada PVC 100 mm	Gl	1,00	850.000	850.000	Gl	-	-	-
30	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc., Lav.	Gl	1,00	709.000	709.000	Gl	-	-	-
31	DES. CLOA. EXTERIOR: C.I., Desg. Cámara Séptica., Pozo absorbente, cañerías.	Gl	1,00	1.656.000	1.656.000	Gl	-	-	-
32	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, cocina y Lavadero.	Gl	1,00	582.100	582.100	Gl	-	-	-
33	INSTALACIÓN SANITARIA.: Artef, acc. y grif. - Baño, Cocina, Lavadero, Instalaciones para discapacitados	Gl	1,00	1.100.000	1.100.000	Gl	-	-	-
34	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.	Gl	1,00	248.500	248.500	Gl	-	-	-
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	18,00	56.800	1.022.400	Bc	-	-	-
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	4,00	51.100	204.400	Bc	-	-	-
37	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	6,00	51.100	306.600	Bc	-	-	-
38	INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja	Bc	3,00	51.100	153.300	Bc	-	-	-
39	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	15,00	51.100	766.500	Bc	-	-	-
40	INSTA. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	un	9,00	99.700	897.300	un	-	-	-
41	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	1,00	511.100	511.100	Gl	-	-	-
42	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	1,00	1.900.000	1.900.000	Un	-	-	-
43	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	un	1,00	15.000	15.000	un	-	-	-
44	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1,00	250.000	250.000	Gl	-	-	-
					51.241.099				0

JDGVDCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones