*Municipalidad de Limpio*
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

## ANEXO I -"CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

| EMPEDRADO BARRIO SANTA LUCÍA - CALLE 12 DE JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | | | | LD CONSTRUCTORA RUC 3994308-9 | | INTEC INGENIERÍA RUC 80004396-0 | | MES INGENIERIA S.A RUC 80019001-7 | | MOLAS LÓPEZ S.A RUC 80100661-9 | | JUAN AGUSTIN CANATTA RUC.: 400553-8 | | E.A. CONSTRUCCIONES RUC 2951246-8 | |
| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | PRECIO UNIT. | PRECIO REDONDEADO |
| 1 | Replanteo y Marcación | M2 | 1.701 | 1.600 | 2.721.600 | 1.599 | 2.719.899 | 2.000 | 3.402.000 | 1.841 | 3.131.541 | 2.000 | 3.402.000 | 2.000 | 3.402.000 |
| 2 | Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca - Emboscada) | M2 | 1.673 | 49.600 | 82.980.800 | 52.000 | 86.996.000 | 55.000 | 92.015.000 | 56.765 | 94.967.845 | 59.000 | 98.707.000 | 62.000 | 103.726.000 |
| 3 | Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica | M2 | 1.673 | 3.520 | 5.888.960 | 3.640 | 6.089.720 | 4.000 | 6.692.000 | 4.168 | 6.973.064 | 4.400 | 7.361.200 | 4.400 | 7.361.200 |
| 4 | Cordón de Hormigón Simple pre-fabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm | ML | 472 | 56.000 | 26.432.000 | 55.900 | 26.384.800 | 60.000 | 28.320.000 | 65.661 | 30.991.992 | 68.000 | 32.096.000 | 70.000 | 33.040.000 |
| 5 | Cordón pre-fabricado escondido de terminación en cabeceras | ML | 14 | 56.000 | 784.000 | 55.900 | 782.600 | 70.000 | 980.000 | 65.661 | 919.254 | 70.000 | 980.000 | 70.000 | 980.000 |
| 6 | Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts. | M2 | 28 | 180.000 | 5.040.000 | 183.300 | 5.132.400 | 225.000 | 6.300.000 | 212.603 | 5.952.884 | 220.000 | 6.160.000 | 190.000 | 5.320.000 |
| 7 | Limpieza de canal a ambos lados de calle transversal (ver plano) | ML | 60 | 14.400 | 864.000 | 14.950 | 897.000 | 18.000 | 1.080.000 | 16.504 | 990.240 | 18.000 | 1.080.000 | 18.000 | 1.080.000 |
| 8 | Cartel de obra 2m*1,5m | UN | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.413.965 | 1.413.965 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | Retiro de escombro y limpieza | GL | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.196.000 | 1.196.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.402.003 | 1.402.003 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | TOTAL | | 127.111.360 | | 131.420.419 | | 141.789.000 | | 146.742.788 | | 152.786.200 | | 157.909.200 |

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 02[illegible]-903[illegible]
Fiscal de Obras

Fátima Román
Directora Financiera
Municipalidad de Limpio

Juan M. Samudio
U.O.C.
Municipalidad de Limpio