PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 2/2022 ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL. IDN° 414.656

		COPCI S.A.					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	INSTALACION ELECTRICA: Provisión e instalación de equipo AP LED SOLAR 150W 6500K, IP65 (Caracteristicas del panel solar, policristalino con bateria de litio 3,2V 15.000 mA H-Tiempo de trabajo 10-12hs; con sensor de movimiento control	N/A	N/A	88	856.000	75.328.000										
	Provisión e instalación de columna metálica galvanizado 3,5" 6m, pintura aislante, brazo metálico de 1,5 metros, zocalo de mampostería	N/A	N/A	40	945.000	37.800.000										
	Poda de arbol	N/A	N/A	1	622.000	622.000										
	PORTICO DE ACCESO FRONTAL: Limpieza y preparacion de terreno	N/A	N/A	33,5	7.265	243.378										
	Replanteo	N/A	N/A	33,5	7.260	243.210										
	Vallado perimetral	N/A	N/A	50	131.800	6.590.000										
	Obrador	N/A	N/A	20	530.000	10.600.000										
	Excavación y carga de cimiento de PBC	N/A	N/A	1,4	447.447	626.426										
	ESTRUCTURA DE H°A°: Excavación y carga de zapatas de H°A°	N/A	N/A	1,5	2.680.800	4.021.200										
	Pilares de H°A°	N/A	N/A	1,05	2.680.800	2.814.840										
	Vigas de H°A°	N/A	N/A	3	2.680.800	8.042.400										
	Losa de H°A°	N/A	N/A	3,73	2.680.800	9.999.384										
	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0.30mts.	N/A	N/A	2	174.362	348.724										
	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	6,7	101.000	676.700										
	AISLACIÓN ASFALTICA: De paredes	N/A	N/A	7,85	59.559	467.538										
	De techo con membrana asfaltica	N/A	N/A	9,7	146.755	1.423.524										
	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	N/A	N/A	3	186.199	558.597										
	De 0.45 comun	N/A	N/A	17,6	213.934	3.765.238										
	De 0.20 comun	N/A	N/A	17,8	132.515	2.358.767										
	Envarillado 2 o 8 por hilada	N/A	N/A	30	22.913	687.390										
	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrófugo	N/A	N/A	83,8	37.356	3.130.433										
	De losas y vigas de H°A°	N/A	N/A	31,2	61.386	1.915.243										
	Contrapiso de H° de cascotes 7cms.	N/A	N/A	7,3	40.343	294.504										
	AVERTURAS METÁLICAS: POrton de acceso con estructura de caños	N/A	N/A	18,75	699.000	13.106.250										
	PINTURAS: De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	83,8	12.326	1.032.919										
	De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	83,2	23.260	1.935.232										
	De losas y vigas a la cal-Base para latex	N/A	N/A	31,2	19.794	617.573										
	De losas y vigas al latex	N/A	N/A	31,2	28.615	892.788										
	De porton de acceso con pintura sintética	N/A	N/A	18,75	34.139	640.106										
	Cartel de obra	N/A	N/A	1	2.445.541	2.445.541										
	Placa conmemorativa	N/A	N/A	1	1.510.000	1.510.000										
	Limpieza final	N/A	N/A	33,5	7.000	234.500										

	PORTICO DE ACCESO LATERAL: Preparacion de la obra: Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	33,5	7.265	243.378											
	Replanteo	N/A	N/A	33,5	7.260	243.210											
	Excavación y carga de cimiento PBC	N/A	N/A	1,4	447.447	626.426											
	Excavacion y carga de zapata de H°A°	N/A	N/A	1,5	2.680.800	4.021.200											
	Pilares de H°A°	N/A	N/A	1,05	2.680.800	2.814.840											
	Vigas de H°A°	N/A	N/A	3	2.680.800	8.042.400											
	Losa de H°A°	N/A	N/A	3,73	2.680.800	9.999.384											
	MUROS DE NIVELACION: De 0.30mts.	N/A	N/A	2	174.362	348.724											
	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	6,7	101.000	676.700											
	AISLACION ASFALTICA: De paredes	N/A	N/A	7,85	59.559	467.538											
	De techo con membrana asfaltica	N/A	N/A	9,7	146.755	1.423.524											
	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	N/A	N/A	3	186.199	558.597											
	De 0.45 comun	N/A	N/A	17,6	213.934	3.765.238											
	De 0,20 comun	N/A	N/A	17,8	132.515	2.358.767											
	Envarillado 2 o 8 x hilada	N/A	N/A	30	22.913	687.390											
	REVOQUES: De paredes a dos capas con hidrofugo	N/A	N/A	83,8	37.356	3.130.433											
	De losas y vigas de H°A°	N/A	N/A	31,2	61.386	1.915.243											
	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.	N/A	N/A	7,3	40.343	294.504											
	Porton de acceso con estructura de caños	N/A	N/A	18,75	699.000	13.106.250											
	(2manos y lijado)	N/A	N/A	83,8	12.326	1.032.919											
	De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	83,2	23.260	1.935.232											
	De losas y vigas a la cal-base para latex	N/A	N/A	31,2	19.794	617.573											
	De losas y vigas al latex	N/A	N/A	31,2	28.615	892.788											
	De porton de acceso con pintura sintética	N/A	N/A	18,75	37.109	695.794											
	Limpieza final	N/A	N/A	33,5	7.000	234.500											
	Preparacion de obra: Limpieza y preparacion	N/A	N/A	17,55	7.265	127.501											
	Replanteo	N/A	N/A	17,55	7.260	127.413											
	Vallado perimetral	N/A	N/A	25	205.887	5.147.175											
	zapata de H°A°	N/A	N/A	1	2.680.800	2.680.800											
	Pilares de H°A°	N/A	N/A	0,3	2.680.800	804.240											
	Vigas de H°A°	N/A	N/A	1,75	2.680.800	4.691.400											
	Losa de H°A°	N/A	N/A	2,16	2.680.800	5.790.528											
	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	3,51	101.000	354.510											
	membrana asfaltica	N/A	N/A	5,5	146.755	807.153											
	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	N/A	N/A	2,6	143.197	372.312											
	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrofugo	N/A	N/A	7	37.356	261.492											
	De losas y vigas de H°A°	N/A	N/A	21,8	61.386	1.338.215											
	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.s	N/A	N/A	4	40.343	161.372											
	ABERTURAS METALICAS: Porton de acceso con estructura de caños	N/A	N/A	15,25	699.000	10.659.750											
	PINTURAS: De paredes a la cal - base para latex (2manos y lijado)	N/A	N/A	7	12.326	86.282											
	De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	28,8	23.260	669.888											
	De losas y vigas a la cal - base para latex	N/A	N/A	21,8	19.794	431.509											
	De losas y vigas al latex	N/A	N/A	21,8	28.615	623.807											
	De porton de acceso con pintura sintetica	N/A	N/A	15,25	37.109	565.912											
	Limpieza final	N/A	N/A	17,55	7.000	122.850											
						290.928.892											

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA · CUNA DE MANGORE · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · MISIONES, PAR · GUAY

Arq. Anibal Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Firma del Responsable de la U.O.C.