FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

CD Nº 5/2015 - "Remodelación de Aula, Casa Matriz"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE BIENES		ING. AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ					Santa Teresa Construcciones del Sr. Alberto Ruiz					AC Construcciones del Sr. Ambrosio Coronel				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
[redacted]																		
1.1		Retiro y reposición de puerta	un	3.250.000	1,00	Ing. Canatta	Paraguay	3.250.000	3.400.000	1,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	3.400.000	3.350.235	1,00	AC Const.	Paraguay	3.350.235
1.2		Retiro y reposición de techo de tejas españolas	m2	50.000	90,00	Ing. Canatta	Paraguay	4.500.000	120.000	90,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	10.800.000	121.000	90,00	AC Const.	Paraguay	10.890.000
1.3		Retiro de artefactos eléctricos	gl	850.000	1,00	Ing. Canatta	Paraguay	850.000	870.000	1,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	870.000	872.500	1,00	AC Const.	Paraguay	872.500
1.4		Retiro y reposición de ventiladores	un	440.000	3,00	Ing. Canatta	Paraguay	1.320.000	450.000	3,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	1.350.000	461.500	3,00	AC Const.	Paraguay	1.384.500
1.5		Retiro de aire luz	gl	350.000	1,00	Ing. Canatta	Paraguay	350.000	435.000	1,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	435.000	445.200	1,00	AC Const.	Paraguay	445.200
1.6		Retiro y cerramiento con mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 de aire luz de vidrio	m2	150.000	1,20	Ing. Canatta	Paraguay	180.000	181.000	1,20	Santa Teresa Const.	Paraguay	217.200	183.500	1,20	AC Const.	Paraguay	220.200
1.7		Cerramiento de vano de aire luz	gl	1.850.000	1,00	Ing. Canatta	Paraguay	1.850.000	1.950.000	1,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	1.950.000	1.956.500	1,00	AC Const.	Paraguay	1.956.500
1.8		Reparación de revoques	gl	850.000	1,00	Ing. Canatta	Paraguay	850.000	849.500	1,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	849.500	850.500	1,00	AC Const.	Paraguay	850.500
1.9		Colocación de protector solar en ventanas	m2	126.000	63,80	Ing. Canatta	Paraguay	8.038.800	142.500	63,80	Santa Teresa Const.	Paraguay	9.091.500	143.250	63,80	AC Const.	Paraguay	9.139.350
		Pinturas																
1.10		Pintura de piso escalonado	m2	26.000	283,00	Ing. Canatta	Paraguay	7.358.000	27.850	283,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	7.881.550	28.950	283,00	AC Const.	Paraguay	8.192.850
1.11		Pintura texturada fondo área de profesor	m2	95.000	28,50	Ing. Canatta	Paraguay	2.707.500	125.600	28,50	Santa Teresa Const.	Paraguay	3.579.600	131.520	28,50	AC Const.	Paraguay	3.748.320
1.12		Pintura al látex de mampostería	m2	21.000	145,50	Ing. Canatta	Paraguay	3.055.500	22.300	145,50	Santa Teresa Const.	Paraguay	3.244.650	23.154	145,50	AC Const.	Paraguay	3.368.907
1.13		Pintura al látex de cielorraso	m2	22.510	320,00	Ing. Canatta	Paraguay	7.203.200	23.500	320,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	7.520.000	23.154	320,00	AC Const.	Paraguay	7.409.280
1.14		Pintura sintética de aberturas metálicas	m2	32.500	150,00	Ing. Canatta	Paraguay	4.875.000	31.500	150,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	4.725.000	32.600	150,00	AC Const.	Paraguay	4.890.000
1.15		Pintura al barniz de aberturas de maderas	ml	18.500	18,00	Ing. Canatta	Paraguay	333.000	21.700	18,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	390.600	22.700	18,00	AC Const.	Paraguay	408.600
1.16		Ailación con telafix y pintura de acritex en canaletas	m2	47.500	30,00	Ing. Canatta	Paraguay	1.425.000	49.100	30,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	1.473.000	50.000	30,00	AC Const.	Paraguay	1.500.000

Lic. Pablo Martinez Diaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

				ING. AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					Santa Teresa Construcciones del Sr. Alberto Ruiz					AC Construcciones del Sr. Ambrosio Coronel				
2.1		Colocación de piso porcelanato 60 x 60 cm	m2	128.360	44,50	Ing. Canatta	Paraguay	5.712.020	131.250	44,50	Santa Teresa Const.	Paraguay	5.840.625	141.520	44,50	AC Const.	Paraguay	6.297.640
2.2		Colocación de zócalo porcelanato	ml	30.200	32,00	Ing. Canatta	Paraguay	966.400	31.360	32,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	1.003.520	32.700	32,00	AC Const.	Paraguay	1.046.400
3.1		Luces colgantes con lámparas de bajo consumo de 105 watts	un	434.700	20,00	Ing. Canatta	Paraguay	8.694.000	445.650	20,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	8.913.000	450.200	20,00	AC Const.	Paraguay	9.004.000
3.2		Luces LED tipo spot de 50 watts	un	158.900	3,00	Ing. Canatta	Paraguay	476.700	161.500	3,00	Santa Teresa Const.	Paraguay	484.500	185.700	3,00	AC Const.	Paraguay	557.100
TOTAL - IVA INCLUIDO								**63.995.120**					**74.019.245**					**75.532.082**

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA