CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL - ACADEMIA DE FUTBOL PIRAYÚ CON ID: 437.341

| | | | EMPRESA 1 CONSTRUCTORA RF | | | | EMPRESA 2 C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A | | | | EMPRESA 3 CORV CONSULTORA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Preparación de la Obra: a- Replanteo y marcación. | m2 | 540 | 4.200 | 2.268.000 | m2 | 540 | 4.710 | 2.543.400 | m2 | 540 | 4.450 | 2.403.000 |
| 2 | 72131601-003 | Vallado perimetral del predio.: Excavacion y carga de cimiento de PBC | m3 | 38,4 | 460.000 | 17.664.000 | m3 | 38,4 | 515.430 | 19.792.512 | m3 | 38,4 | 485.000 | 18.624.000 |
| 3 | 72131601-005 | Muro de nivelacion 0.3m | m2 | 114 | 274.500 | 31.293.000 | m2 | 114 | 308.561 | 35.175.954 | m2 | 114 | 290.000 | 33.060.000 |
| 4 | 72102201-011 | Columna de Caño de Metal de 100x100 pared de 2mm cargado con H° | uni | 110 | 220.000 | 24.200.000 | uni | 110 | 233.715 | 25.708.650 | uni | 110 | 230.000 | 25.300.000 |
| 5 | 83101504-995 | Tejido de alambre | m2 | 660 | 37.000 | 24.420.000 | m2 | 660 | 38.977 | 25.724.820 | m2 | 660 | 39.000 | 25.740.000 |
| 6 | 83101504-995 | Alambre liso 3 hilada | ml | 350 | 3.600 | 1.260.000 | ml | 350 | 4.005 | 1.401.750 | ml | 350 | 3.800 | 1.330.000 |
| 7 | 73121602-002 | Porton de Acceso vehicular de dos hojas | uni | 1 | 2.235.000 | 2.235.000 | uni | 1 | 2.513.786 | 2.513.786 | uni | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 8 | 73121602-002 | Porton de Acceso peatonal de una hoja | uni | 2 | 721.000 | 1.442.000 | uni | 2 | 810.266 | 1.620.532 | uni | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| 9 | 72131601-012 | Pintura de caños metálicos con antióxido color blanco | uni | 110 | 13.500 | 1.485.000 | uni | 110 | 15.075 | 1.658.250 | uni | 110 | 14.000 | 1.540.000 |
| 10 | 72131601-9986 | Arcos metálicos (caño de 100 mm) con red | uni | 2 | 2.582.000 | 5.164.000 | uni | 2 | 2.904.000 | 5.808.000 | uni | 2 | 2.800.000 | 5.600.000 |
| 11 | 72131601-003 | Construcción de Sanitario Sexado.:Excavación y Carga de Cimiento con | m3 | 4,9 | 535.000 | 2.621.500 | m3 | 4,9 | 601.619 | 2.947.933 | m3 | 4,9 | 560.000 | 2.744.000 |
| 12 | 72131601-004 | Estructura de Hº Aº: a- Encadenados de Hº Aº. | m3 | 0,7 | 1.776.500 | 1.243.550 | m3 | 0,7 | 1.987.150 | 1.391.005 | m3 | 0,7 | 1.850.000 | 1.295.000 |
| 13 | 72131601-005 | Muros de Nivelación: a- De 0,30 cm. | m2 | 5,5 | 141.500 | 778.250 | m2 | 5,5 | 158.841 | 873.626 | m2 | 5,5 | 150.000 | 825.000 |
| 14 | 72102905-001 | Relleno y Apisonado de interiores. | m3 | 4 | 140.000 | 560.000 | m3 | 4 | 157.439 | 629.756 | m3 | 4 | 140.000 | 560.000 |
| 15 | 72131601-006 | Aislación Asfática: a- De paredes. | m2 | 8,23 | 48.500 | 399.155 | m2 | 8,23 | 54.125 | 445.449 | m2 | 8,23 | 50.000 | 411.500 |
| 16 | 72131601-005 | Muro de Elevación: a- De 0,15 para revocar. | m2 | 20,5 | 96.000 | 1.968.000 | m2 | 20,5 | 107.942 | 2.212.811 | m2 | 20,5 | 100.000 | 2.050.000 |
| 17 | 72131601-005 | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes | m2 | 35,6 | 112.500 | 4.005.000 | m2 | 35,6 | 126.423 | 4.500.659 | m2 | 35,6 | 115.000 | 4.094.000 |
| 18 | 72131601-005 | c- Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas). | ml | 20 | 16.200 | 324.000 | ml | 20 | 18.189 | 363.780 | ml | 20 | 16.500 | 330.000 |
| 19 | 72131601-007 | Techo: a- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H | m2 | 17 | 225.100 | 3.826.700 | m2 | 17 | 253.227 | 4.304.859 | m2 | 17 | 240.000 | 4.080.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques: a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2 | 75 | 44.500 | 3.337.500 | m2 | 75 | 49.987 | 3.749.025 | m2 | 75 | 45.000 | 3.375.000 |
| 21 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes. | m2 | 16,6 | 52.500 | 871.500 | m2 | 16,6 | 58.849 | 976.893 | m2 | 16,6 | 55.000 | 913.000 |
| 22 | 72131601-009 | Carpeta para base de piso. | m2 | 16,6 | 54.000 | 896.400 | m2 | 16,6 | 60.499 | 1.004.283 | m2 | 16,6 | 56.000 | 929.600 |
| 23 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | m2 | 16,6 | 61.200 | 1.015.920 | m2 | 16,6 | 68.803 | 1.142.130 | m2 | 16,6 | 65.000 | 1.079.000 |
| 24 | 72131601-009 | Zócalo cerámico antideslizante. | ml | 2,6 | 22.500 | 58.500 | ml | 2,6 | 25.171 | 65.445 | ml | 2,6 | 25.000 | 65.000 |
| 25 | 72131601-010 | Guardaobra piso alisada de cemento de 6 cm. | m2 | 26 | 66.000 | 1.716.000 | m2 | 26 | 74.004 | 1.924.104 | m2 | 26 | 66.500 | 1.729.000 |
| 26 | 72102602-005 | Aberturas de Madera: a- Puerta Tablero. | uni | 2 | 900.000 | 1.800.000 | uni | 2 | 980.843 | 1.961.686 | uni | 2 | 925.000 | 1.850.000 |
| 27 | 72102602-005 | b- Para Boxes enchapados con formica. | uni | 3 | 535.000 | 1.605.000 | uni | 3 | 601.497 | 1.804.491 | uni | 3 | 565.000 | 1.695.000 |
| 28 | 72102602-005 | Aberturas Metálicas: a- Ventanas Tipo Balancines. | uni | 2 | 270.000 | 540.000 | uni | 2 | 302.682 | 605.364 | uni | 2 | 285.000 | 570.000 |
| 29 | 72131601-008 | Alfeizar de Ventanas: a- De revoque 1:3 (cemento- arena). | ml | 12,5 | 20.500 | 256.250 | ml | 12,5 | 22.903 | 286.288 | ml | 12,5 | 21.500 | 268.750 |

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ
Lic. Rosalia Rojas
Encargada U.O.C.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72131601-012 | Pinturas: a- De paredes al látex Interior y exterior. | m2 | 40 | 31.000 | 1.240.000 | m2 | 40 | 34.654 | 1.386.160 | m2 | 40 | 32.500 | 1.300.000 |
| 31 | 72131601-012 | b- De aberturas de Madera con barníz sintético. | m2 | 8,5 | 19.500 | 165.750 | m2 | 8,5 | **21.920** | **186.320** | m2 | 8,5 | **21.000** | 178.500 |
| 32 | 72131601-012 | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética. | uni | 2 | 22.200 | 44.400 | uni | 2 | 24.975 | 49.950 | uni | 2 | 23.500 | 47.000 |
| 33 | 72131601-012 | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | m2 | 35,6 | 22.000 | 783.200 | m2 | 35,6 | 24.422 | 869.423 | m2 | 35,6 | 23.000 | 818.800 |
| 34 | 72131601-012 | e- De tejuelones con barniz. | m2 | 17 | 18.500 | 314.500 | m2 | 17 | **20.592** | 350.064 | m2 | 17 | **19.500** | 331.500 |
| 35 | 72102508-003 | Revestimientos: a- De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. | m2 | 38 | 74.000 | 2.812.000 | m2 | 38 | **82.782** | 3.145.716 | m2 | 38 | **78.000** | 2.964.000 |
| 36 | 72102602-004 | Vidrios dobles. | m2 | 3,36 | 110.000 | 369.600 | m2 | 3,36 | 122.916 | 412.998 | m2 | 3,36 | 116.000 | 389.760 |
| 37 | 72102201-003 | Instalación Eléctrica. | gl | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | gl | 1 | 4.138.924 | 4.138.924 | gl | 1 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 38 | 72102201-003 | Artefactos Eléctricos. | gl | 1 | 1.060.000 | 1.060.000 | gl | 1 | 1.181.554 | 1.181.554 | gl | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 39 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria: a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de in | gl | 1 | 9.100.500 | 9.100.500 | gl | 1 | 10.237.910 | 10.237.910 | gl | 1 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| 40 | 72102303-003 | b- Cámara séptica 0,75 x 1,50 | uni | 1 | 3.199.000 | 3.199.000 | uni | 1 | 3.598.624 | 3.598.624 | uni | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 41 | 72102303-002 | c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50 | uni | 1 | 3.715.500 | 3.715.500 | uni | 1 | 4.179.599 | 4.179.599 | uni | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 42 | 72101603-002 | Desague pluvial: a-Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm. | ml | 11 | 84.000 | 924.000 | ml | 11 | 94.487 | 1.039.357 | ml | 11 | 88.000 | 968.000 |
| 43 | 72131601-008 | Placa de Reconocimiento. | gl | 1 | 512.000 | 512.000 | gl | 1 | 575.873 | 575.873 | gl | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza Final. | m2 | 27 | 6.350 | 171.450 | m2 | 27 | 7.098 | 191.646 | m2 | 27 | 6.700 | 180.900 |
| | | | | **PRECIO TOTAL** | | **167.366.125** | | **PRECIO TOTAL** | | **184.681.358** | | | **PRECIO TOTAL** | **175.699.310** |

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU
U.O.C.

**LIC. ROSALIA ROJAS ARCE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**