9

Anexo B-02-08

KUÑANGUÉRA YKEKO MOTENONDEHA
Ministerio de la MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mbaé
Paraguay de la gente

		NUOVA INGENIERÍA S.A.					CONSORCIO GENERAL MORÍNIGO					EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)
1	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	-	-	140	151.200	21.168.000	-	-	140	160.200	22.428.000	-	-	140	175.000	24.500.000
2	Servicio de colocacion de canaletas	-	-	33	43.680	1.441.440	-	-	33	46.280	1.527.240	-	-	33	50.000	1.650.000
3	Colocacion de hormigon armado	-	-	100	139.020	13.902.000	-	-	100	147.295	14.729.500	-	-	100	150.000	15.000.000
4	Colocacion de pisos - contrapisos	-	-	98	25.200	2.469.600	-	-	98	26.700	2.616.600	-	-	98	30.000	2.940.000
5	Instalacion de artefactos de energia electrica	-	-	1	2.940.000	2.940.000	-	-	1	3.115.000	3.115.000	-	-	1	3.000.000	3.000.000
						41.921.040					44.416.340					47.090.000

		YATYTA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA					AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN					-				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)
1	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	-	-	140	200.000	28.000.000	-	-	140	250.000	35.000.000	-	-	-	-	-
2	Servicio de colocacion de canaletas	-	-	33	75.000	2.475.000	-	-	33	75.000	2.475.000	-	-	-	-	-
3	Colocacion de hormigon armado	-	-	100	220.000	22.000.000	-	-	100	295.000	29.500.000	-	-	-	-	-
4	Colocacion de pisos - contrapisos	-	-	98	29.700	2.910.600	-	-	98	87.000	8.526.000	-	-	-	-	-
5	Instalacion de artefactos de energia electrica	-	-	1	3.465.000	3.465.000	-	-	1	9.499.000	9.499.000	-	-	-	-	-
						58.850.600					85.000.000					0