Municipalidad de Minga Guazú

Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

CONTRATACION DIRECTA N° 38/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU. ID 433.327

1. INTRODUCCIÓN

En Minga Guazú, a los 23 días del mes de noviembre del año 2023, siendo las 09:30 horas se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Minga Guazú, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con los documentos inherentes al presente procedimiento de contratación, a fin de determinar lo más conveniente para los intereses de la Institución Municipal.

2. ANTECEDENTES

a. Informe de Evaluación Técnica:

El Informe de Evaluación Técnica de fecha 07 de noviembre del 2023, recomienda la apertura de Oferta Económica de la empresa **BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1**, en vista de su cumplimiento con el puntaje mínimo establecido en la Carta de Invitación, conforme al puntaje total logrado, el cual se detalla a continuación:

OFERENTE	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
BRAMANTE S.A	**85**

b. Miembros del Comité de Evaluación: han sido designados por Resolución N° 1760/IM, a la Lic. Cynthia Martínez, al Econ. Sergio Gamarra y al Sr. Ismael Bazán Lani.

3. ACTO DE APERTURA

El acto de apertura de la oferta económica y verificación de los documentos sustanciales que componen la misma, se ha llevado a cabo en el local de la Municipalidad de Minga Guazú, en fecha 23 de noviembre de 2023; siendo las 08:30 horas, conforme siguiente detalle:

BRAMANTE S.A
Gs. 118.998.684

4. VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES.

En concordancia con las disposiciones contenidas en el art. 63° inc. b del decreto Reglamentario N° 2992/19. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial. Conforme siguiente cuadro;

DESCRIPCIÓN	BRAMANTE S.A
Formulario de oferta y lista de precios	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Ofertas	CUMPLE

5. ERRORES ARITMÉTICOS EN LA PLANILLA DE PRECIOS.

En la Planilla de Precios de la Oferta presentada por la empresa **BRAMANTE S.A** no se han detectado errores aritméticos en la multiplicación ni en la sumatoria total.

Ismael J Bazán Lani

Lic. Cynthia Martínez | **Econ. Sergio Gamarra** | **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú – Comité de Evaluación – Período 2021-2025

6. ANÁLISIS DE PRECIOS SEGÚN EL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL

Conforme a lo establecido en la Carta de Invitación y la Ley N° 6575/20 QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, se aplicará el margen de preferencia nacional. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por la autoridad competente.

Este Comité de Evaluación procedió a verificar si la empresa presentada en el acto de apertura para la contratación de referencia cuenta con el Certificado de Origen correspondiente, solicitado en la Carta de Invitación. A tal efecto, se verificó las documentaciones presentadas en el sobre de oferta económica e ingresando a la página del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en donde se contestó que la empresa **BRAMANTE S.A** cuenta con dicho certificado, por lo que cuenta con el beneficio del Margen de Preferencia Nacional.

- **BRAMANTE S.A:** CERTIFICADO Nº 160423.

El margen mencionado no altera el orden, debido a que la empresa **BRAMANTE S.A** es la única empresa que ha logrado el puntaje requerido para pasar a la etapa de evaluación de oferta económica.

7. ANÁLISIS DE PRECIOS MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Conforme a lo establecido en la Carta de Invitación, este comité ha procedido a verificar mediante las documentaciones presentadas, el territorio departamental en el que se halla domiciliada la empresa presentada. Conforme siguiente cuadro:

OFERENTE	DOMICILIO
BRAMANTE S.A	Ciudad del Este – Alto Paraná

Se verifica así que la empresa BRAMANTE S.A se encuentra dentro del territorio departamental de la Convocante, por lo que la misma cuenta con el Margen de Preferencia Local.

8. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS CONFORME RESOLUCIÓN DNCP Nº1890/20

Este comité de Evaluación procedió a verificar la composición del precio ofertado por la empresa **BRAMANTE S.A** conforme Resolución DNCP Nº 1890/20 Art. 4, a fin de corroborar si el mismo se encuentra en el rango establecido, y se ha corroborado que la oferta se encuentra dentro del rango señalado en la mencionada Resolución. Conforme siguiente detalle:

		PRECIO REFERENCIAL	BRAMANTE S.A		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Precio unitario**	**Precio unitario**	**Diferencia**	**Porcentaje**
1	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - F. LAS PRADERAS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
2	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 MONDAY - F. UNIVERSITARIA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
3	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
4	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY - TRAMO 02	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
5	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY -CAMINO AL VERTEDERO	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**

Ismael J. Bazán Lani

Lic. Cynthia Martínez **Econ. Sergio Gamarra** **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú
COMITE DE EVALUACION
Periodo 2021-2025

6	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 MONDAY - TRAMO 01	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
7	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 24 MONDAY - 5500 MTS DE LA RUTA PY2	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
8	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
9	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 ACARAY - B° SANTA MONICA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
10	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - CALLE MOLEON	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
11	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - F. RESIDENCIAL MG	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
12	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - COSTADO MADRE M.	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
13	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
14	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
15	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
16	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 MONDAY - PACHOLI	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
17	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - CONT. CALLE F. YEGROS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
18	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 19 M- SAN CAYETANO	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
19	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - CALLE PAPA JUAN PABLO II	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
20	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - KAVURE´I	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
21	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A - LOS MINGUEROS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
22	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 A - SAN FELIPE	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
23	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 15 A - LAS PALMERAS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
24	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 A -PARALELA CALLE 14 ACARAY	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**

Ismael J. Bazán Lani

Lic. Cynthia Martínez **Econ. Sergio Gamarra** **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú
COMITE DE EVALUACION
Periodo 2021-2025

25	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 14 ACARAY - FRENTE A CANCHA GUARANI	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
26	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17 ACARAY - CONTINUACIÓN T. LAS PRADERAS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
27	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 17,5 - FRACCIÓN UNIVERSITARIA, TRAMO 02	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
28	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - VILLA NELIDA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
29	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS T02	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
30	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21 MONDAY - SAN CARLOS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
31	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - JACQUET KUE	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
32	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 01	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
33	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 26 ACARAY - LAS MERCEDES, TRAMO 02	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
34	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 MONDAY - PRIMAVERA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
35	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 19 MONDAY	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
36	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21,5 A- TRAMO 01	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
37	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 A. F. RESIDENCIAL	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
38	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 20 M - F. MARIA AUX.	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
39	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21,5 A - TRAMO 02	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
40	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 22 A - F. GABRIELA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
41	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 21 A -AF. RENACER	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
42	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 COMUNEROS	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
43	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 M - SANTA TERESITA	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
44	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 30 B° PIRO´Y	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**

Ismael J. Bazán Lani

Lic. Cynthia Martínez **Econ. Sergio Gamarra** **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú
COMITE DE EVALUACIÓN
Periodo 2021-2025

45	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 34 EL TRIUNFO	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
46	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento tipo Ripio km 17 Acaray	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
47	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Ripio km 26 Acaray	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
48	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados KM 16 Monday -Calle 16	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
49	FISCALIZACION DE OBRA Reparacion Institucional(Municipalidad, Junta Municipal, Escuela de Danza)	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
50	FISCALIZACION DE OBRA Reparacion de Sanitarios Escuela Agricola Minga Guazu	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
51	FISCALIZACION DE OBRA Reparacion de techo Escuela Basica N°6688 San Miguel	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
52	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Caminero Esc.Bas.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
53	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Aula Esc.Bas.N°2968 San Juan Bautista de la Salle	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
54	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Pista ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
55	FISCALIZACION DE OBRA Construccion de Cercado Perimetral Y Muro de contencion Escuela Basica N° 7650 Sinforiano Romero	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
56	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS. 3859 SAN CAYETANO	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
57	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Escuela Basica N° 4025 Acosta Ñu	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
58	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS.N° 7745 San Miguel km 22	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
59	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
60	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
61	FISCALIZACION DE OBRA Pavimento Tipo Empedrados Km 15 Acaray	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
62	FISCALIZACION DE OBRA Construcción de caminero e iluminación en Plaza Km 15 Acaray-Villa Dorita	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**
63	FISCALIZACION DE OBRA Construcción de caminero e iluminación en Plaza ESC.BAS.N° 7855 Juan Pablo II	1.888.868	1.888.868	0	**0,00**

Ismael J. Bazán Lani

Lic. Cynthia Martínez **Econ. Sergio Gamarra** **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú
COMITE DE EVALUACIÓN
Periodo 2021-2025

9. EVALUACIÓN DE COSTO

Se asignará un puntaje de precio teniendo en consideración la fórmula indicada en la Carta de Invitación, establecida para obtener el Puntaje de Costo. *Puntaje de costo = (costo más bajo) / (costo de la oferta) X 100*

Puntaje de costo = (118.998.684) / (118.998.684) X 100 = 100

10. EVALUACIÓN COMBINADA

El puntaje total se obtendrá sumando los puntos ponderados relativos a la Calidad y el Costo.

Puntaje Total: 0,70* (Puntaje de Calidad) + 0,30* (Puntaje de Costo)

OFERENTE	FORMULA	PUNTOS
BRAMANTE S.A	**Punto Total= (0,70*85) + (0,30*100)**	**89,5**

11. MOTIVO DE CALIFICACIÓN

El presente llamado se realiza basándose en la selección de CALIDAD Y COSTO, de acuerdo a lo establecido en el Art. 54°. Inc. "a" de la Ley 2051/03 y en el Art. 103 del Decreto Reglamentario 2992/19.

Que, en la Carta de Invitación se establece que la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta obtenga el puntaje más alto luego de la evaluación combinada. La empresa **BRAMANTE S.A** es la única empresa que ha logrado el puntaje requerido para pasar a la etapa de evaluación de oferta económica y la misma ha logrado un puntaje de costo de **89,5** conforme se observa en el punto 10 del presente Informe.

Conforme el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y de conformidad al Art. 63 inc. b y Art.103 del Decreto Reglamentario 2992/19; la firma **BRAMANTE S.A** cumple con todos los requisitos para proceder a la adjudicación de la misma.

12. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Que, por todo lo expresado anteriormente este Comité resuelve recomendar la adjudicación de la Contratación Directa N° 38/23 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU. ID 433327 a la empresa:

- **BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1, por la suma de Gs. 118.998.684 (guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro).**

Es nuestro Informe.
Minga Guazú, 23 de noviembre de 2023

Lic. Cynthia Martínez **Econ. Sergio Gamarra** **Sr. Ismael Bazán Lani**

Municipalidad de Minga Guazú
COMITE DE EVALUACIÓN
Periodo 2021-2025