		PETROPAR				CONSERMAR		Diferencia Precio Referencial	IBC S.A		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	3.395.000	3.395.000	-5%	3.376.800	3.376.800	-5%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.850	1.274.350	-5%	3.780	1.251.180	-6%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	12.200	1.244.400	-5%	12.143	1.238.586	-6%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	81.050	1.215.750	-6%	80.325	1.204.875	-6%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	16.100	354.200	-5%	15.120	332.640	-11%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	97.850	489.250	-5%	97.335	486.675	-6%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	64.500	1.677.000	-5%	63.315	1.646.190	-7%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	40.300	1.047.800	-5%	67.500	1.755.000	59%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.735.000	8.848.500	-5%	1.725.570	8.800.407	-6%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	2.090.000	6.395.400	-5%	2.079.945	6.364.632	-6%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	550.000	21.450.000	-5%	547.155	21.339.045	-6%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	516.750	1.653.600	-5%	513.135	1.642.032	-6%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	525.000	945.000	-5%	521.640	938.952	-6%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	403.200	10.483.200	-5%	401.153	10.429.978	-5%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	81.000	4.131.000	-5%	80.325	4.096.575	-6%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	27.500	1.402.500	-5%	27.311	1.392.861	-6%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	33.125	10.003.750	-5%	32.130	9.703.260	-8%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	110.675	10.735.475	-5%	110.093	10.679.021	-5%

Abg. Pietro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Aguero
PETROPAR

Lic. Nelson Balván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	14.470	2.807.180	-5%	14.175	2.749.950	-7%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	54.625	3.004.375	-5%	54.338	2.988.590	-5%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	912.000	912.000	-5%	907.200	907.200	-6%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	12.650	1.163.800	-5%	12.285	1.130.220	-8%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	64.500	735.300	-5%	64.166	731.492	-6%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	64.500	1.419.000	-5%	64.166	1.411.652	-6%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	40.300	1.128.400	-2%	67.500	1.890.000	63%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	403.200	5.564.160	-6%	407.295	5.620.671	-6%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	403.200	10.664.640	11%	343.035	9.073.276	-6%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	125.000	2.250.000	-5%	123.795	2.228.310	-6%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	82.000	7.544.000	-5%	81.270	7.476.840	-6%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	14.470	1.533.820	-5%	14.175	1.502.550	-7%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	705.000	705.000	-5%	702.135	702.135	-6%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	46.200	443.520	-5%	67.500	648.000	39%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	28.150	816.350	-5%	27.972	811.188	-6%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.812.500	19.937.500	-5%	1.803.060	19.833.660	-6%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	728.000	728.000	-5%	723.870	723.870	-6%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	28.150	1.773.450	-5%	27.878	1.756.314	-6%

Abg. Jhesup Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	217.500	32.842.500	-5%	215.460	32.534.460	-6%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	528.200	39.615.000	-5%	525.420	39.406.500	-6%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	528.200	47.538.000	-5%	525.420	47.287.800	-6%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	981.000	981.000	-5%	976.185	976.185	-6%
						TOTAL	**270.853.170**		**TOTAL**	269.069.572	
									OFERTA FISICA	**269.069.434**	
									DIFERENCIA	**138**	

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
de C...
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Cuadro Comparativo LCO 05.2018

		PETROPAR				3A Construcciones de Luis Miguel Duarte B		Diferencia Precio Referencial	COIN de Carlos Perales		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	3.216.000	3.216.000	-10%	2.805.100	2.805.100	-21%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.636	1.203.516	-10%	3.200	1.059.200	-21%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	11.565	1.179.630	-10%	10.100	1.030.200	-21%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	77.250	1.158.750	-10%	67.400	1.011.000	-21%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	15.270	335.940	-10%	13.350	293.700	-21%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	92.700	463.500	-10%	80.855	404.275	-22%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	61.140	1.589.640	-10%	53.350	1.387.100	-21%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	38.190	992.940	-10%	33.350	867.100	-21%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.644.000	8.384.400	-10%	1.433.950	7.313.145	-21%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	1.981.500	6.063.390	-10%	1.728.350	5.288.751	-21%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	521.886	20.353.554	-10%	455.250	17.754.750	-21%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	489.570	1.566.624	-10%	427.000	1.366.400	-22%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	497.334	895.201	-10%	433.900	781.020	-21%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	382.050	9.933.300	-10%	333.250	8.664.500	-21%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	76.800	3.916.800	-10%	67.000	3.417.000	-21%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	26.040	1.328.040	-10%	22.750	1.160.250	-21%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	31.380	9.476.760	-10%	27.400	8.274.800	-21%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	104.850	10.170.450	-10%	91.480	8.873.560	-21%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero

Lic. Nelson Salván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	13.710	2.659.740	-10%	12.000	2.328.000	-21%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	51.750	2.846.250	-10%	45.150	2.483.250	-21%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	864.000	864.000	-10%	753.600	753.600	-22%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	11.985	1.102.620	-10%	10.450	961.400	-22%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	61.140	696.996	-10%	53.350	608.190	-21%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	61.140	1.345.080	-10%	53.350	1.173.700	-21%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	37.200	1.041.600	-10%	32.450	908.600	-21%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	388.050	5.355.090	-10%	338.500	4.671.300	-21%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	327.450	8.661.053	-10%	286.000	7.564.700	-21%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	118.374	2.130.732	-10%	103.250	1.858.500	-21%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	77.760	7.153.920	-10%	67.850	6.242.200	-21%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	13.710	1.453.260	-10%	12.000	1.272.000	-21%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	669.000	669.000	-10%	583.550	583.550	-21%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	43.800	420.480	-10%	38.250	367.200	-21%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	26.700	774.300	-10%	23.300	675.700	-21%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.717.500	18.892.500	-10%	1.498.050	16.478.550	-21%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	690.000	690.000	-10%	601.850	601.850	-21%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	26.700	1.682.100	-10%	23.300	1.467.900	-21%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero

PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	205.557	31.039.107	-10%	179.300	27.074.300	-21%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	500.400	37.530.000	-10%	436.460	32.734.500	-22%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	500.400	45.036.000	-10%	436.460	39.281.400	-22%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	930.000	930.000	-10%	811.200	811.200	-21%
					TO	TOTAL	255.202.263		TOTAL	222.653.441	

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Cuadro Comparativo LCO 05.2018

		PETROPAR				Juan Arar Casola			Constructora Fenar de Nery Rumich Ayala		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Diferencia Precio Referencial
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	3.213.000	3.213.000	-10%	3.000.000	3.000.000	-16%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.600	1.191.600	-11%	4.000	1.324.000	-1%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	10.800	1.101.600	-16%	12.500	1.275.000	-3%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	76.500	1.147.500	-11%	85.000	1.275.000	-1%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	15.300	336.600	-10%	16.000	352.000	-6%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	92.700	463.500	-10%	100.000	500.000	-3%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	61.200	1.591.200	-10%	65.000	1.690.000	-4%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	37.800	982.800	-11%	40.000	1.040.000	-6%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.620.000	8.262.000	-11%	1.600.000	8.160.000	-12%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	1.980.000	6.058.800	-10%	2.200.000	6.732.000	0%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	522.000	20.358.000	-10%	520.000	20.280.000	-10%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	486.000	1.555.200	-11%	525.000	1.680.000	-3%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	495.000	891.000	-10%	535.000	963.000	-3%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	382.500	9.945.000	-10%	415.000	10.790.000	-2%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	76.500	3.901.500	-10%	80.000	4.080.000	-6%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	26.100	1.331.100	-10%	25.000	1.275.000	-14%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	31.500	9.513.000	-10%	33.000	9.966.000	-5%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	104.400	10.126.800	-10%	110.000	10.670.000	-6%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Ariene Agüero

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	13.680	2.653.920	-10%	15.000	2.910.000	-2%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	51.300	2.821.500	-11%	58.000	3.190.000	1%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	864.000	864.000	-10%	800.000	800.000	-17%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	11.700	1.076.400	-12%	12.000	1.104.000	-10%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	61.200	697.680	-10%	60.000	684.000	-12%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	61.200	1.346.400	-10%	60.000	1.320.000	-12%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	36.900	1.033.200	-11%	40.000	1.120.000	-3%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	387.000	5.340.600	-10%	415.000	5.727.000	-4%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	324.000	8.569.800	-11%	360.000	9.522.000	-1%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	117.000	2.106.000	-11%	120.000	2.160.000	-9%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	77.400	7.120.800	-10%	80.000	7.360.000	-7%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	13.500	1.431.000	-11%	10.000	1.060.000	-34%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	666.000	666.000	-10%	500.000	500.000	-33%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	43.200	414.720	-11%	40.000	384.000	-18%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	26.100	756.900	-12%	27.000	783.000	-9%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.710.000	18.810.000	-10%	1.600.000	17.600.000	-16%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	688.500	688.500	-10%	800.000	800.000	4%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA METALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	26.100	1.644.300	-12%	27.000	1.701.000	-9%

Abg. Pedro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Ariene Aguer

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	205.200	30.985.200	-10%	210.000	31.710.000	-8%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	499.500	37.462.500	-10%	545.000	40.875.000	-2%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	500.400	45.036.000	-10%	545.000	49.050.000	-2%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	990.000	990.000	-4%	1.000.000	1.000.000	-3%
						TOTAL	**254.485.620**		**TOTAL**	**266.412.000**	

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Cuadro Comparativo LCO 05.2018

		PETROPAR				Estructuras SRL		Diferencia Precio Referencial	INTEC ING SAE		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	6.485.860	6.485.860	82%	3.289.500	3.289.500	-8%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.374	1.116.794	-16%	3.225	1.067.475	-20%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	12.815	1.307.130	0%	10.965	1.118.430	-15%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	69.893	1.048.395	-19%	70.950	1.064.250	-17%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	12.815	281.930	-24%	14.190	312.180	-16%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	93.368	466.840	-9%	77.400	387.000	-25%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	58.355	1.517.230	-14%	51.600	1.341.600	-24%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	50.692	1.317.992	19%	45.150	1.173.900	6%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.529.919	7.802.587	-16%	1.806.000	9.210.600	-1%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	1.850.478	5.662.463	-16%	1.935.000	5.921.100	-12%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	476.180	18.571.020	-18%	503.100	19.620.900	-13%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	408.368	1.306.778	-25%	490.200	1.568.640	-10%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	522.751	940.952	-5%	516.000	928.800	-7%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	371.245	9.652.370	-13%	393.450	10.229.700	-7%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	59.792	3.049.392	-30%	64.500	3.289.500	-24%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	23.737	1.210.587	-18%	27.090	1.381.590	-6%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	34.857	10.526.814	0%	30.960	9.349.920	-11%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	91.771	8.901.787	-21%	122.550	11.887.350	5%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero C

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	15.377	2.983.138	1%	12.900	2.502.600	-15%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	58.578	3.221.790	2%	54.180	2.979.900	-6%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	830.644	830.644	-13%	774.000	774.000	-19%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	12.815	1.178.980	-4%	11.610	1.068.120	-13%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	58.355	665.247	-14%	59.340	676.476	-13%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	58.355	1.283.810	-14%	59.340	1.305.480	-13%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	50.692	1.419.376	23%	41.280	1.155.840	0%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	371.245	5.123.181	-14%	445.050	6.141.690	3%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	371.245	9.819.430	2%	322.500	8.530.125	-11%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	131.865	2.373.570	0%	122.550	2.205.900	-7%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	83.090	7.644.280	-4%	77.400	7.120.800	-10%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	15.377	1.629.962	1%	12.900	1.367.400	-15%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	830.644	830.644	12%	645.000	645.000	-13%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	50.692	486.643	4%	45.150	433.440	-7%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	26.468	767.572	-11%	25.800	748.200	-13%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.673.304	18.406.344	-12%	1.806.000	19.866.000	-5%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	830.644	830.644	8%	709.500	709.500	-7%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	26.468	1.667.484	-11%	25.800	1.625.400	-13%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

rlene Agüero

PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	239.092	36.102.892	5%	206.400	31.166.400	-10%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	488.431	36.632.325	-12%	496.650	37.248.750	-11%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	488.431	43.958.790	-12%	496.650	44.698.500	-11%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	830.644	830.644	-20%	1.032.000	1.032.000	0%
					TO	TOTAL	259.854.310		TOTAL	257.143.956	
						OFERTA FISICA	259.854.311				
						DIFERENCIA	1				

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Ariene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Cuadro Comparativo LCO 05.2018

		PETROPAR				TECNO ASEL SRL		Diferencia Precio Referencial	OG INGENIERIA S.R.L.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	3.394.666	3.394.666	-5%	3.750.000	3.750.000	5%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.838	1.270.378	-5%	1.375	455.125	-66%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	12.208	1.245.216	-5%	10.000	1.020.000	-22%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	81.541	1.223.115	-5%	81.250	1.218.750	-5%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	16.119	354.618	-5%	16.250	357.500	-4%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	97.850	489.250	-5%	106.250	531.250	3%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	64.536	1.677.936	-5%	62.500	1.625.000	-8%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	40.311	1.048.086	-5%	56.250	1.462.500	33%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.735.334	8.850.203	-5%	1.743.750	8.893.125	-5%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	2.091.584	6.400.247	-5%	2.144.125	6.561.023	-3%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	550.879	21.484.281	-5%	625.000	24.375.000	8%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	516.769	1.653.661	-5%	231.250	740.000	-57%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	524.963	944.933	-5%	437.500	787.500	-21%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	403.275	10.485.150	-5%	470.650	12.236.900	11%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	81.066	4.134.366	-5%	152.790	7.792.290	79%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	27.486	1.401.786	-5%	31.250	1.593.750	8%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	33.124	10.003.448	-5%	31.250	9.437.500	-10%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	110.675	10.735.475	-5%	137.500	13.337.500	18%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Alene Agüero

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	14.471	2.807.374	-5%	16.250	3.152.500	7%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	54.625	3.004.375	-5%	68.750	3.781.250	20%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	912.000	912.000	-5%	625.000	625.000	-35%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	12.651	1.163.892	-5%	12.500	1.150.000	-6%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	64.536	735.710	-5%	62.500	712.500	-8%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	64.536	1.419.792	-5%	62.500	1.375.000	-8%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	39.266	1.099.448	-5%	56.250	1.575.000	36%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	409.609	5.652.604	-5%	470.650	6.494.970	9%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	345.641	9.142.204	-5%	470.650	12.448.693	29%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	124.951	2.249.118	-5%	145.000	2.610.000	10%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	82.080	7.551.360	-5%	106.625	9.809.500	23%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	14.471	1.533.926	-5%	18.750	1.987.500	23%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	706.164	706.164	-5%	750.000	750.000	1%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	46.234	443.846	-5%	56.250	540.000	16%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	28.184	817.336	-5%	18.750	543.750	-37%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.812.916	19.942.076	-5%	1.812.500	19.937.500	-5%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	728.334	728.334	-5%	875.000	875.000	14%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	28.184	1.775.592	-5%	18.750	1.181.250	-37%

Abg. Pedro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero C
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	216.977	32.763.527	-5%	250.000	37.750.000	9%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	528.200	39.615.000	-5%	562.500	42.187.500	1%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	528.200	47.538.000	-5%	562.500	50.625.000	1%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	981.666	981.666	-5%	1.100.000	1.100.000	6%
					TO	TOTAL	269.380.161		TOTAL	297.386.625	

Abg. Thetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

		PETROPAR				EL SUIZO		Diferencia Precio Referencial	CCT INGENIERIA		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído) Maximo	
1	CONSTRUCCION DE OBTADOR CON EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad	1,00	3.573.333	3.573.333	3.573.333	3.573.333	0%	3.144.533	3.144.533	-12%
2	REPLANTEO Y MARCACION - MURO PERIMETRAL SECTOR DE CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	331,00	4.040	1.337.240	3.000	993.000	-26%	3.555	1.176.705	-12%
3	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO DE CERCADO PROVISORIO	Metros cuadrados	102,00	12.850	1.310.700	9.000	918.000	-30%	11.308	1.153.416	-12%
4	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RETIRO D EESCOMBRO CON MAQUINA DE MURO DESMORONADO	Metros cuadrados	15,00	85.833	1.287.495	61.000	915.000	-29%	75.533	1.132.995	-12%
5	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	22,00	16.967	373.274	12.000	264.000	-29%	14.931	328.482	-12%
6	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DEMOLICION DE PILARES DE HºAº	Unidad	5,00	103.000	515.000	80.000	400.000	-22%	90.640	453.200	-12%
7	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - DESMONTE DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	26,00	67.933	1.766.258	50.000	1.300.000	-26%	59.781	1.554.306	-12%
8	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA	Metros cúbicos	26,00	42.433	1.103.258	35.000	910.000	-18%	37.341	970.866	-12%
9	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	5,10	1.826.667	9.316.002	1.300.000	6.630.000	-29%	1.607.467	8.198.082	-12%
10	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	3,06	2.201.667	6.737.101	1.600.000	4.896.000	-27%	1.937.467	5.928.649	-12%
11	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE REFUERZOS A PILARES DE HºAº, EXISTENTE Y NUEVO	Unidad	39,00	579.873	22.615.047	500.000	19.500.000	-14%	510.288	19.901.232	-12%
12	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - RECONSTRUCCION EN MURO DE PIEDRA, DE UN DESAGUE PLUVIAL, CON VIGA ENCADENADA DE HºAº	Metro lineal	3,20	543.967	1.740.694	400.000	1.280.000	-26%	478.691	1.531.811	-12%
13	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE PUERTITA METALICA EN BOCA DE DESAGUE	Metros cuadrados	1,80	552.593	994.667	500.000	900.000	-10%	486.282	875.308	-12%
14	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA BASE PARA MAMPOSTERIA	Metros cúbicos	26,00	424.500	11.037.000	305.000	7.930.000	-28%	373.560	9.712.560	-12%
15	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metro lineal	51,00	85.333	4.351.983	65.000	3.315.000	-24%	75.093	3.829.743	-12%
16	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE AISLACION HORIZONTAL CON LADRILLOS VISTO	Metro lineal	51,00	28.933	1.475.583	21.000	1.071.000	-27%	25.461	1.298.511	-12%
17	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE ENVARILLADO LONGITUDINALES	Metro lineal	302,00	34.867	10.529.834	25.000	7.550.000	-28%	30.683	9.266.266	-12%
18	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES	Metros cuadrados	97,00	116.500	11.300.500	85.000	8.245.000	-27%	102.520	9.944.440	-12%

Abg. Thayro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Aguero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

19	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUNES	Metros cuadrados	194,00	15.233	2.955.202	11.000	2.134.000	-28%	13.405	2.600.570	-12%
20	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - COLOCACION DE CUCHILLAS ARPON, TIPO CONCERTINA HELICOIDAL DE CHAPAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS METALICOS	Metro lineal	55,00	57.500	3.162.500	45.000	2.475.000	-22%	50.600	2.783.000	-12%
21	MURO PERIMETRAL SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	960.000	960.000	700.000	700.000	-27%	844.800	844.800	-12%
22	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CERCADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	92,00	13.317	1.225.164	10.000	920.000	-25%	11.719	1.078.148	-12%
23	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DESMONTE DE CIMIENTO DE PIEDRA	Metros cúbicos	11,40	67.933	774.436	50.000	570.000	-26%	59.781	681.503	-12%
24	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA	Metros cúbicos	22,00	67.933	1.494.526	50.000	1.100.000	-26%	59.781	1.315.182	-12%
25	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	28,00	41.333	1.157.324	30.000	840.000	-27%	36.373	1.018.444	-12%
26	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,80	431.167	5.950.105	305.000	4.209.000	-29%	379.427	5.236.093	-12%
27	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	26,45	363.833	9.623.383	260.000	6.877.000	-29%	320.173	8.468.576	-12%
28	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - PROVISION DE POSTE DE HºAº	Unidad	18,00	131.527	2.367.486	95.000	1.710.000	-28%	115.744	2.083.392	-12%
29	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE COM MALLA ROMBOIDAL	Metros cuadrados	92,00	86.400	7.948.800	65.000	5.980.000	-25%	76.032	6.994.944	-12%
30	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE MURO DE PIEDRA, VISTA AMBAS CARAS	Metros cuadrados	106,00	15.233	1.614.698	12.000	1.272.000	-21%	13.405	1.420.930	-12%
31	CERCADO PERIMETRAL SECTOR SEDE SOCIAL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	743.333	743.333	550.000	550.000	-26%	654.133	654.133	-12%
32	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cúbicos	9,60	48.667	467.203	35.000	336.000	-28%	42.827	411.139	-12%
33	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	29,00	29.667	860.343	29.667	860.343	0%	26.107	757.103	-12%
34	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº	Metros cúbicos	11,00	1.908.333	20.991.663	1.400.000	15.400.000	-27%	1.679.333	18.472.663	-12%
35	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO SECTOR CARGADERO DE CAMIONES - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	766.667	766.667	600.000	600.000	-22%	674.667	674.667	-12%
36	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - PERFILADO DE CANALETA A CIELO ABIERTO EXISTENTE PARA POSTERIOR CONSTRUCCION	Metros cúbicos	63,00	29.667	1.869.021	29.667	1.869.021	0%	26.107	1.644.741	-12%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Arlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

37	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	151,00	228.397	34.487.947	170.000	25.670.000	-26%	200.989	30.349.339	-12%
38	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	75,00	556.000	41.700.000	390.000	29.250.000	-30%	489.280	36.696.000	-12%
39	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - COLOCACION DE TAPA DE CHAPA METALICA CON REFUERZO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Metros cuadrados	90,00	556.000	50.040.000	390.000	35.100.000	-30%	489.280	44.035.200	-12%
40	CONSTRUCCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO CON TAPA MTALICA SECTOR BLOQUE ADM. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1,00	1.033.333	1.033.333	750.000	750.000	-27%	909.333	909.333	-12%
						TOTAL	**209.762.697**		**TOTAL**	**249.531.005**	
									OFERTA FISICA	249.531.131	
									DIFERENCIA	126	

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

rlene Agüero
PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR