INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS" ID 336.510.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el día trece de marzo del año dos mil diez y ocho, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 166/17: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS" ID 336.510,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1. <u>ANTECEDENTES</u>

- Memorándum N° 096/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, por el cual él la Unidad de Mantenimiento Civil dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos solicita el inicio del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 548/18 por Gs. 152.183.569 (Guaraníes ciento cincuenta y dos millones ciento ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve) de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 336.510; y
- En fecha 30 de enero de 2018 el llamado ID 336.510 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El llamado cuenta con: Adenda 1 de fecha 31 de enero de 2018.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- BOSZ S.R.L.
- NUOVA INGENIERIA S.A.
- MIGUEL ALBERTO MOLINAS

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

- MARANDI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- EMILIO GOTZE PETERSEN

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 13 de febrero del año 2018, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **09:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 166/17.

Se presentaron los siguientes oferentes:

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA GS.
1	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	159.412.300
2	GIOVANNI J. BERTOLI GOIBURU	136.173.564
3	FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA	117.411.915 (*)
4	RHS DE RICARDO SALDIVAR	135.232.900
5	ROMA IMPORT EXPORT S.A.	141.683.980
6	MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE	120.796.099 (*)

(*) ***ERRORES ARTITMETICOS EN LA PLANILLA DE PRECIOS.***

2.1. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: de conformidad a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

❖ El representante de la empresa **ROMA IMPORT EXPORT S.A.,** expresa cuanto:

- La empresa GIOBANNI J. BERTOLI no cubre la declaración jurada de mantenimiento de oferta.
- Las empresas MULTISERVICIOS FC Y RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO no presentan Anexo C ni contratos autenticados tal cual como pedía la convocante.
- MAC CONSTRUCCIONES y N&F INGENIRIA DE YANINA NOTARIO no presentan contratos autenticados tal como pedía la convocante.

El pronunciamiento con relación a la observación señalada se realiza en la etapa de análisis de la documentación de carácter sustancial y formal, en caso de corresponder.----------

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Abg. Gloria Núñez de Escobar
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ing. Alex Ismael Du
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	GIOVANNI J. BERTOLI GOIBURU	FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA	RHS DE RICARDO SALDIVAR	ROMA IMPORT EXPORT S.A.	MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	(*) NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.9.000.000	(**) NO CUMPLE	CUMPLE-GS.5.871.000	CUMPLE-GS.7.000.000	CUMPLE-GS.8.000.000	CUMPLE-GS.7.500.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	PRESENTA-NRO1486586	PRESENTA-NRO1486636	PRESENTA-NRO1486615	PRESENTA-NRO1486242	PRESENTA-NRO1486592	PRESENTA-NRO1486623

(*) Se observa que no fue presentada la planilla de precios del oferente **GIOVANNI J. BERTOLI GOIBURU** conforme a lo solicitado en el llamado.

PLANILLA DE PRECIOS PRESENTADA

GIOVANNI JOSE BERTOLI GOIBURU	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°	O.C. Institucional N° _____
Nivel de Entidad:	Fecha de Emisión :	13 / 02 / 18
Entidad: Municipalidad de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1515	
ID del Llamado: 336.510	Contratación Directa	
Descripción del Llamado : SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS" AD REFERENDUM.		
Proveedor: GIOVANNI JOSE BERTOLI GOIBURU	RUC: 2529344-3	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1		*Trabajos de Demolicion (ver anexo c del PBC)*	UN	1	8.160.000	8.160.000
2		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Fundacion (Ver anexo C del P.B.C.)*	m3	3	1.620.000	4.860.000
3		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Pilares de fundacion(Ver anexo C del P.B.C)*	m3	3	1.740.000	5.220.000
4		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Viga encadenado inferior(Ver anexo C del P.B.C.)*	m3	3,14	1.740.000	5.463.600
5		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Viga encadenado superior(Ver anexo C del P.B.C.)*	m3	2,24	1.740.000	3.897.600
6		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Columnas y Vigas(Ver anexo C del P.B.C.)*	m3	2,82	1.740.000	4.906.800
7		*Estructura resistente de Hormigon Armado-Losas(Ver anexo C del P.B.C.)*	m3	2,86	1.800.000	5.148.000
8		*Techo de chapa doblada trapezoidal (ver anexo c del PBC)*	m2	111,33	144.000	16.031.520

Ing. Alex Ismael D
Director
Dirección de Servicios Adm

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Abg. Gloria Nuñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

PLANILLA DE PRECIOS DEL LLAMADO

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS con ID: 336510

LoteTotal: Contrato Abierto: No : Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad d	Presentac	Cantidad	Precio un	Precio total
1	72102802-001	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y e	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
2	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Fundación	Metros cú	EVENTO	3		#¡VALOR!
3	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Pilares de fundación	Metros cú	EVENTO	3		#¡VALOR!
4	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Inferior	Metros cú	EVENTO	3,14		#¡VALOR!
5	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Superior	Metros cú	EVENTO	2,24		#¡VALOR!
6	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Columnas y Vigas	Metros cú	EVENTO	2,82		#¡VALOR!
7	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Losas	Metros cú	EVENTO	2,86		#¡VALOR!
8	72102802-001	TECHO DE CHAPA DOBLADA TRAPEZOIDAL Cubierta de chapa nº 26 colocado sobre Vigas reticuladas de perfil "U" y correas metálicas de perfil "C".	Metros cu	EVENTO	111,33		#¡VALOR!
9	72102802-001	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 15 cm. Con ladrillo cerámico HUECO una cara vista (25x18x12) y la otra cara a revocar.	Metros cu	EVENTO	348,52		#¡VALOR!
10	72102802-001	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES - Interior. Espesor de 20 cm sobre base compactado	Metros cu	EVENTO	121,61		#¡VALOR!
11	72102802-001	CARPETA ALISADA DE CEMENTO - Espesor 2.5 cm. Sobre contrapiso para asiento de cerámica.	Metros cu	EVENTO	121,61		#¡VALOR!
12	72102802-001	PISO CERÁMICO P.E.I. 3 de tránsito medio. Interior. Para colocación en baño.	Metros cu	EVENTO	1,76		#¡VALOR!
13	72102802-001	PISO BALDOSON DE CEMENTO 30 x 30 cm. Exterior. Para colocación en Galería y accesos.	Metros cu	EVENTO	24,27		#¡VALOR!
14	72102802-001	PISO LAYOTA NACIONAL. Para colocación en Comedor-Cocina y almacén.	Metros cu	EVENTO	96,22		#¡VALOR!
15	72102802-001	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS. Sobre Mampostería de ladrillo hueco previo salpicado con hidrófugo ceresita.	Metros cu	EVENTO	321		#¡VALOR!
16	72102802-001	REVOQUE CON MOCHETAS. Para recubrimiento exterior de columnas - vigas y bordes de aberturas.	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
17	72102802-001	REVESTIMIENTO CERÁMICO Colocación de azulejos en baño - cocina	Metros cu	EVENTO	14,84		#¡VALOR!
18	72102802-001	ABERTURAS Puertas De Madera 0,70 - 0,80 de abrir Hojas Place y marcos de Ybyapytã - fichas y cerraduras y contramarcos incluidos.	Unidad	EVENTO	2		#¡VALOR!
19	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 0,70 x 2,00 portón de acceso peatonal	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
20	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 1,60 x 2,10	Unidad	EVENTO	2		#¡VALOR!
21	72102802-001	ABERTURAS Ventanas corrediza de Chapa doblada Hojas vidrieras y marcos de chapa nº 18 con cierre de acero inoxidable - rejas incluidos dentro del marco. [	Unidad	EVENTO	4		#¡VALOR!
22	72102802-001	ABERTURAS Ventana Balancín 0.40 x 0.50 Hojas y marcos de ángulos 5/8 x 1/8 y hierro T ¾ x 1/8	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
23	72102802-001	VIDRIOS PARA ABERTURAS. Crudo incoloro de 4 mm.	Metros cu	EVENTO	1		#¡VALOR!
24	72102802-001	AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA. Con mortero de pendiente y colocación de membrana líquida Canatech o similar y tela bidim	Metros cu	EVENTO	1		#¡VALOR!
25	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. ACS - Agua corriente sanitaria (fría) Para instalación de los baño - cocina. Material PVC.	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
26	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DC - Desagüe Cloacal Para instalación de los baño - cocina.	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
27	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. RC - Registro Cloacal 30 x 30 Para conexión hasta Pozo Absorbente o red cloacal. Con doble tapa y sellado hermético. Incluyendo cone	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
28	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. Artefactos Sanitarios y Griferías Para 1 baño de servicio y cocina	Unidad	EVENTO	1		#¡VALOR!
29	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DP - Desagüe Pluvial Canalete alero con chapa de zinc nº 26 y bajadas verticales con boca abierta a pie de piso.	Metro lin	EVENTO	31		#¡VALOR!
						Precio Total	

(**) Se observa que la declaración jurada del mantenimiento de oferta del oferente **GIOVANNI J. BERTOLI GOIBURU** no cubre el monto requerido en el llamado (5% monto total oferta – Gs. 6.808.678).

DECLARACION JURADA MANTENIMIENTO DE OFERTA PRESENTADA

FORMULARIO Nº 4

Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas

Fecha: 13/02/18
ID No.: *336.510*

A: MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representación *de GIOVANNI JOSE BERTOLI GOIBURU* en fecha 13 DE FEBRERO DEL 2018 para la Contratación Directa con número de ID 336.510 para el suministro de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS".

Asimismo, dejo constancia que con la presentación de mi Oferta he contraído una obligación con la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION por la suma de G. 2.723.471 (Dos millones, setecientos veinte y tres mil, cuatrocientos setenta y uno), que pagaré a la misma en los siguientes casos:

a. Si retiro mi oferta durante el periodo de validez de la misma;
b. Si no acepto la corrección del precio de mi oferta;
c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:
   i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o
   ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato;
   iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la Convocante para comprobar que no me encuentro comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y de acuerdo al artículo 47 del Decreto

Ing. Alex Ismael Duarte
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ante lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 Art. 61º.- Método de evaluación: "*...Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la* ***documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado****, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,* ***eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria...***", se procede a la descalificación de la oferta de la firma en atención a la fundamentación mencionada.----------

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas posibles de evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ing. Alex Ismael
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA		Variación Porcentual %	MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE		Variación Porcentual %	RHS DE RICARDO SALDIVAR		Variación Porcentual %	ROMA IMPORT EXPORT S.A.		Variación Porcentual %	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN: Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y estructura de columnas y vigas de madera. Desmontaje de aberturas. Retiro de escombros hasta contenedor de obra.	4.000.000	1	-25	3.000.000	3.000.000	-36	2.560.000	2.560.000	-13	3.500.000	3.500.000	-4	3.850.000	3.850.000	5	4.200.000	4.200.000
2	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Fundación	1.650.000	3	-25	1.237.500	3.712.500	-20	1.320.000	3.960.000	-3	1.600.000	4.800.000	0	1.650.000	4.950.000	5	1.732.500	5.197.500
3	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Pilares de fundación	1.220.000	3	-25	915.000	2.745.000	-20	976.000	2.928.000	11	1.350.000	4.050.000	-2	1.200.000	3.600.000	5	1.281.000	3.843.000
4	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Inferior	1.500.000	3,14	-25	1.125.000	3.532.500	-20	1.200.000	3.768.000	-13	1.300.000	4.082.000	-7	1.400.000	4.396.000	5	1.575.000	4.945.500
5	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Superior	1.650.000	2,24	-25	1.237.500	2.772.000	-20	1.320.000	2.956.800	-9	1.500.000	3.360.000	-3	1.600.000	3.584.000	5	1.732.500	3.880.800

Dra. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

000554

6	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Columnas y Vigas	2.220.000	2,82	-25	1.665.000	4.695.300	-20	1.776.000	5.008.320	-5	2.100.000	5.922.000	-10	2.000.000	5.640.000	5	2.331.000	6.573.420
7	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Losas	2.200.000	2,86	-25	1.650.000	4.719.000	-20	1.760.000	5.033.600	-9	2.000.000	5.720.000	-9	2.000.000	5.720.000	5	2.310.000	6.606.600
8	TECHO DE CHAPA DOBLADA TRAPEZOIDAL Cubierta de chapa nº 26 colocado sobre Vigas reticuladas de perfil "U" y correas metálicas de perfil "C".	200.000	111,33	-20	160.000	17.812.800	-20	160.000	17.812.800	-8	185.000	20.596.050	-10	180.000	20.039.400	5	210.000	23.379.300
9	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 15 cm. Con ladrillo cerámico HUECO una cara vista (25x18x12) y la otra cara a revocar.	80.605	348,52	-20	64.484	22.473.964	-20	64.484	22.473.964	-6	76.000	26.487.520	-7	75.000	26.139.000	4	84.000	29.275.680
10	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES - interior. Espesor de 20 cm sobre base compactado	55.890	121,61	-25	41.918	5.097.648	-20	44.712	5.437.426	-14	48.000	5.837.280	-7	52.000	6.323.720	4	58.000	7.053.380
11	CARPETA ALISADA DE CEMENTO - Espesor 2.5 cm. Sobre contrapiso para asiento de cerámica.	51.030	121,61	-25	38.273	4.654.380	-20	40.824	4.964.607	-22	40.000	4.864.400	-6	48.000	5.837.280	6	54.000	6.566.940
12	PISO CERÁMICO P.E.I. 3 de tránsito medio. Interior. Para colocación en baño	85.685	1,76	-25	64.264	113.105	-20	68.548	120.644	-7	80.000	140.800	-4	82.000	144.320	5	90.000	158.400
13	PISO BALDOSON DE CEMENTO 30 x 30 cm. Exterior. Para colocación en Galería y accesos.	103.145	24,27	-25	77.359	1.877.503	-20	82.516	2.002.663	-18	85.000	2.062.950	-5	98.000	2.378.460	5	108.000	2.621.460

Ing. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanza

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

000553

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

14	PISO LAYOTA NACIONAL. Para colocación en Comedor-Cocina y almacén.	75.500	96,22	-25	56.625	5.448.458	-20	60.400	5.811.688	-14	65.000	6.254.300	-2	74.000	7.120.280	5	79.000	7.601.380
15	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS. Sobre Mampostería de ladrillo hueco previo salpicado con hidrófugo ceresita.	51.600	321	-20	41.280	13.250.880	-20	41.280	13.250.880	-22	40.000	12.840.000	-7	48.000	15.408.000	5	54.200	17.398.200
16	REVOQUE CON MOCHETAS. Para recubrimiento exterior de columnas - vigas y bordes de aberturas.	2.715.251	1	-25	2.036.438	2.036.438	-20	2.172.201	2.172.201	-15	2.300.000	2.300.000	-2	2.650.000	2.650.000	5	2.851.000	2.851.000
17	REVESTIMIENTO CERÁMICO Colocación de azulejos en baño - cocina	81.834	14,34	-25	61.376	880.132	-20	65.467	938.797	10	90.000	1.290.600	-5	78.000	1.118.520	5	86.000	1.233.240
18	ABERTURAS Puertas De Madera 0,70 - 0,80 de abrir Hojas Placa y marcos de Ybyrapytá - fichas y cerraduras y contramarcos incluidos.	1.075.000	2	-25	806.250	1.612.500	-30	752.500	1.505.000	-18	880.000	1.760.000	-9	980.000	1.960.000	5	1.128.800	2.257.600
19	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 0,70 x 2,00 portón de acceso peatonal	1.090.673	1	-25	818.005	818.005	-20	872.538	872.538	-13	950.000	950.000	-10	980.000	980.000	5	1.145.200	1.145.200
20	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 4,60 x 2,10	2.278.125	2	-25	1.708.594	3.417.188	-20	1.822.500	3.645.000	-21	1.800.000	3.600.000	-12	2.000.000	4.000.000	5	2.392.000	4.784.000

Ana Gloria Vilmar de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0080552

21	ABERTURAS Ventanas corrediza de Chapa doblada Hojas vidrieras y marcos de chapa nº 18 con cierre de acero inoxidable - rejas incluidos dentro del marco. De 2,00 x 1,20	1.050.000	4	-25	787.500	3.150.000	-20	840.000	3.360.000	-14	900.000	3.600.000	-7	980.000	3.920.000	5	1.102.500	4.410.000
22	ABERTURAS Ventana Balancín 0.40 x 0.50 Hojas y marcos de ángulos 5/8 x 1/8 y hierro T ¾ x 1/8	284.694	1	-24	215.771	215.771	-19	230.155	230.155	-12	250.000	250.000	-2	280.000	280.000	6	302.100	302.100
23	VIDRIOS PARA ABERTURAS. Crudo incoloro de 4 mm.	190.419	1	-25	142.814	142.814	-30	133.293	133.293	-21	150.000	150.000	-5	180.000	180.000	5	200.000	200.000
24	AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA. Con mortero de pendiente y colocación de membrana liquida Canatech o similar y tela bidim	80.870	1	-25	60.653	60.653	-20	64.696	64.696	-1	80.000	80.000	-4	78.000	78.000	5	85.000	85.000
25	INSTALACIÓN SANITARIA. ACS - Agua corriente sanitaria (fría) Para instalación de los baño - cocina. Material PVC.	2.493.171	1	-25	1.869.878	1.869.878	-20	1.994.537	1.994.537	-20	2.000.000	2.000.000	-12	2.200.000	2.200.000	5	2.618.000	2.618.000
26	INSTALACIÓN SANITARIA. DC - Desagüe Cloacal Para instalación de los baño - cocina.	2.000.000	1	-25	1.500.000	1.500.000	-20	1.600.000	1.600.000	-5	1.900.000	1.900.000	-1	1.980.000	1.980.000	5	2.100.000	2.100.000
27	INSTALACIÓN SANITARIA. RC - Registro Cloacal 30 x 30 Para conexión hasta Pozo Absorbente o red cloacal. Con doble tapa y sellado hermético. Incluyendo conexiones entre registros con	2.450.000	1	-25	1.837.500	1.837.500	-20	1.960.000	1.960.000	-18	2.000.000	2.000.000	-10	2.200.000	2.200.000	5	2.572.500	2.572.500

Lic. Dominic Ascolí, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Lic. BRAULIO FERREIRA Director General de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C. Director Dirección de Servicios Administrativos

000551

	tubos PVC 100																	
28	INSTALACIÓN SANITARIA. Artefactos Sanitarios y Griferías Para 1 baño de servicio y cocina	2.250.000	1	-25	1.687.500	1.687.500	-20	1.800.000	1.800.000	-2	2.200.000	2.200.000	-11	2.000.000	2.000.000	5	2.362.500	2.362.500
29	INSTALACIÓN SANITARIA. DP - Desagüe Pluvial Canaleta alero con chapa de zinc nº 26 y bajadas verticales con boca abierta a pie de piso.	98.000	31	-25	73.500	2.278.500	-20	78.400	2.430.400	-13	85.000	2.635.000	-1	97.000	3.007.000	5	102.900	3.189.900
						117.411.915			**120.796.009**			**135.232.900**			**141.683.980**			**159.412.300**

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0000550

4.2. Aplicación del margen de preferencia

Las siguientes empresas han presentado el Certificado de Origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20% (veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS":

N vob

N&F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO.: Documento solicitado mediante Nota N° 100/18 de fecha 14/02/18. La firma ha presentado el certificado de origen nacional N° 22849 de fecha 07/09/17, con vencimiento en fecha 25/01/2018 y el Certificado de Origen Nacional en trámite sin valor legal. Por tal motivo el margen de preferencia no puede ser aplicado.

N P

FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA: documento solicitado mediante Nota N° 99/2018 de fecha 14/02/18. El documento no fue presentado y conforme a la verificación realizada en el Portal del Ministerio de Industria y Comercio, no se constata emisión a favor de la firma del Certificado de Origen Nacional. Por tal motivo el margen de preferencia no puede ser aplicado.

S P

MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE: documento solicitado mediante Nota N° 98/18 de fecha 14/02/18. La firma ha presentado el certificado de origen nacional N° 25226 de fecha 27/11/2017, con vencimiento en fecha 27/03/2018.

El certificado es emitido para los servicios de: SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, el cual fue verificado en el Portal del Ministerio de Industria y Comercio conforme se observa a continuación:

VUE Ventanilla Única de Exportación — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO — GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	25226		423041	VerCertificado	Autorizado,	27/11/2017 19:13:31	10320440	CAÑETE ACOSTA MIGUEL ANGEL

Total Row Count in Report- 1
Row(s) 1 - 1

S P

RHS DE RICARDO SALDIVAR: presenta certificado de origen nacional N° 27161 de fecha 12/02/2018, con vencimiento en fecha 12/06/2018.

El certificado es emitido para los servicios de: SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, el cual fue verificado en el Portal del Ministerio de Industria y Comercio conforme se observa a continuación:

Ing. Alex Ismael D
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Ortiz de Escobar, Director
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

C. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

VUE Ventanilla Única de Exportación — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO — GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	27161		434287	VerCertificado	Autorizado,	12/02/2018 08:59:46	4739876	SALDIVAR BENITEZ RICARDO HELMER

ROMA IMPORT EXPORT S.A.: documento solicitado mediante Nota N° 101/18 de fecha 14/02/18.

El documento no fue presentado y conforme a la verificación realizada en el Portal del Ministerio de Industria y Comercio, no se constata emisión a favor de la firma del Certificado de Origen Nacional. Por tal motivo el margen de preferencia no puede ser aplicado.

Habiéndose verificado los certificados presentados, el Comité de Evaluación de Ofertas, procede a ubicar las ofertas presentadas en orden numérico de menor a mayor:

Ing. Alex Ismael [illegible]
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA		APLICACION MARGEN DE PREFERENCIA		MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE		RHS DE RICARDO SALDIVAR		ROMA IMPORT EXPORT S.A.		APLICACION MARGEN DE PREFERENCIA		N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		APLICACION MARGEN DE PREFERENCIA	
				Precio unitario (IVA	Precio Total IVA incluido)			Precio unitario (IVA	Precio Total IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio Total IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio Total IVA incluido)			Precio unitario (IVA	Precio Total IVA incluido)		
1	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN: Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y estructura de columnas y vigas de madera. Desmontaje de aberturas. Retiro de escombros hasta contenedor de obra.	4.000.000	1	3.000.000	3.000.000	***3.600.000***	***3.600.000***	2.560.000	2.560.000	3.500.000	3.500.000	3.850.000	3.850.000	***4.620.000***	***4.620.000***	4.200.000	4.200.000	***5.040.000***	***5.040.000***
2	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Fundación	1.650.000	3	1.237.500	3.712.500	***1.485.000***	***4.455.000***	1.320.000	3.960.000	1.600.000	4.800.000	1.650.000	4.950.000	***1.980.000***	***5.940.000***	1.732.500	5.197.500	***2.079.000***	***6.237.000***
3	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Pilares de fundación	1.220.000	3	915.000	2.745.000	***1.098.000***	***3.294.000***	976.000	2.928.000	1.350.000	4.050.000	1.200.000	3.600.000	***1.440.000***	***4.320.000***	1.281.000	3.843.000	***1.537.200***	***4.611.600***
4	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Inferior	1.500.000	3,14	1.125.000	3.532.500	***1.350.000***	***4.239.000***	1.200.000	3.768.000	1.300.000	4.082.000	1.400.000	4.396.000	***1.680.000***	***5.275.200***	1.575.000	4.945.500	***1.890.000***	***5.934.600***
5	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Superior	1.650.000	2,24	1.237.500	2.772.000	***1.485.000***	***3.326.400***	1.320.000	2.956.800	1.500.000	3.360.000	1.600.000	3.584.000	***1.920.000***	***4.300.800***	1.732.500	3.880.800	***2.079.000***	***4.656.960***
6	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Columnas y Vigas	2.220.000	2,82	1.665.000	4.695.300	***1.998.000***	***5.634.360***	1.776.000	5.008.320	2.100.000	5.922.000	2.000.000	5.640.000	***2.400.000***	***6.768.000***	2.331.000	6.573.420	***2.797.200***	***7.888.104***
7	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Losas	2.200.000	2,86	1.650.000	4.719.000	***1.980.000***	***5.662.800***	1.760.000	5.033.600	2.000.000	5.720.000	2.000.000	5.720.000	***2.400.000***	***6.864.000***	2.310.000	6.606.600	***2.772.000***	***7.927.920***
8	TECHO DE CHAPA DOBLADA TRAPEZOIDAL Cubierta de chapa nº 26 colocado sobre Vigas reticuladas de perfil "U" y correas metálicas de perfil "C".	200.000	111,33	160.000	17.812.800	***192.000***	***21.375.360***	160.000	17.812.800	185.000	20.596.050	180.000	20.039.400	***216.000***	***24.047.280***	210.000	23.379.300	***252.000***	***28.055.160***
9	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 15 cm. Con ladrillo cerámico HUECO una cara vista (25x18x12) y la otra cara a revocar.	80.605	348,52	64.484	22.473.964	***77.381***	***26.968.756***	64.484	22.473.964	76.000	26.487.520	75.000	26.139.000	***90.000***	***31.366.800***	84.000	29.275.680	***100.800***	***35.130.816***
10	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES - Interior. Espesor de 20 cm sobre base compactado	55.890	121,61	41.918	5.097.648	***50.302***	***6.117.178***	44.712	5.437.426	48.000	5.837.280	52.000	6.323.720	***62.400***	***7.588.464***	58.000	7.053.380	***69.600***	***8.464.056***
11	CARPETA ALISADA DE CEMENTO - Espesor 2.5 cm. Sobre contrapiso para asiento de cerámica.	51.030	121,61	38.273	4.654.380	***45.928***	***5.585.255***	40.824	4.964.607	40.000	4.864.400	48.000	5.837.280	***57.600***	***7.004.736***	54.000	6.566.940	***64.800***	***7.880.328***
12	PISO CERÁMICO P.E.I. 3 de tránsito medio. Interior. Para colocación en baño	85.685	1,76	64.264	113.105	***77.117***	***135.726***	68.548	120.644	80.000	140.800	82.000	144.320	***98.400***	***173.184***	90.000	158.400	***108.000***	***190.080***
13	PISO BALDOSON DE CEMENTO 30 x 30 cm. Exterior. Para colocación en Galerías y accesos.	103.145	26,27	77.359	1.877.503	***92.831***	***2.253.004***	82.516	2.002.663	85.000	2.062.950	98.000	2.378.460	***117.600***	***2.854.152***	108.000	2.621.160	***129.600***	***3.145.392***
14	PISO LAYOTA NACIONAL [illegible] colocación en Comedor, Cocina y almacén.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.448.458	***67.950***	***6.538.140***	60.400	5.811.688	65.000	6.254.300	74.000	7.120.280	***88.800***	***8.544.336***	79.000	7.601.380	***94.800***	***9.121.656***

[illegible], DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADM.

0000547

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

15	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS. Sobre Mampostería de ladrillo hueco previo salpicado con hidrófugo ceresita.	51.600	321	41.280	13.250.880	49.536	15.901.056	41.280	13.250.880	40.000	12.840.000	48.000	15.408.000	57.600	18.489.600	54.200	17.398.200	65.040	20.877.840
16	REVOQUE CON MOCHETAS. Para recubrimiento exterior de columnas - vigas y bordes de aberturas.	2.715.251	1	2.036.438	2.036.438	2.443.726	2.443.726	2.172.201	2.172.201	2.300.000	2.300.000	2.650.000	2.650.000	3.180.000	3.180.000	2.851.000	2.851.000	3.421.200	3.421.200
17	REVESTIMIENTO CERÁMICO Colocación de azulejos en baño - cocina	81.834	14,34	61.376	880.132	73.651	1.056.158	65.467	938.797	90.000	1.290.600	78.000	1.118.520	93.600	1.342.224	86.000	1.233.240	103.200	1.479.888
18	ABERTURAS Puertas De Madera 0,70 - 0,80 de abrir Hojas Placa y marcos de Ybyrapytã - fichas y cerraduras y contramarcos incluidos.	1.075.000	2	806.250	1.612.500	967.500	1.935.000	752.500	1.505.000	880.000	1.760.000	980.000	1.960.000	1.176.000	2.352.000	1.128.800	2.257.600	1.354.560	2.709.120
19	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 0,70 x 2,00 portón de acceso peatonal	1.090.673	1	818.005	818.005	981.606	981.606	872.538	872.538	950.000	950.000	980.000	980.000	1.176.000	1.176.000	1.145.200	1.145.200	1.374.240	1.374.240
20	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 1,60 x 2,10	2.278.125	2	1.708.594	3.417.188	2.050.313	4.100.626	1.822.500	3.645.000	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	2.400.000	4.800.000	2.392.000	4.784.000	2.870.400	5.740.800
21	ABERTURAS Ventanas corrediza de Chapa doblada Hojas vidrieras y marcos de chapa nº 18 con cierre de acero inoxidable - rejas incluidos dentro del marco. De 2,00 x 1,20	1.050.000	4	787.500	3.150.000	945.000	3.780.000	840.000	3.360.000	900.000	3.600.000	980.000	3.920.000	1.176.000	4.704.000	1.102.500	4.410.000	1.323.000	5.292.000
22	ABERTURAS Ventana Balancín 0.40 x 0.50 Hojas y marcos de ángulos 5/8 x 1/8 y hierro T ¾ x 1/8	284.694	1	215.771	215.771	258.925	258.925	230.155	230.155	250.000	250.000	280.000	280.000	336.000	336.000	302.100	302.100	362.520	362.520
23	VIDRIOS PARA ABERTURAS. Crudo incoloro de 4 mm.	190.419	1	142.814	142.814	171.377	171.377	133.293	133.293	150.000	150.000	180.000	180.000	216.000	216.000	200.000	200.000	240.000	240.000
24	AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA. Con mortero de pendiente y colocación de membrana líquida Canatech o similar y tela bidim	80.870	1	60.653	60.653	72.784	72.784	64.696	64.696	80.000	80.000	78.000	78.000	93.600	93.600	85.000	85.000	102.000	102.000
25	INSTALACIÓN SANITARIA. ACS - Agua corriente sanitaria (fría) Para instalación de los baño - cocina. Material PVC	2.493.171	1	1.869.878	1.869.878	2.243.854	2.243.854	1.994.537	1.994.537	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.640.000	2.640.000	2.618.000	2.618.000	3.141.600	3.141.600
26	INSTALACIÓN SANITARIA. DC - Desagüe Cloacal Para instalación de los baño - cocina	2.000.000	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.980.000	1.980.000	2.376.000	2.376.000	2.100.000	2.100.000	2.520.000	2.520.000
27	INSTALACIÓN SANITARIA. RC - Registro Cloacal 30 x 30 Para conexión hasta Pozo Absorbente o red cloacal. Con doble tapa y sellado hermético. Incluyendo conexión entre registros con tubos PVC 100	2.450.000	1	1.837.500	1.837.500	2.205.000	2.205.000	1.960.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.640.000	2.640.000	2.572.500	2.572.500	3.087.000	3.087.000
28	INSTALACIÓN SANITARIA. Artefactos Sanitarios y Griferías Para 1 baño de servicio y cocina	2.250.000	1	1.687.500	1.687.500	2.025.000	2.025.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.362.500	2.362.500	2.835.000	2.835.000
29	INSTALACIÓN SANITARIA. DP - Desagüe Pluvial Canaletas con chapa de zinc nº 26 [illegible] verticales con boca de [illegible] a piso de piso.	[illegible]	31	73.500	2.278.500	88.200	2.734.200	78.400	2.430.400	85.000	2.635.000	97.000	3.007.000	116.400	3.608.400	102.900	3.189.900	123.480	3.827.880
					117.411.915		140.894.298		120.796.009		135.232.900		141.683.980		170.020.776		159.412.300		191.294.760

Ingrid Nuñez
Secretaria Administrativa
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRÁ
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0005548

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja luego de la aplicación del margen de preferencia corresponde al oferente **MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE.**

5. SOLICITUD DE ACLARACION

A los Oferentes:

Por Nota N° 99/18 recepcionada en fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la firma **FC MULTISERVICIOS DE FELIX SADOT CANDIA.,** la siguiente información:

- *Aceptación de corrección de precios por error aritmético.*

Respuesta: la empresa ha aceptado la corrección realizada.

Por Nota N° 98 recepcionada en fecha 14 de febrero de 2018 y Nota N° 119/18 recepcionada en fecha 22/02/18, se solicitó a la **MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE,** la siguiente información:

- *Aceptación de corrección de precios por error aritmético.*
- *Copia simple patente comercial*
- *Fotocopia simple de certificado de cumplimiento tributario*
- *Balance Ejercicio Fiscal 2016*
- *Composición de Precios Ítem 1*

Respuesta: la empresa ha aceptado la corrección realizada y ha remitido la documentación requerida.

6. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones en relación a la mejor oferta luego de la aplicación del margen de preferencia:

DOCUMENTOS FORMALES	MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	CUMPLE-ACTIVO SIPE

Ing. Alex Ismael
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Lic. Raúlio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas

Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE**
Copia simple Patente Comercial	**CUMPLE**
Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	**CUMPLE**
La empresa deberá demostrar experiencia en el servicio de mantenimiento y reparación, conforme a lo solicitado en el presente proceso de contratación, para instituciones del sector publico y/o privado, mediante la presentación como mínimo de dos (2) contratos y/o facturas dentro de los (4) últimos años (2014, 2015,2016y 2017), la cual en la sumatoria de montos deberá equivaler como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) del valor de la oferta.	**CUMPLE**
Balance Ejercicio Fiscal 2016	**CUMPLE**
Certificado de Origen Nacional	**PRESENTA**
Anexo C - Especificaciones Técnicas	**CUMPLE**
Certificado de Visita técnica o declaración jurada de declaración jurada indicando que conoce el estado que se encuentra el lugar, objeto del servicio de mantenimiento y reparación.	**CUMPLE**

7. ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/16 vigente al momento de la apertura de ofertas, se ha solicitado al oferente **MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE** la explicación detallada de la composición de los precios ofertados de los Ítems que superan 30% por debajo del precio referencial, conforme lo indica la citada resolución.

El oferente ha respondido a lo solicitado a través de una nota realizando una explicación sobre la composición de precios del ítem, conforme se observa a continuación:

Ing. Alex Ismael Duré C
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Lic. Braulio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas

Items del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS con ID: 336510						
Lote:Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN: Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y estructura de columnas y vigas de madera. Desmontaje de aberturas. Retiro de escombros hasta contenedor de obra.	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000
					Total:	2.560.000

Composicion de Precio Item Nº 1		
Item	Descripcion	Costo
1	Herramientas	560.000
2	Mano de Obra	1.700.000
3	Retiro de desechos y limpieza de materiales	300.000
	Total (IVA Incluido):	2.560.000

Luego de la verificación practicada a los datos mencionados por la empresa, se concluye, que el detalle que lo compone, justifica el valor ofertado, y que el precio ofertado no se aleja irracionalmente del precio referencial, por tal motivo, es parecer de este Comité Evaluador, que el mismo es de ejecución posible

8. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

En base a las documentaciones presentadas por el oferente, el representante del área que solicitó la compra —Unidad de Mantenimiento Civil dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos— manifiesta por providencia a través del Memorándum DA N° 562/18, que la oferta presentada por la firma **MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE ACOSTA.,** cumple con los requisitos técnicos requeridos.

9. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia de la empresa, constatándose que la misma cumple con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

Año	Contrato/Factura	Monto
2017	CTO19-CAJA JUBILACIONES	33.585.230
2017	CTO40-MAG	38.412.847
	TOTAL Gs.	**71.998.077**
	Requisito del PBC	**40%**
		48.318.439

(*) En relación a la observación realizada en el acto de apertura de sobres, "***MAC CONSTRUCCIONES y N&F INGENIRIA DE YANINA NOTARIO no presentan contratos autenticados tal como pedía la convocante***", el comité de evaluación aclara que no fueron solicitados copias autenticadas de los documentos referidos.

10. CAPACIDAD FINANCIERA

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la capacidad financiera de la empresa, constatándose que la misma cumple con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

		2016		Observacion
Ratios de liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	123.944.634 / 777.300	**159,46**	Deberá ser igual o mayor que 1

11. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	**MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE ACOSTA**
REPRESENTANTE LEGAL	**-MIGUEL CAÑETE ACOSTA**
C.I. N°	**-1032044**
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

12. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a la firma **MAC CONSTRUCCIONES DE MIGUEL CAÑETE ACOSTA** por ajustarse a las condiciones económicas, legales y técnicas requeridas en la Carta de Invitación y ser la oferta más solvente del presente de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102802-001	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN: Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y estructura de columnas y vigas de madera. Desmontaje de aberturas. Retiro de escombros hasta contenedor de obra.	Unidad	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000

Ing. Alex Ismael D
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. PAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

2	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Fundación	Metros cúbicos	EVENTO	3	1.320.000	3.960.000
3	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Pilares de fundación	Metros cúbicos	EVENTO	3	976.000	2.928.000
4	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Inferior	Metros cúbicos	EVENTO	3,14	1.200.000	3.768.000
5	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Superior	Metros cúbicos	EVENTO	2,24	1.320.000	2.956.800
6	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Columnas y Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	2,82	1.776.000	5.008.320
7	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Losas	Metros cúbicos	EVENTO	2,86	1.760.000	5.033.600
8	72102802-001	TECHO DE CHAPA DOBLADA TRAPEZOIDAL Cubierta de chapa nº 26 colocado sobre Vigas reticuladas de perfil "U" y correas metálicas de perfil "C".	Metros cuadrados	EVENTO	111,33	160.000	17.812.800
9	72102802-001	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 15 cm. Con ladrillo cerámico HUECO una cara vista (25x18x12) y la otra cara a revocar.	Metros cuadrados	EVENTO	348,52	64.484	22.473.964
10	72102802-001	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES - interior. Espesor de 20 cm sobre base compactado	Metros cuadrados	EVENTO	121,61	44.712	5.437.426
11	72102802-001	CARPETA ALISADA DE CEMENTO - Espesor 2.5 cm. Sobre contrapiso para asiento de cerámica.	Metros cuadrados	EVENTO	121,61	40.824	4.964.607
12	72102802-001	PISO CERÁMICO P.E.I. 3 de tránsito medio. Interior. Para colocación en baño	Metros cuadrados	EVENTO	1,76	68.548	120.644
13	72102802-001	PISO BALDOSON DE CEMENTO 30 x 30 cm. Exterior. Para colocación en Galería y accesos.	Metros cuadrados	EVENTO	24,27	82.516	2.002.663
14	72102802-001	PISO LAYOTA NACIONAL. Para colocación en Comedor-Cocina y almacén.	Metros cuadrados	EVENTO	96,22	60.400	5.811.688
15	72102802-001	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS. Sobre Mampostería de ladrillo hueco previo salpicado con hidrófugo ceresita.	Metros cuadrados	EVENTO	321	41.280	13.250.880
16	72102802-001	REVOQUE CON MOCHETAS. Para recubrimiento exterior de columnas - vigas y bordes de aberturas.	Unidad	EVENTO	1	2.172.201	2.172.201
17	72102802-001	REVESTIMIENTO CERÁMICO Colocación de azulejos en baño - cocina	Metros cuadrados	EVENTO	14,34	65.467	938.797

Ing. Alex Ismael Duré C
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. [illegible]LIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

18	72102802-001	ABERTURAS Puertas De Madera 0,70 - 0,80 de abrir Hojas Placa y marcos de Ybyrapytá - fichas y cerraduras y contramarcos incluidos.	Unidad	EVENTO	2	752.500	1.505.000
19	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 0,70 x 2,00 portón de acceso peatonal	Unidad	EVENTO	1	872.538	872.538
20	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 1,60 x 2,10	Unidad	EVENTO	2	1.822.500	3.645.000
21	72102802-001	ABERTURAS Ventanas corrediza de Chapa doblada Hojas vidrieras y marcos de chapa nº 18 con cierre de acero inoxidable - rejas incluidos dentro del marco. De 2,00 x 1,20	Unidad	EVENTO	4	840.000	3.360.000
22	72102802-001	ABERTURAS Ventana Balancín 0.40 x 0.50 Hojas y marcos de ángulos 5/8 x 1/8 y hierro T ¾ x 1/8	Unidad	EVENTO	1	230.155	230.155
23	72102802-001	VIDRIOS PARA ABERTURAS. Crudo incoloro de 4 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.293	133.293
24	72102802-001	AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA. Con mortero de pendiente y colocación de membrana líquida Canatech o similar y tela bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.696	64.696
25	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. ACS - Agua corriente sanitaria (fría) Para instalación de los baño - cocina. Material PVC.	Unidad	EVENTO	1	1.994.537	1.994.537
26	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DC - Desagüe Cloacal Para instalación de los baño - cocina.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
27	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. RC - Registro Cloacal 30 x 30 Para conexión hasta Pozo Absorbente o red cloacal. Con doble tapa y sellado hermético. Incluyendo conexión entre registros con tubos PVC 100	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
28	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. Artefactos Sanitarios y Griferías Para 1 baño de servicio y cocina	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
29	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DP - Desagüe Pluvial Canaleta alero con chapa de zinc nº 26 y bajadas verticales con boca abierta a pie de piso.	Metro lineal	EVENTO	31	78.400	2.430.400
						TOTAL	**120.796.009**

Ing. Alex Ismael Duré
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 166/17 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

Monto Adjudicado: Gs. 120.796.009
Monto CDP 2018: Gs. 152.183.569

Es nuestro informe. -

Abog. Gloria Núñez de Escobar
Directora de Adquisiciones

Abg. Gloria Núñez de Escobar
Directora
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director de Servicios Administrativos

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS