Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

EM CONSTRUCCIONES RUC N° 3637541-1 CORREO: e.m.construcciones@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Marcación y replanteo de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	6.602	110,23	5.400	595.242	-1.202	-18,21%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	97.966	15	103.500	1.552.500	5.534	5,65%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	562.688	2,4	527.083	1.264.999	-35.605	-6,33%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	23.000	184.000	17.716	335,28%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	28.382	110,23	22.950	2.529.779	-5.432	-19,14%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	24.560	74,28	19.800	1.470.744	-4.760	-19,38%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	35.927	53,26	29.000	1.544.540	-6.927	-19,28%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	33.761	2	34.500	69.000	739	2,19%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	37.963	4,36	44.850	195.546	6.887	18,14%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	484.708	4,36	446.718	1.947.690	-37.990	-7,84%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.062.558	1,8	2.160.735	3.889.323	98.177	4,76%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.851.545	0,57	3.279.277	1.869.188	427.732	15,00%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,51	3.277.500	1.671.525	1.049.080	47,08%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,95	3.277.500	3.113.625	1.049.080	47,08%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	1	4.615.385	4.615.385	1.692.107	57,88%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	62.009	3	74.411	223.233	12.402	20,00%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.623	14,65	22.733	333.038	-890	-3,77%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	93.902	45,65	108.675	4.961.014	14.773	15,73%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	25.111	8,1	26.163	211.920	1.052	4,19%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	381.873	110,23	408.000	44.973.840	26.127	6,84%
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	37.441	100,38	37.818	3.796.171	377	1,01%
22	de pilar de H°A°	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	6,55	42.733	279.901	-9.878	-18,78%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	64.733	25,46	56.400	1.435.944	-8.333	-12,87%
24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	51.402	52,8	51.486	2.718.461	84	0,16%
25	Carpeta de regularización	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	36.597	52,8	44.580	2.353.824	7.983	21,81%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	118.031	52,8	98.400	5.195.520	-19.631	-16,63%
27	Zócalo Cerámico	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.909	46,89	23.000	1.078.470	-909	-3,80%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	1.760.587	2	1.440.000	2.880.000	-320.587	-18,21%
29	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	660.220	2	600.000	1.200.000	-60.220	-9,12%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	27.045	171,36	22.591	3.871.194	-4.454	-16,47%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	43.736	25,46	35.242	897.261	-8.494	-19,42%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	39.224	10,6	33.211	352.037	-6.013	-15,33%
33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	178.679	5,1	50.000	255.000	-128.679	-72,02%
34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	690.460	2	690.460	1.380.920	0	0,00%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	97.192	22	108.000	2.376.000	10.808	11,12%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	272.453	12	221.400	2.656.800	-51.053	-18,74%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	135.732	2	132.000	264.000	-3.732	-2,75%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	545.637	8	545.537	4.364.296	-100	-0,02%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	704.343	2	575.000	1.150.000	-129.343	-18,36%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	21.000	168.000	15.716	297,43%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	208.570	37,8	182.987	6.916.909	-25.583	-12,27%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	35.927	43,83	29.000	1.271.070	-6.927	-19,28%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	51.402	43,83	49.341	2.162.616	-2.061	-4,01%
44	Carpeta de regularización	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	36.597	43,83	44.580	1.953.941	7.983	21,81%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	118.031	43,83	98.400	4.312.872	-19.631	-16,63%
46	Zócalo Cerámico	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.909	27	23.000	621.000	-909	-3,80%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	35.012	79,63	34.500	2.747.235	-512	-1,46%

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Director de la D.C.C de la
Municipalidad Luque

48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	27.045	79,63	25.980	2.068.787	-1.065	-3,94%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	18.649	84,38	14.183	1.196.762	-4.466	-23,95%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	39.224	3,78	39.853	150.644	629	1,60%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	90.911	8	96.300	770.400	5.389	5,93%
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	109.323	2	144.000	288.000	34.677	31,72%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	7.925	150	7.000	1.050.000	-925	-11,67%
	TOTAL							**141.400.166**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Armando Maldonado
Director de D.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES RUC N°2390524-7 CORREO: rgservis@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Marcación y replanteo de obra	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	6.602	110,23	6.000	661.380	-602	-9,12%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	97.966	15	89.000	1.335.000	-8.966	-9,15%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	562.688	2,4	507.000	1.216.800	-55.688	-9,90%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	5.000	40.000	-284	-5,37%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	28.382	110,23	26.000	2.865.980	-2.382	-8,39%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	24.560	74,28	23.000	1.708.440	-1.560	-6,35%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	35.927	53,26	33.000	1.757.580	-2.927	-8,15%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	33.761	2	31.000	62.000	-2.761	-8,18%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	37.963	4,36	35.000	152.600	-2.963	-7,80%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	484.708	4,36	437.000	1.905.320	-47.708	-9,84%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	2.062.558	1,8	1.857.000	3.342.600	-205.558	-9,97%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	2.851.545	0,57	2.567.000	1.463.190	-284.545	-9,98%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,51	2.006.000	1.023.060	-222.420	-9,98%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,95	2.006.000	1.905.700	-222.420	-9,98%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	1	2.631.000	2.631.000	-292.278	-10,00%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	62.009	3	56.000	168.000	-6.009	-9,69%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	23.623	14,65	22.000	322.300	-1.623	-6,87%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	93.902	45,65	85.000	3.880.250	-8.902	-9,48%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	25.111	8,1	23.000	186.300	-2.111	-8,41%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	381.873	110,23	344.000	37.919.120	-37.873	-9,92%
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	37.441	100,38	34.000	3.412.920	-3.441	-9,19%
22	de pilar de H°A°	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	52.611	6,55	48.000	314.400	-4.611	-8,76%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	64.733	25,46	59.000	1.502.140	-5.733	-8,86%
24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	51.402	52,8	47.000	2.481.600	-4.402	-8,56%
25	Carpeta de regularización	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	36.597	52,8	33.000	1.742.400	-3.597	-9,83%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	118.031	52,8	107.000	5.649.600	-11.031	-9,35%
27	Zócalo Cerámico	ml	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	23.909	46,89	22.000	1.031.580	-1.909	-7,98%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	1.760.587	2	1.585.000	3.170.000	-175.587	-9,97%
29	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	660.220	2	595.000	1.190.000	-65.220	-9,88%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	27.045	171,36	25.000	4.284.000	-2.045	-7,56%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	43.736	25,46	40.000	1.018.400	-3.736	-8,54%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	39.224	10,6	36.000	381.600	-3.224	-8,22%
33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	178.679	5,1	161.000	821.100	-17.679	-9,89%

Dra. Tania Barera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Marcelo Victoriano
Jefe de Dpto. Adm.
Dirección de Arquitectura
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Arq. Alejandro Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	690.460	2	622.000	1.244.000	-68.460	-9,92%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	97.192	22	88.000	1.936.000	-9.192	-9,46%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	272.453	12	246.000	2.952.000	-26.453	-9,71%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	135.732	2	123.000	246.000	-12.732	-9,38%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	545.637	8	492.000	3.936.000	-53.637	-9,83%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	704.343	2	634.000	1.268.000	-70.343	-9,99%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	5.000	40.000	-284	-5,37%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	208.570	37,8	188.000	7.106.400	-20.570	-9,86%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	35.927	43,83	33.000	1.446.390	-2.927	-8,15%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	51.402	43,83	47.000	2.060.010	-4.402	-8,56%
44	Carpeta de regularización	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	36.597	43,83	33.000	1.446.390	-3.597	-9,83%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	118.031	43,83	107.000	4.689.810	-11.031	-9,35%
46	Zócalo Cerámico	ml	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	23.909	27	22.000	594.000	-1.909	-7,98%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	35.012	79,63	32.000	2.548.160	-3.012	-8,60%
48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	27.045	79,63	25.000	1.990.750	-2.045	-7,56%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	18.649	84,38	17.000	1.434.460	-1.649	-8,84%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	39.224	3,78	36.000	136.080	-3.224	-8,22%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	90.911	8	82.000	656.000	-8.911	-9,80%
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	109.323	2	99.000	198.000	-10.323	-9,44%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES	PY	7.925	150	8.000	1.200.000	75	0,95%
	TOTAL							128.674.810		

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Armando Molinarolo
Director de la DOS de la
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

GRUPO NARANJA S.R.L RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Marcación y replanteo de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	6.602	110,23	6.206	684.087	-396	-6,00%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	97.966	15	92.088	1.381.320	-5.878	-6,00%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	562.688	2,4	528.927	1.269.425	-33.761	-6,00%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	5.284	8	4.967	39.736	-317	-6,00%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	28.382	110,23	26.679	2.940.826	-1.703	-6,00%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	24.560	74,28	23.086	1.714.828	-1.474	-6,00%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	35.927	53,26	33.771	1.798.643	-2.156	-6,00%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	33.761	2	31.735	63.470	-2.026	-6,00%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	37.963	4,36	35.685	155.587	-2.278	-6,00%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	484.708	4,36	455.626	1.986.529	-29.082	-6,00%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	2.062.558	1,8	1.938.805	3.489.849	-123.753	-6,00%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	2.851.545	0,57	2.680.452	1.527.858	-171.093	-6,00%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	2.228.420	0,51	2.094.715	1.068.305	-133.705	-6,00%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	2.228.420	0,95	2.094.715	1.989.979	-133.705	-6,00%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	2.923.278	1	2.747.881	2.747.881	-175.397	-6,00%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	62.009	3	58.288	174.864	-3.721	-6,00%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	23.623	14,65	22.206	325.318	-1.417	-6,00%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	93.902	45,65	88.268	4.029.434	-5.634	-6,00%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	25.111	8,1	23.604	191.192	-1.507	-6,00%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	381.873	110,23	358.961	39.568.271	-22.912	-6,00%
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	37.441	100,38	35.195	3.532.874	-2.246	-6,00%
22	de pilar de H°A°	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	52.611	6,55	49.454	323.924	-3.157	-6,00%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	64.733	25,46	60.849	1.549.216	-3.884	-6,00%
24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	51.402	52,8	48.318	2.551.190	-3.084	-6,00%
25	Carpeta de regularización	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	36.597	52,8	34.401	1.816.373	-2.196	-6,00%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	118.031	52,8	110.949	5.858.107	-7.082	-6,00%
27	Zócalo Cerámico	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	23.909	46,89	22.474	1.053.806	-1.435	-6,00%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	1.760.587	2	1.654.952	3.309.904	-105.635	-6,00%
29	Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	660.220	2	620.607	1.241.214	-39.613	-6,00%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	27.045	171,36	25.422	4.356.314	-1.623	-6,00%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	43.736	25,46	41.112	1.046.712	-2.624	-6,00%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética-incluye mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	PY	39.224	10,6	36.871	390.833	-2.353	-6,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria [illegible]
Jefa de Dpto. Adm. [illegible]
Dirección de Asuntos [illegible]
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	178.679	5,1	167.958	856.586	-10.721	-6,00%
34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	690.460	2	649.032	1.298.064	-41.428	-6,00%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	97.192	22	91.360	2.009.920	-5.832	-6,00%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	272.453	12	256.106	3.073.272	-16.347	-6,00%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	135.732	2	127.588	255.176	-8.144	-6,00%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	545.637	8	512.899	4.103.192	-32.738	-6,00%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	704.343	2	662.082	1.324.164	-42.261	-6,00%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	5.284	8	4.967	39.736	-317	-6,00%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	208.570	37,8	196.056	7.410.917	-12.514	-6,00%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	35.927	43,83	33.771	1.480.183	-2.156	-6,00%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	51.402	43,83	48.318	2.117.778	-3.084	-6,00%
44	Carpeta de regularización	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	36.597	43,83	34.401	1.507.796	-2.196	-6,00%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	118.031	43,83	110.949	4.862.895	-7.082	-6,00%
46	Zócalo Cerámico	ml	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	23.909	27	22.474	606.798	-1.435	-6,00%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	35.012	79,63	32.911	2.620.703	-2.101	-6,00%
48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	27.045	79,63	25.422	2.024.354	-1.623	-6,00%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	18.649	84,38	17.530	1.479.181	-1.119	-6,00%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	39.224	3,78	36.871	139.372	-2.353	-6,00%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	90.911	8	85.456	683.648	-5.455	-6,00%
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	109.323	2	102.764	205.528	-6.559	-6,00%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L.	PY	7.925	150	7.450	1.117.500	-475	-5,99%
	TOTAL							**133.394.631**		

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. de Apremios
Dirección de Apremios
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Fernando Maldonado
Jefe de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

LBB CONSTRUCCIONES RUC N°945927-8 CORREO:saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Marcación y replanteo de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	6.602	110,23	5.942	654.987	-660	-10,00%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97.966	15	88.169	1.322.535	-9.797	-10,00%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	562.688	2,4	506.419	1.215.406	-56.269	-10,00%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	4.756	38.048	-528	-9,99%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	28.382	110,23	25.544	2.815.715	-2.838	-10,00%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	24.560	74,28	22.104	1.641.885	-2.456	-10,00%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35.927	53,26	32.334	1.722.109	-3.593	-10,00%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	33.761	2	30.385	60.770	-3.376	-10,00%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37.963	4,36	34.167	148.968	-3.796	-10,00%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	484.708	4,36	436.237	1.901.993	-48.471	-10,00%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.062.558	1,8	1.856.302	3.341.344	-206.256	-10,00%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.851.545	0,57	2.566.391	1.462.843	-285.154	-10,00%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,51	2.005.578	1.022.845	-222.842	-10,00%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,95	2.005.578	1.905.299	-222.842	-10,00%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	1	2.630.950	2.630.950	-292.328	-10,00%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	62.009	3	55.808	167.424	-6.201	-10,00%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.623	14,65	21.261	311.474	-2.362	-10,00%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	93.902	45,65	84.512	3.857.973	-9.390	-10,00%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25.111	8,1	22.600	183.060	-2.511	-10,00%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	381.873	110,23	343.000	37.808.890	-38.873	-10,18%
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37.441	100,38	33.697	3.382.505	-3.744	-10,00%
22	de pilar de H°A°	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	6,55	47.350	310.143	-5.261	-10,00%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64.733	25,46	58.260	1.483.300	-6.473	-10,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Asuntos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	51.402	52,8	46.262	2.442.634	-5.140	-10,00%
25	Carpeta de regularización	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	36.597	52,8	21.518	1.136.150	-15.079	-41,20%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	118.031	52,8	106.228	5.608.838	-11.803	-10,00%
27	Zócalo Cerámico	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.909	46,89	21.518	1.008.979	-2.391	-10,00%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1.760.587	2	1.584.528	3.169.056	-176.059	-10,00%
29	Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	660.220	2	594.198	1.188.396	-66.022	-10,00%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27.045	171,36	24.131	4.135.088	-2.914	-10,77%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	43.736	25,46	39.362	1.002.157	-4.374	-10,00%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39.224	10,6	35.302	374.201	-3.922	-10,00%
33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	178.679	5,1	160.811	820.136	-17.868	-10,00%
34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	690.460	2	621.400	1.242.800	-69.060	-10,00%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97.192	22	87.450	1.923.900	-9.742	-10,02%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	272.453	12	245.208	2.942.496	-27.245	-10,00%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	135.732	2	122.159	244.318	-13.573	-10,00%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	545.637	8	491.073	3.928.584	-54.564	-10,00%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	704.343	2	633.909	1.267.818	-70.434	-10,00%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5.284	8	4.750	38.000	-534	-10,11%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	208.570	37,8	187.700	7.095.060	-20.870	-10,01%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35.927	43,83	32.334	1.417.199	-3.593	-10,00%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	51.402	43,83	46.262	2.027.663	-5.140	-10,00%
44	Carpeta de regularización	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	36.597	43,83	32.937	1.443.629	-3.660	-10,00%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	118.031	43,83	106.228	4.655.973	-11.803	-10,00%
46	Zócalo Cerámico	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.909	27	21.518	580.986	-2.391	-10,00%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35.012	79,63	31.500	2.508.345	-3.512	-10,03%
48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27.045	79,63	24.341	1.938.274	-2.704	-10,00%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	18.649	84,38	16.784	1.416.234	-1.865	-10,00%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39.224	3,78	35.300	133.434	-3.924	-10,00%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	90.911	8	81.820	654.560	-9.091	-10,00%
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	109.323	2	98.390	196.780	-10.933	-10,00%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	7.925	150	7.100	1.065.000	-825	-10,41%
	TOTAL							126.997.152		

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria [illegible]
Jefa de Dpto. Adm. [illegible]
Dirección de Asuntos Adm. y Jur.
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dr. [illegible] Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

ING. ALEJANDRO RECALDE MORA RUC N° 652290-4 CORREO: ingrecalde@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Marcación y replanteo de obra	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	6.602	110,23	5.700	628.311	-902	-13,66%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	97.966	15	85.000	1.275.000	-12.966	-13,24%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	562.688	2,4	480.000	1.152.000	-82.688	-14,70%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	5.284	8	5.000	40.000	-284	-5,37%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	28.382	110,23	24.500	2.700.635	-3.882	-13,68%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	24.560	74,28	21.000	1.559.880	-3.560	-14,50%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	35.927	53,26	31.000	1.651.060	-4.927	-13,71%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	33.761	2	30.000	60.000	-3.761	-11,14%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	37.963	4,36	35.000	152.600	-2.963	-7,80%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	484.708	4,36	415.000	1.809.400	-69.708	-14,38%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	2.062.558	1,8	1.800.000	3.240.000	-262.558	-12,73%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	2.851.545	0,57	2.425.000	1.382.250	-426.545	-14,96%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	2.228.420	0,51	1.900.000	969.000	-328.420	-14,74%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	2.228.420	0,95	1.900.000	1.805.000	-328.420	-14,74%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	2.923.278	1	2.500.375	2.500.375	-422.903	-14,47%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	62.009	3	55.000	165.000	-7.009	-11,30%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	23.623	14,65	22.000	322.300	-1.623	-6,87%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	93.902	45,65	80.000	3.652.000	-13.902	-14,80%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	25.111	8,1	22.000	178.200	-3.111	-12,39%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	381.873	110,23	325.000	35.824.750	-56.873	[illegible]
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	37.441	100,38	32.000	3.212.160	-5.441	-14,53%
22	de pilar de H°A°	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	52.611	6,55	45.000	294.750	-7.611	-14,47%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	64.733	25,46	55.000	1.400.300	-9.733	-15,04%
24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	51.402	52,8	44.000	2.323.200	-7.402	-14,40%
25	Carpeta de regularización	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	36.597	52,8	32.000	1.689.600	-4.597	-12,56%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	118.031	52,8	100.300	5.295.840	-17.731	-15,02%
27	Zócalo Cerámico	ml	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	23.909	46,89	22.000	1.031.580	-1.909	-7,98%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	1.760.587	2	1.500.000	3.000.000	-260.587	-14,80%

Dr. Armando Maldonado
Director de la D.O.C de la Municipalidad Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

29	Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	660.220	2	570.000	1.140.000	-90.220	-13,67%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	27.045	171,36	25.000	4.284.000	-2.045	-7,56%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	43.736	25,46	38.000	967.480	-5.736	-13,12%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	39.224	10,6	35.000	371.000	-4.224	-10,77%
33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	178.679	5,1	155.000	790.500	-23.679	-13,25%
34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	690.460	2	590.000	1.180.000	-100.460	-14,55%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	97.192	22	85.000	1.870.000	-12.192	-12,54%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	272.453	12	240.000	2.880.000	-32.453	-11,91%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	135.732	2	120.000	240.000	-15.732	-11,59%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	545.637	8	480.000	3.840.000	-65.637	-12,03%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	704.343	2	600.000	1.200.000	-104.343	-14,81%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	5.284	8	5.000	40.000	-284	-5,37%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	208.570	37,8	180.000	6.804.000	-28.570	-13,70%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	35.927	43,83	31.000	1.358.730	-4.927	-13,71%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	51.402	43,83	45.000	1.972.350	-6.402	-12,45%
44	Carpeta de regularización	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	36.597	43,83	32.000	1.402.560	-4.597	-12,56%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	118.031	43,83	100.300	4.396.149	-17.731	-15,02%
46	Zócalo Cerámico	ml	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	23.909	27	22.000	594.000	-1.909	-7,98%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	35.012	79,63	30.000	2.388.900	-5.012	-14,32%
48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	27.045	79,63	25.000	1.990.750	-2.045	-7,56%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	18.649	84,38	16.000	1.350.080	-2.649	-14,20%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	39.224	3,78	35.000	132.300	-4.224	-1[illegible]
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	90.911	8	80.000	640.000	-10.911	-12,00[illegible]
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	109.323	2	101.005	202.010	-8.318	-7,61%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	7.925	150	11.000	1.650.000	3.075	38,80%
	TOTAL							123.000.000		

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Ing. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2023 CON ID N°431815- REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS PARA LA ESCUELA BAS. N° 199 SILVIO PETTIROSS

NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Marcación y replanteo de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	6.602	110,23	6.000	661.380	-602	-9,12%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	97.966	15	93.000	1.395.000	-4.966	-5,07%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	562.688	2,4	560.000	1.344.000	-2.688	-0,48%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	5.284	8	5.000	40.000	-284	-5,37%
5	Remoción de techo cerámico sin recuperación	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	28.382	110,23	24.000	2.645.520	-4.382	-15,44%
6	Demolición de paredes de 0,15m	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	24.560	74,28	21.000	1.559.880	-3.560	-14,50%
7	Demolición de piso, contrapiso, zocalo.	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	35.927	53,26	35.500	1.890.730	-427	-1,19%
8	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	33.761	2	33.500	67.000	-261	-0,77%
9	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	37.963	4,36	37.000	161.320	-963	-2,54%
10	Carga de Cimiento de PBC.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	484.708	4,36	480.000	2.092.800	-4.708	-0,97%
11	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.062.558	1,8	2.000.000	3.600.000	-62.558	-3,03%
12	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.851.545	0,57	2.800.000	1.596.000	-51.545	-1,81%
13	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	0,51	2.220.000	1.132.200	-8.420	-0,38%
14	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	0,95	2.220.000	2.109.000	-8.420	-0,38%
15	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.923.278	1	2.900.000	2.900.000	-23.278	-0,80%
16	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	62.009	3	61.000	183.000	-1.009	-1,63%
17	Aislacion de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.623	14,65	21.000	307.650	-2.623	-11,10%
18	Mamposteria De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	93.902	45,65	82.000	3.743.300	-11.902	-12,67%
19	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	25.111	8,1	25.000	202.500	-111	-0,44%
20	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	381.873	110,23	320.000	35.273.600	-61.873	-16,20%
21	Revoques Interior a una capa con hidrofugo	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	37.441	100,38	32.000	3.212.160	-5.441	-14,53%
22	de pilar de H°A°	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	6,55	52.600	344.530	-11	-0,02%
23	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	64.733	25,46	64.000	1.629.440	-733	-1,13%

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. y Servicios
Dirección de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Maldonado
Dirección de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

24	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	51.402	52,8	51.000	2.692.800	-402	-0,78%
25	Carpeta de regularización	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	36.597	52,8	36.000	1.900.800	-597	-1,63%
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	118.031	52,8	118.000	6.230.400	-31	-0,03%
27	Zócalo Cerámico	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.909	46,89	23.000	1.078.470	-909	-3,80%
28	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	1.760.587	2	1.700.000	3.400.000	-60.587	-3,44%
29	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	660.220	2	660.000	1.320.000	-220	-0,03%
30	De paredes revocadas nuevas y existentes interior al agua blanco o Color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	27.045	171,36	24.000	4.112.640	-3.045	-11,26%
31	de viga cumbrera y encadenado de HºAº al agua blanco o color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	43.736	25,46	43.000	1.094.780	-736	-1,68%
32	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	39.224	10,6	39.000	413.400	-224	-0,57%
33	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	178.679	5,1	178.000	907.800	-679	-0,38%
34	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	690.460	2	690.000	1.380.000	-460	-0,07%
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	97.192	22	97.000	2.134.000	-192	-0,20%
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	272.453	12	272.000	3.264.000	-453	-0,17%
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	135.732	2	135.000	270.000	-732	-0,54%
38	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	545.637	8	545.000	4.360.000	-637	-0,12%
39	Instalación de TABLERO seccional	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	704.343	2	704.000	1.408.000	-343	-0,05%
40	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	5.284	8	5.200	41.600	-84	-1,59%
41	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	208.570	37,8	208.000	7.862.400	-570	-0,27%
42	Demolición de piso, contrapiso	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	35.927	43,83	35.000	1.534.050	-927	-2,58%
43	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	51.402	43,83	50.000	2.191.500	-1.402	-2,73%
44	Carpeta de regularización	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	36.597	43,83	36.000	1.577.880	-597	-1,63%
45	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	118.031	43,83	99.000	4.339.170	-19.031	-16,12%
46	Zócalo Cerámico	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.909	27	23.000	621.000	-909	-3,80%
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	35.012	79,63	31.000	2.468.530	-4.012	-11,46%
48	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	27.045	79,63	24.000	1.911.120	-3.045	-11,26%
49	Pintura de Losas y vigas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	18.649	84,38	15.000	1.265.700	-3.649	-19,57%
50	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo puerta)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	39.224	3,78	39.000	147.420	-224	-0,57%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	90.911	8	90.000	720.000	-911	-1,00%
52	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	109.323	2	105.990	211.980	-3.333	-3,05%
53	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	7.925	150	6.997	1.049.550	-928	-11,71%
	TOTAL							**130.000.000**		

Dra. Tania Barrera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Mariano González
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad

Dr. Alfredo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque