Municipalidad de Itape

OBRA: Contratación Directa N° 22/2020, para **CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80 x 6,80 VIGAS Y TIRANTES DE H° EN EL COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY**, ID N° 384884

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL		OFERENTE: CONSTRUSACI S.A.				OFERENTE: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio Total REFERENCIAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	m2	6.000	382.200	63,70	5.100	324.870	-17,6%	63,70	6.300	401.310	4,8%
2	72131601-002	Replanteo	m2	3.767	239.958	63,70	3.202	203.967	-17,6%	63,70	3.800	242.060	0,9%
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	366.333	5.128.662	14,00	311.383	4.359.362	-17,6%	14,00	350.000	4.900.000	-4,7%
4	72131601-004	vigas y dados de H°A°	m3	2.206.667	4.920.867	2,23	1.875.667	4.182.737	-17,6%	2,23	2.100.000	4.683.000	-5,1%
5	72131601-004	Encadenado de H°A°	m3	2.243.333	4.868.033	2,17	1.906.833	4.137.828	-17,6%	2,17	2.100.000	4.557.000	-6,8%
6	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	376.000	376.000	1,00	319.600	319.600	-17,6%	1,00	385.000	385.000	2,3%
7	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	m2	184.800	665.280	3,60	157.080	565.488	-17,6%	3,60	185.000	666.000	0,1%
8	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	m2	156.667	1.175.003	7,50	133.167	998.753	-17,6%	7,50	145.000	1.087.500	-8,0%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm. Para pilares	m2	247.067	247.067	1,00	210.007	210.007	-17,6%	1,00	245.000	245.000	-0,8%
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	67.633	1.575.849	23,30	57.488	1.339.470	-17,6%	23,30	65.000	1.514.500	-4,1%
11	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	m2	50.100	320.640	6,40	42.585	272.544	-17,6%	6,40	50.000	320.000	-0,2%
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	m2	92.267	313.708	3,40	78.427	266.652	-17,6%	3,40	92.000	312.800	-0,3%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensado de 1ra.	m2	211.333	7.290.989	34,50	179.633	6.197.339	-17,6%	34,50	185.000	6.382.500	-14,2%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar de ladrillos comunes	m2	162.667	2.196.005	13,50	138.267	1.866.605	-17,6%	13,50	160.000	2.160.000	-1,7%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado de 1ra.	m2	131.000	4.493.300	34,30	111.350	3.819.305	-17,6%	34,30	134.000	4.596.200	2,2%
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25.267	303.204	12,00	21.477	257.724	-17,6%	12,00	24.000	288.000	-5,3%
17	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor con ladrillo prensado de 1ra.	ml	213.533	1.409.318	6,60	181.503	1.197.920	-17,6%	6,60	250.000	1.650.000	14,6%
18	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hormigón Armado con listón de boca	m2	336.167	30.423.114	90,50	285.742	25.859.651	-17,6%	90,50	325.000	29.412.500	-3,4%
19	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	m2	35.233	3.463.404	98,30	29.948	2.943.888	-17,6%	98,30	35.000	3.440.500	-0,7%
20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°	m2	38.433	395.860	10,30	32.668	336.480	-17,6%	10,30	39.000	401.700	1,5%
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	34.833	2.020.314	58,00	29.608	1.717.264	-17,6%	58,00	34.000	1.972.000	-2,5%
22	72131601-009	Piso de Baldosa Calcárea o cerámico PI5	m2	86.833	5.036.314	58,00	73.808	4.280.864	-17,6%	58,00	86.000	4.988.000	-1,0%
23	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico PI5	ml	24.000	816.000	34,00	20.400	693.600	-17,6%	34,00	24.000	816.000	0,0%
24	72131601-010	Aberturas, puerta metálica de 1,20 x 2,10 con 2 hojas con marco y herrajes de alta calidad	Un.	1.815.167	1.815.167	1,00	1.542.892	1.542.892	-17,6%	1,00	1.700.000	1.700.000	-6,8%
25	72131601-010	Aberturas metálicas, Ventanas tipo balancines	m2	388.333	2.656.198	6,84	330.083	2.257.768	-17,6%	6,84	385.000	2.633.400	-0,9%
26	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento Arena)	ml	22.267	111.335	5,00	18.927	94.635	-17,6%	5,00	22.000	110.000	-1,2%
27	72131601-012	Pintura de paredes a la cal	m2	10.767	692.318	64,30	9.152	588.474	-17,6%	64,30	9.500	610.850	-13,3%

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

César Salinas Galeano
Tesorero
Municipalidad de Itapé

				PRECIO REFERENCIAL		OFERENTE: CONSTRUSACI S.A.				OFERENTE: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario	Precio Total REFERENCIAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
28	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	24.700	293.930	11,90	20.995	249.841	-17,6%	11,90	24.000	285.600	-2,9%
29	72131601-012	Pintura de viga cumbrera a la cal	m2	10.947	112.754	10,30	9.305	95.842	-17,6%	10,30	9.800	100.940	-11,7%
30	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	28.267	193.346	6,84	24.027	164.345	-17,6%	6,84	28.000	191.520	-1,0%
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	24.700	2.692.300	109,00	20.995	2.288.455	-17,6%	109,00	24.500	2.670.500	-0,8%
32	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	28.367	2.567.214	90,50	24.112	2.182.136	-17,6%	90,50	28.000	2.534.000	-1,3%
33	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	26.233	144.282	5,50	22.298	122.639	-17,6%	5,50	26.000	143.000	-0,9%
34	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura	ml	22.600	519.800	23,00	19.210	441.830	-17,6%	23,00	21.000	483.000	-7,6%
35	72131601-010	Vidrios dobles	m2	144.067	985.418	6,84	122.457	837.606	-17,6%	6,84	145.000	991.800	0,6%
36	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	ml	76.067	1.749.541	23,00	64.657	1.487.111	-17,6%	23,00	73.000	1.679.000	-4,2%
37	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	86.550	1.038.600	12,00	73.568	882.816	-17,6%	12,00	79.000	948.000	-9,6%
38	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Un.	86.550	1.038.600	12,00	73.568	882.816	-17,6%	12,00	79.000	948.000	-9,6%
39	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	82.150	657.200	8,00	69.828	558.624	-17,6%	8,00	79.000	632.000	-4,0%
40	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	97.417	974.170	10,00	82.804	828.040	-17,6%	10,00	86.000	860.000	-13,3%
41	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	97.417	584.502	6,00	82.804	496.824	-17,6%	6,00	86.000	516.000	-13,3%
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	97.417	779.336	8,00	82.804	662.432	-17,6%	8,00	86.000	688.000	-13,3%
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	97.417	1.169.004	12,00	82.804	993.648	-17,6%	12,00	86.000	1.032.000	-13,3%
44	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	171.867	687.468	4,00	146.087	584.348	-17,6%	4,00	170.000	680.000	-1,1%
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelda en galería	Un.	126.867	253.734	2,00	107.837	215.674	-17,6%	2,00	130.000	260.000	2,4%
46	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	231.333	231.333	1,00	196.633	196.633	-17,6%	1,00	220.000	220.000	-5,2%
47	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	205.333	205.333	1,00	174.533	174.533	-17,6%	1,00	180.000	180.000	-14,1%
48	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	370.000	370.000	1,00	314.500	314.500	-17,6%	1,00	330.000	330.000	-12,1%
49	72131601-001	Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Un.	594.667	1.189.334	2,00	505.467	1.010.934	-17,6%	2,00	540.000	1.080.000	-10,1%
50	72102602-011	Pizarrones	Un.	693.667	693.667	1,00	589.617	589.617	-17,6%	1,00	900.000	900.000	22,9%
51	72131601-013	Limpieza final	m2	10.900	654.000	60,00	9.265	555.900	-17,6%	60,00	10.000	600.000	-9,0%
		TOTAL			103.120.970			87.652.829				99.429.180	

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Dirección Administrativa

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

Arq. Héctor Javier Escobar
Proyectista

Sr. Cesar Salinas
Tesorero