Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2.020
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 8 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 385.470

DATOS DEL LLAMADO						MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Ítem	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Cantidad	Precio referencial Unitario	Precio referencial total	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	CONAVI, MBOKAJATY DEL SUR	1		23.644.121	Unidad		24.206.380	2
1.1		Levantamiento planimetro	78	1.467	114.426	Metro lineal	1.500	117.000	2
1.2		Nivelación y compactación	78	1.467	114.426	Metro lineal	1.500	117.000	2
1.3		Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m)	156	18.833	2.937.948	Metro lineal	19.300	3.010.800	2
1.4		Colocación de cordones de H°A°	156	3.433	535.548	Metro lineal	3.500	546.000	2
1.5		Colchón de arena H: 20cm	109	34.867	3.800.503	Metros cúbicos	35.800	3.902.200	3
1.6		Piedra bruta	81,9	86.167	7.057.077	Metros cúbicos	88.200	7.223.580	2
1.7		Colocación de piedra bruta	546	11.567	6.315.582	Metros cuadrados	11.800	6.442.800	2
1.8		Compactación de Empedrado (M.O.)	546	2.433	1.328.418	Metros cuadrados	2.500	1.365.000	3
1.9		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	546	2.433	1.328.418	Metros cuadrados	2.500	1.365.000	3
1.10		Limpieza final	78	1.433	111.774	Metro lineal	1.500	117.000	5
2	72131701-002	ZONA DEL TAJ MAHAL, ITAUGUA GUAZU	1		53.967.660	Unidad		54.329.660	2
2.1		Levantamiento planimetro	175	1.467	256.725	Metro lineal	1.500	262.500	2
2.2		Nivelación y compactación	175	1.467	256.725	Metro lineal	1.500	262.500	2
2.3		Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m)	350	18.833	6.591.550	Metro lineal	19.300	6.755.000	2
2.4		Colocación de cordones de H°A°	350	3.433	1.201.550	Metro lineal	3.500	1.225.000	2
2.5		Colchón de arena H: 20cm	245	34.867	8.542.415	Metros cúbicos	35.800	8.771.000	3
2.6		Piedra bruta	183,8	86.167	15.837.495	Metros cúbicos	88.200	16.211.160	2
2.7		Colocación de piedra bruta	1.225	11.567	14.168.575	Metros cuadrados	11.800	14.455.000	2
2.8		Compactación de Empedrado (M.O.)	1.225	2.433	2.980.425	Metros cuadrados	2.500	3.062.500	3
2.9		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	1.225	2.433	2.980.425	Metros cuadrados	2.500	3.062.500	3
2.10		Limpieza final	175	1.433	250.775	Metro lineal	1.500	262.500	5
3	72131701-002	YVYRATY, CALLE LATERAL CAPILLA MARIA AUXILIADORA	1		19.998.518	Unidad		20.474.060	2
3.1		Levantamiento planimetro	66	1.467	96.822	Metro lineal	1.500	99.000	2
3.2		Nivelación y compactación	66	1.467	96.822	Metro lineal	1.500	99.000	2
3.3		Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m)	132	18.833	2.485.956	Metro lineal	19.300	2.547.600	2
3.4		Colocación de cordones de H°A°	132	3.433	453.156	Metro lineal	3.500	462.000	2
3.5		Colchón de arena H: 20cm	92	34.867	3.207.764	Metros cúbicos	35.800	3.293.600	3
3.6		Piedra bruta	69,3	86.167	5.971.373	Metros cúbicos	88.200	6.112.260	2
3.7		Colocación de piedra bruta	462	11.567	5.343.954	Metros cuadrados	11.800	5.451.600	2
3.8		Compactación de Empedrado (M.O.)	462	2.433	1.124.046	Metros cuadrados	2.500	1.155.000	3
3.9		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	462	2.433	1.124.046	Metros cuadrados	2.500	1.155.000	3
3.10		Limpieza final	66	1.433	94.578	Metro lineal	1.500	99.000	5
4	72131701-002	YVYRATY, CALLE AL COSTADO DE CREATEC	1		6.412.279	Unidad		6.564.920	2
4.1		Levantamiento planimetro	24	1.467	35.208	Metro lineal	1.500	36.000	2
4.2		Nivelación y compactación	24	1.467	35.208	Metro lineal	1.500	36.000	2
4.3		Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m)	48	18.833	903.984	Metro lineal	19.300	926.400	2
4.4		Colocación de cordones de H°A°	48	3.433	164.784	Metro lineal	3.500	168.000	2
4.5		Colchón de arena H: 20cm	29	34.867	1.011.143	Metros cúbicos	35.800	1.038.200	3
4.6		Piedra bruta	21,6	86.167	1.861.207	Metros cúbicos	88.200	1.905.120	2
4.7		Colocación de piedra bruta	144	11.567	1.665.648	Metros cuadrados	11.800	1.699.200	2
4.8		Compactación de Empedrado (M.O.)	144	2.433	350.352	Metros cuadrados	2.500	360.000	3
4.9		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	144	2.433	350.352	Metros cuadrados	2.500	360.000	3
4.10		Limpieza final	24	1.433	34.392	Metro lineal	1.500	36.000	5
5	72131701-002	POTRERO, CALLE AL PUESTO DE SALUD	1		12.128.766	Unidad		12.417.280	2
5.1		Levantamiento planimetro	40	1.467	58.680	Metro lineal	1.500	60.000	2
5.2		Nivelación y compactación	40	1.467	58.680	Metro lineal	1.500	60.000	2
5.3		Elaboración de cordones de H°A° (0,50mx0,20mx0,10m)	80	18.833	1.506.640	Metro lineal	19.300	1.544.000	2

Lilian Josefina Florentín
Director de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá