INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, sito en la Avenida Santísima Trinidad e Itapua, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 7 de noviembre del corriente año, en marco de la **Contratación Directa Nº 20/11, (ID 218.584) "AMPLIACIÓN DE DEPOSITO PARA INSUMOS"**, de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 32, presidida por la Lic. Ana Laura B. Ramírez Battilana, Administradora y la Srta. Clara Cubillas, Jefa del Dpto. de Suministros.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la realización de los servicios solicitados, por parte de las firmas: En Obras y Proyectos y Servicios del Paraguay S. A.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se deja constancia que la presente Contratacion se utiliza el método de Adjudicación: **POR EL TOTAL.**----------

Se deja constancia que la presente no supera el monto disponible.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe.-------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64° del Decreto Nº 21909/03 y el Art. 11° de la Resolución S.G. Nº 33/10, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados al Oferente que se detalla a continuación: ----------

Ítem	Descripción	Especificaciones	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	72131601-001	AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD.				
1.1	**Preparación de obra**					
1.1.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material		Proyectos y Servicios del Paraguay	48	14.000	672.000
1.1.3	Excavación para zapatas y tronco de zapata		Proyectos y Servicios del Paraguay	14,4	12.000	172.800
1.1.4	Demolición de contrapiso, piso y reparación de los mismos		Proyectos y Servicios del Paraguay	13,5	5.890	79.515
1.2	**Estructura de H°A° previo calculo estructural**					
1.2.1	Zapatas de H°A°		Proyectos y Servicios del Paraguay	6,15	1.105.000	6.795.750
1.2.2	Pilares de 20x30 con terminación fina		Proyectos y Servicios del Paraguay	6,48	1.305.000	8.456.400
1.2.3	Vigas con terminación fina		Proyectos y Servicios del Paraguay	3,95	1.305.000	5.154.750
1.2.4	Losa de H°A° con terminación fina		Proyectos y Servicios del Paraguay	10,98	1.250.000	13.725.000

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA HOSPITAL STMA. TRINIDAD ADMINISTRACION

Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma Trinidad

1.2.5	Cadena 13x30 superior e inferior	Proyectos y Servicios del Paraguay	133,2	78.500	10.456.200
1.2.6	Escalera de H°A° 17 escalones	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	2.200.000	2.200.000
1.3	**Cimiento**				
1.3.1	Piedra bruta blanca (1:2:10)	Proyectos y Servicios del Paraguay	15,99	190.000	3.038.100
1.4	**Mampostería**				
1.4.1	Elevación 0,15 común una cara vista (1-2-10)	Proyectos y Servicios del Paraguay	123,2	75.300	9.276.960
1.4.2	Mampostería armada perimetral un nivel	Proyectos y Servicios del Paraguay	28,3	13.000	367.900
1.4.3	Mampostería armada perimetral un nivel sobre y bajo abertura	Proyectos y Servicios del Paraguay	20	13.000	260.000
1.5	**Techos**				
1.5.1	Tejas c/ tejuelón madera con aislación membrana de aluminio de 2 mm (tejas, tejuelon y maderamen recuperado).	Proyectos y Servicios del Paraguay	43,65	86.100	3.758.265
1.5.2	Tejas c/ tejuelón tirantes ybyrapyta vigas lapacho. con aislación membrana de aluminio de 2 mm nuevas. Viga de lapacho nueva	Proyectos y Servicios del Paraguay	52	170.600	8.871.200
1.6	**Revoques**				
1.6.1	Pared interior una capa terminación fina (1-4-16)	Proyectos y Servicios del Paraguay	123,2	14.500	1.786.400
1.7	**Contra piso**				
1.7.1	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Proyectos y Servicios del Paraguay	36	26.500	954.000
1.7.2	Base de asiento para piso calcáreo rojo idéntico al existente	Proyectos y Servicios del Paraguay	91,5	15.819	1.447.439
1.8	**Piso**				
1.8.1	Piso calcáreo color rojo	Proyectos y Servicios del Paraguay	127,5	41.000	5.227.500
1.9	**Zócalo**				
1.9.1	Calcáreo	Proyectos y Servicios del Paraguay	38,5	19.900	766.150
1.10	**Aberturas de madera**				
1.10.1	P. Placa 0,8x2,1 provision y colocación completa con cerraduras incluida	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	320.000	320.000
1.10.2	Mampara ciega y vidriada (banderola vidriada) de cartón prensado terminación melamina con estructura de metal altura 2,4	Proyectos y Servicios del Paraguay	16	145.000	2.320.000
1.10.3	Puerta mampara incluye cerraduras	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	320.000	320.000
1.11	**Aberturas metálicas**				
1.11.1	Ventana balancín 1,20x1,10 incluye vidrio doble	Proyectos y Servicios del Paraguay	3	305.900	917.700
1.12	**Desagüe Pluvial**				
1.12.1	Canaleta alero desarrollo 33 chapa No 26	Proyectos y Servicios del Paraguay	20	38.600	772.000
1.12.2	Bajada externa desarrollo 33 chapa No 24	Proyectos y Servicios del Paraguay	12	38.598	463.176
1.12.3	Rejilla de patio 30x30	Proyectos y Servicios del Paraguay	4	62.500	250.000
1.12.4	Cañería PVC marrón	Proyectos y Servicios del Paraguay	50	22.000	1.100.000
1.13	**Instalación Eléctrica**				

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACIÓN
Stma. Trinidad

Lcda. Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

1.13.1	Bocas de luces	Proyectos y Servicios del Paraguay	14	73.000	1.022.000
1.13.2	Bocas de tomas monofásico	Proyectos y Servicios del Paraguay	6	73.000	438.000
1.13.3	Bocas de ventilador de techo	Proyectos y Servicios del Paraguay	6	98.900	593.400
1.13.4	Línea para Split	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	74.000	74.000
1.13.5	Artefactos fluorescentes 2x40w con tapa acrílica	Proyectos y Servicios del Paraguay	14	96.200	1.346.800
1.13.6	Ventilador de techo 7 velocidades, motor pesado, caja metal	Proyectos y Servicios del Paraguay	6	340.000	2.040.000
1.13.7	Tablero general según calculo de cargas	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	500.000	500.000
1.13.8	Registro eléctrico	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	80.000	80.000
1.14	**Pinturas**				
1.14.1	Pared interior al agua	Proyectos y Servicios del Paraguay	123,2	8.600	1.059.520
1.14.2	Pared exterior tratamiento de ladrillo visto	Proyectos y Servicios del Paraguay	123,2	8.900	1.096.480
1.14.3	Techo tejuelón y maderamen barniz	Proyectos y Servicios del Paraguay	95,65	9.000	860.850
1.14.4	Abertura madera sintético	Proyectos y Servicios del Paraguay	3,36	18.900	63.504
1.14.5	Abertura metálica sintético	Proyectos y Servicios del Paraguay	7,95	14.999	119.242
1.14.6	Canaleta y bajada	Proyectos y Servicios del Paraguay	32	9.000	288.000
1.15	**Varios**				
1.15.1	Limpieza periódica y final de obra	Proyectos y Servicios del Paraguay	1	488.999	488.999

El monto recomendado a adjudicar es de **Gs. 100.000.000.- (Guaranies Cien Millones)**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD ADMINISTRACION Stma. Trinidad

Srta. Clara Cubilla
Jefa de Suministros

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTOS	EN OBRAS	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Consta en el SIPE
Declaración Jurada Derecho de los Menores	Sustancial	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Si	Si
Resultados		Pasa	Pasa

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACION
Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones	EN OBRAS	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
1	72131601-001	AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD.		
1.1	**Preparación de obra**			
1.1.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material		Cumple	Cumple
1.1.3	Excavación para zapatas y tronco de zapata		Cumple	Cumple
1.1.4	Demolición de contrapiso, piso y reparación de los mismos		Cumple	Cumple
1.2	**Estructura de H°A° previo calculo estructural**			
1.2.1	Zapatas de H°A°		Cumple	Cumple
1.2.2	Pilares de 20x30 con terminación fina		Cumple	Cumple
1.2.3	Vigas con terminación fina		Cumple	Cumple
1.2.4	Losa de H°A° con terminación fina		Cumple	Cumple
1.2.5	Cadena 13x30 superior e inferior		Cumple	Cumple
1.2.6	Escalera de H°A° 17 escalones		Cumple	Cumple
1.3	**Cimiento**			
1.3.1	Piedra bruta blanca (1:2:10)		Cumple	Cumple
1.4	**Mampostería**			
1.4.1	Elevación 0,15 común una cara vista (1-2-10)		Cumple	Cumple
1.4.2	Mampostería armada perimetral un nivel		Cumple	Cumple
1.4.3	Mampostería armada perimetral un nivel sobre y bajo abertura		Cumple	Cumple
1.5	**Techos**			
1.5.1	Tejas c/ tejuelón madera con aislación membrana de aluminio de 2 mm (tejas, tejuelon y maderamen recuperado).		Cumple	Cumple
1.5.2	Tejas c/ tejuelón tirantes ybyrapyta vigas lapacho. con aislación membrana de aluminio de 2 mm nuevas. Viga de lapacho nueva		Cumple	Cumple
1.6	**Revoques**			
1.6.1	Pared interior una capa terminación fina (1-4-16)		Cumple	Cumple
1.7	**Contra piso**			
1.7.1	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)		Cumple	Cumple
1.7.2	Base de asiento para piso calcáreo rojo idéntico al existente		Cumple	Cumple
1.8	**Piso**			
1.8.1	Piso calcáreo color rojo		Cumple	Cumple
1.9	**Zócalo**			
1.9.1	Calcáreo		Cumple	Cumple
1.10	**Aberturas de madera**			
1.10.1	P. Placa 0,8x2,1 provisión y colocación completa con cerraduras incluida		Cumple	Cumple
1.10.2	Mampara ciega y vidriada (banderola vidriada) de cartón prensado terminación melamina con estructura de metal altura 2,4		Cumple	Cumple
1.10.3	Puerta mampara incluye cerraduras		Cumple	Cumple

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

1.11	**Aberturas metálicas**		
1.11.1	Ventana balancín 1,20x1,10 incluye vidrio doble	Cumple	Cumple
1.12	**Desagüe Pluvial**		
1.12.1	Canaleta alero desarrollo 33 chapa No 26	Cumple	Cumple
1.12.2	Bajada externa desarrollo 33 chapa No 24	Cumple	Cumple
1.12.3	Rejilla de patio 30x30	Cumple	Cumple
1.12.4	Cañería PVC marrón	Cumple	Cumple
1.13	**Instalación Eléctrica**		
1.13.1	Bocas de luces	Cumple	Cumple
1.13.2	Bocas de tomas monofásico	Cumple	Cumple
1.13.3	Bocas de ventilador de techo	Cumple	Cumple
1.13.4	Línea para Split	Cumple	Cumple
1.13.5	Artefactos fluorescentes 2x40w con tapa acrílica	Cumple	Cumple
1.13.6	Ventilador de techo 7 velocidades, motor pesado, caja metal	Cumple	Cumple
1.13.7	Tablero general según calculo de cargas	Cumple	Cumple
1.13.8	Registro eléctrico	Cumple	Cumple
1.14	**Pinturas**		
1.14.1	Pared interior al agua	Cumple	Cumple
1.14.2	Pared exterior tratamiento de ladrillo visto	Cumple	Cumple
1.14.3	Techo tejuelón y maderamen barniz	Cumple	Cumple
1.14.4	Abertura madera sintético	Cumple	Cumple
1.14.5	Abertura metálica sintético	Cumple	Cumple
1.14.6	Canaleta y bajada	Cumple	Cumple
1.15	**Varios**		
1.15.1	Limpieza periódica y final de obra	Cumple	Cumple

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad