COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 17/2012
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES (COMFAER) - PLURIANUAL
CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS

			Arq Maria Fatima Servin				CEVIMA				MyR Ingeneria			
Ítem	Descripción de Rubros	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**PREPARACION DE OBRA**													
	Estudio de Suelo	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	5.005.700	5.005.700	CEVIMA	Nacional	8.894.565	8.894.565	MyR Ingenieria	Nacional	980.000	980.000
	Limpieza	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	655.500	655.500	CEVIMA	Nacional	3.899.890	3.899.890	MyR Ingenieria	Nacional	980.000	980.000
	Replanteo y Marcacion	790	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	3.600	2.844.000	CEVIMA	Nacional	5.515	4.356.850	MyR Ingenieria	Nacional	3.500	2.765.000
	Relleno y Compactacion	118	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	90.000	10.620.000	CEVIMA	Nacional	94.875	11.195.250	MyR Ingenieria	Nacional	88.000	10.384.000
2	**DEMOLICION**													
	Demolicion de losa de H° A° para agujero de escalera.	7	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	33.400	233.800	CEVIMA	Nacional	93.887	657.209	MyR Ingenieria	Nacional	38.000	266.000
3	**ESTRUCTURAS PRE DIMENSIONADA**													
	Zapata 1,50X1,50X0,60M	49	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.998.500	97.926.500	CEVIMA	Nacional	1.911.976	93.686.824	MyR Ingenieria	Nacional	1.279.999	62.719.951
	Losa esp 10cm	40	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.900.800	76.032.000	CEVIMA	Nacional	1.852.975	74.119.000	MyR Ingenieria	Nacional	1.460.000	58.400.000
	Viga 0,15x0,6 m	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.900.800	38.016.000	CEVIMA	Nacional	2.016.042	40.320.840	MyR Ingenieria	Nacional	1.420.000	28.400.000
	Pilar mas tronco 3,60	10	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.900.400	19.004.000	CEVIMA	Nacional	1.950.815	19.508.150	MyR Ingenieria	Nacional	1.379.999	13.799.990
	Escalera 17 escalones con 1 descanzo	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	3.546.900	3.546.900	CEVIMA	Nacional	3.498.707	3.498.707	MyR Ingenieria	Nacional	1.949.999	1.949.999

	Encadenado Inferior, Viga de fundacion	19	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	103.300	1.962.700	CEVIMA	Nacional	419.314	7.966.966	MyR Ingenieria	Nacional	134.999	2.564.981
5	**ALBAÑILERIA**													0
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en P.B. 0.30	74	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	131.600	9.738.400	CEVIMA	Nacional	142.669	10.557.506	MyR Ingenieria	Nacional	115.001	8.510.074
	Mamposteria de Elevacion de 0,15 con Lad. Comun en P.B.	823	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	69.300	57.033.900	CEVIMA	Nacional	69.852	57.488.196	MyR Ingenieria	Nacional	58.000	47.734.000
	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun revocado en P.A. 0.15 m	800	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	86.800	69.440.000	CEVIMA	Nacional	78.747	62.997.600	MyR Ingenieria	Nacional	58.000	46.400.000
	Aislacion Horizontal con Asfalto	285	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	33.900	9.661.500	CEVIMA	Nacional	24.656	7.026.960	MyR Ingenieria	Nacional	20.000	5.700.000
	Aislacion de Losa para Baño P.A.	60	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	42.800	2.568.000	CEVIMA	Nacional	45.730	2.743.800	MyR Ingenieria	Nacional	44.999	2.699.940
	Aislacion de Losa para Azotea	60	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	36.500	2.190.000	CEVIMA	Nacional	67.551	4.053.060	MyR Ingenieria	Nacional	94.000	5.640.000
	Envarillado de pared bajo aberturas	65	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	21.400	1.391.000	CEVIMA	Nacional	19.331	1.256.515	MyR Ingenieria	Nacional	46.501	3.022.565
	Envarillado de pared en P.A., sobre marcos, continuo tipo viga encadenado	307	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	39.100	12.003.700	CEVIMA	Nacional	38.009	11.668.763	MyR Ingenieria	Nacional	47.000	14.429.000
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en Portico de Acceso 0.30m	2	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	131.600	263.200	CEVIMA	Nacional	138.874	277.748	MyR Ingenieria	Nacional	119.000	238.000
	Aislacion Horizontal con Asfalto	5	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	33.900	169.500	CEVIMA	Nacional	21.098	105.490	MyR Ingenieria	Nacional	20.500	102.500
	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun para Portico de Acceso 0.30m	27	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	127.900	3.453.300	CEVIMA	Nacional	143.262	3.868.074	MyR Ingenieria	Nacional	109.000	2.943.000
	Envarillado de pared en Portico de Acceso	10	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	39.100	391.000	CEVIMA	Nacional	17.671	176.710	MyR Ingenieria	Nacional	47.000	470.000
6	**TECHO**													0

	Provision y colocacion de techo plano LOSA RAP en conector de planta alta	60	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	181.500	10.890.000	CEVIMA	Nacional	229.515	13.770.900	MyR Ingenieria	Nacional	198.000	11.880.000
	Colocacion de techo de tejas españolas y tejuelones s/ maderamem de ybyra pyta	455	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	235.800	107.289.000	CEVIMA	Nacional	200.543	91.247.065	MyR Ingenieria	Nacional	204.001	92.820.455
7	**PISO Y CONTRAPISO**													0
	Contrapiso P.B.	395	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	34.900	13.785.500	CEVIMA	Nacional	35.661	14.086.095	MyR Ingenieria	Nacional	30.000	11.850.000
	Carpeta Base p/ piso en P.B.	395	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.400	7.663.000	CEVIMA	Nacional	19.106	7.546.870	MyR Ingenieria	Nacional	19.500	7.702.500
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.B.	395	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	85.800	33.891.000	CEVIMA	Nacional	59.238	23.399.010	MyR Ingenieria	Nacional	97.999	38.709.605
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.B.	295	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	26.700	7.876.500	CEVIMA	Nacional	14.646	4.320.570	MyR Ingenieria	Nacional	14.501	4.277.795
	Contrapiso sobre losa en planta alta	428	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	29.100	12.454.800	CEVIMA	Nacional	33.289	14.247.692	MyR Ingenieria	Nacional	43.000	18.404.000
	Carpeta Base p/ piso en P.A.	428	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	20.300	8.688.400	CEVIMA	Nacional	19.106	8.177.368	MyR Ingenieria	Nacional	19.500	8.346.000
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.A.	428	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	79.600	34.068.800	CEVIMA	Nacional	62.203	26.622.884	MyR Ingenieria	Nacional	99.000	42.372.000
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	295	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	24.900	7.345.500	CEVIMA	Nacional	14.646	4.320.570	MyR Ingenieria	Nacional	14.501	4.277.795
	Carpeta Base p/ piso en Escalera	15	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	21.900	328.500	CEVIMA	Nacional	19.106	286.590	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	285.000
	Piso Ceramica Escaltada en Escalera	15	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	98.600	1.479.000	CEVIMA	Nacional	65.168	977.520	MyR Ingenieria	Nacional	97.999	1.469.985
	Zocalo en Escalera	10	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	27.300	273.000	CEVIMA	Nacional	14.646	146.460	MyR Ingenieria	Nacional	13.999	139.990
8	**REVOQUE**													0

	Revoque interior filtrado en planta baja	1.400	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	18.300	25.620.000	CEVIMA	Nacional	19.580	27.412.000	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	35.000.000
	Revoque interior filtrado en planta alta	1.350	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.400	26.190.000	CEVIMA	Nacional	19.580	26.433.000	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	33.750.000
	Revoque Exterior con hidrofugo P.B.	210	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.600	4.116.000	CEVIMA	Nacional	42.196	8.861.160	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	6.510.210
	Revoque Exterior con hidrofugo P.A.	210	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	20.700	4.347.000	CEVIMA	Nacional	42.196	8.861.160	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	6.510.210
	Revoque de Losa	428	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	35.500	15.194.000	CEVIMA	Nacional	33.206	14.212.168	MyR Ingenieria	Nacional	36.500	15.622.000
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.B.	200	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	30.800	6.160.000	CEVIMA	Nacional	34.606	6.921.200	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	6.200.200
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.A.	200	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	30.800	6.160.000	CEVIMA	Nacional	34.606	6.921.200	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	6.200.200
	Revoque de Mocheta P.B.	87	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.600	1.705.200	CEVIMA	Nacional	20.967	1.824.129	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	2.697.087
	Revoque de Mocheta P.A.	87	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.600	1.705.200	CEVIMA	Nacional	20.967	1.824.129	MyR Ingenieria	Nacional	31.001	2.697.087
9	**PINTURAS**													0
	Pintura interior al Latex con Enduido P.B.	1.400	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	22.600	31.640.000	CEVIMA	Nacional	23.748	33.247.200	MyR Ingenieria	Nacional	24.500	34.300.000
	Pintura interior al Latex con Enduido P.A.	1.350	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	23.500	31.725.000	CEVIMA	Nacional	23.748	32.059.800	MyR Ingenieria	Nacional	24.500	33.075.000
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.B.	210	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	25.200	5.292.000	CEVIMA	Nacional	55.947	11.748.870	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	3.990.000
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.A.	210	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	25.200	5.292.000	CEVIMA	Nacional	55.947	11.748.870	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	3.990.000
	Pintura Sintetica para Aberturas	100	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	23.400	2.340.000	CEVIMA	Nacional	24.845	2.484.500	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	1.900.000

	Pintura de Canaleta y Bajadas con Esmalte Sintetico	200	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	22.500	4.500.000	CEVIMA	Nacional	18.797	3.759.400	MyR Ingenieria	Nacional	13.999	2.799.800
	Pintura de Techo de Losa	428	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	18.100	7.746.800	CEVIMA	Nacional	25.112	10.747.936	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	8.132.000
	Pintura de Techo,con Maderamen	455	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	18.600	8.463.000	CEVIMA	Nacional	16.722	7.608.510	MyR Ingenieria	Nacional	19.000	8.645.000
10	**REVESTIMIENTO**													0
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.B.	145	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	75.100	10.889.500	CEVIMA	Nacional	66.235	9.604.075	MyR Ingenieria	Nacional	57.000	8.265.000
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.A.	145	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	75.100	10.889.500	CEVIMA	Nacional	66.235	9.604.075	MyR Ingenieria	Nacional	55.000	7.975.000
11	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**													0
	Desague Cloacal de Baño P.B.	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	372.700	2.236.200	CEVIMA	Nacional	355.783	2.134.698	MyR Ingenieria	Nacional	498.000	2.988.000
	Desague Cloacal de Baño P.A.	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	397.200	2.383.200	CEVIMA	Nacional	355.783	2.134.698	MyR Ingenieria	Nacional	498.000	2.988.000
	Camara de Inspeccion	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	238.000	1.428.000	CEVIMA	Nacional	1.235.040	7.410.240	MyR Ingenieria	Nacional	180.000	1.080.000
	Pozo Absorvente	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	2.046.600	2.046.600	CEVIMA	Nacional	1.558.328	1.558.328	MyR Ingenieria	Nacional	1.920.000	1.920.000
	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente	50	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	48.000	2.400.000	CEVIMA	Nacional	17.196	859.800	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	1.250.000
12	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**													0
	Bajada de Chapa Galvanizada	95	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	50.100	4.759.500	CEVIMA	Nacional	104.956	9.970.820	MyR Ingenieria	Nacional	40.001	3.800.095
	Canaleta Colgante en Techo	75	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	62.000	4.650.000	CEVIMA	Nacional	107.328	8.049.600	MyR Ingenieria	Nacional	43.000	3.225.000
	Registro a nivel de piso 40x40 con Rejillas Metalicas	13	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	223.000	2.899.000	CEVIMA	Nacional	243.521	3.165.773	MyR Ingenieria	Nacional	209.999	2.729.987

	Cañeria de PVC entre registros 100 mm	90	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	25.300	2.277.000	CEVIMA	Nacional	33.799	3.041.910	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	2.250.000
	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente 100mm	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	25.300	506.000	CEVIMA	Nacional	33.799	675.980	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	500.000
13	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**													0
	Caños PVC 1"	160	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	21.800	3.488.000	CEVIMA	Nacional	23.719	3.795.040	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	4.000.000
	Caños PVC 3/4"	160	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	15.600	2.496.000	CEVIMA	Nacional	16.010	2.561.600	MyR Ingenieria	Nacional	20.000	3.200.000
	Agua Fria en Baños P.A. y P.B.	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	589.500	7.074.000	CEVIMA	Nacional	361.712	4.340.544	MyR Ingenieria	Nacional	350.000	4.200.000
	Cañeria de PVC de conexión a instalacion existente	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	21.800	436.000	CEVIMA	Nacional	25.498	509.960	MyR Ingenieria	Nacional	25.000	500.000
14	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**													0
	Provision y Colocacion de Inodoro con Sisterna Alta	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	415.000	4.980.000	CEVIMA	Nacional	539.011	6.468.132	MyR Ingenieria	Nacional	498.000	5.976.000
	Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	239.200	2.870.400	CEVIMA	Nacional	486.236	5.834.832	MyR Ingenieria	Nacional	395.001	4.740.012
	Provision y Colocacion de Griferia	48	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	131.700	6.321.600	CEVIMA	Nacional	199.831	9.591.888	MyR Ingenieria	Nacional	318.000	15.264.000
	Provision y Colocacion de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	48	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	33.300	1.598.400	CEVIMA	Nacional	195.680	9.392.640	MyR Ingenieria	Nacional	113.000	5.424.000
	Provision y Colocacion de Espejo	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	300.400	3.604.800	CEVIMA	Nacional	99.026	1.188.312	MyR Ingenieria	Nacional	195.000	2.340.000
15	**INSTALACION ELECTRICA**													0
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.B.	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	4.257.200	4.257.200	CEVIMA	Nacional	349.260	349.260	MyR Ingenieria	Nacional	418.001	418.001
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.A.	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	4.132.100	4.132.100	CEVIMA	Nacional	349.260	349.260	MyR Ingenieria	Nacional	418.001	418.001

	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	160	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	10.700	1.712.000	CEVIMA	Nacional	43.287	6.925.920	MyR Ingenieria	Nacional	43.000	6.880.000
	Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	44.700	536.400	CEVIMA	Nacional	267.430	3.209.160	MyR Ingenieria	Nacional	234.999	2.819.988
	Provision y Colocacion de Luces y Tomas	236	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	100.400	23.694.400	CEVIMA	Nacional	89.539	21.131.204	MyR Ingenieria	Nacional	66.000	15.576.000
	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion interior y exterior según esquema electrico	114	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	127.000	14.478.000	CEVIMA	Nacional	148.836	16.967.304	MyR Ingenieria	Nacional	68.001	7.752.114
	Provision y colocacion de Boca para Ventilador de techo	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	109.700	2.194.000	CEVIMA	Nacional	100.805	2.016.100	MyR Ingenieria	Nacional	82.000	1.640.000
	Provision y Colocacion de Ventilador de Techo	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	426.100	8.522.000	CEVIMA	Nacional	474.377	9.487.540	MyR Ingenieria	Nacional	398.000	7.960.000
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.B.	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	393.900	2.363.400	CEVIMA	Nacional	183.821	1.102.926	MyR Ingenieria	Nacional	177.999	1.067.994
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.A.	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	405.900	2.435.400	CEVIMA	Nacional	183.821	1.102.926	MyR Ingenieria	Nacional	177.999	1.067.994
	Provision y colocacion de Bocas para lavaropas	12	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	152.500	1.830.000	CEVIMA	Nacional	106.735	1.280.820	MyR Ingenieria	Nacional	65.000	780.000
	Provision y colocacion de Bocas de luces exteriores	24	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	41.800	1.003.200	CEVIMA	Nacional	114.443	2.746.632	MyR Ingenieria	Nacional	65.000	1.560.000
16	**CARPINTERIA DE MADERA**													0
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.80x2.10m de Ybyrapyta	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	392.200	7.844.000	CEVIMA	Nacional	309.827	6.196.540	MyR Ingenieria	Nacional	289.000	5.780.000
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.70x2.10m "	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	374.300	7.486.000	CEVIMA	Nacional	280.179	5.603.580	MyR Ingenieria	Nacional	289.000	5.780.000
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.60x2.10m "	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	380.200	7.604.000	CEVIMA	Nacional	262.390	5.247.800	MyR Ingenieria	Nacional	285.001	5.700.020
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta para puertas Placa 0.80x2.10m	22	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	195.100	4.292.200	CEVIMA	Nacional	201.705	4.437.510	MyR Ingenieria	Nacional	165.000	3.630.000

	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.70x2.10m	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	192.200	3.844.000	CEVIMA	Nacional	197.317	3.946.340	MyR Ingenieria	Nacional	165.000	3.300.000
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.60x2.10m	20	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	189.400	3.788.000	CEVIMA	Nacional	194.708	3.894.160	MyR Ingenieria	Nacional	165.000	3.300.000
	Provision y Colocacion de Puerta Tablero de Cedro 0.80x2.10m	2	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.226.400	2.452.800	CEVIMA	Nacional	579.926	1.159.852	MyR Ingenieria	Nacional	479.999	959.998
	Provision y colocacion de Contramarco	230	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	12.200	2.806.000	CEVIMA	Nacional	13.638	3.136.740	MyR Ingenieria	Nacional	10.000	2.300.000
17	**CARPINTERIA METALICA**													0
	Rejas para balcon planta alta	10	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	327.400	3.274.000	CEVIMA	Nacional	449.567	4.495.670	MyR Ingenieria	Nacional	205.000	2.050.000
	Rejas para escalera	7	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	329.800	2.308.600	CEVIMA	Nacional	307.254	2.150.778	MyR Ingenieria	Nacional	205.000	1.435.000
18	**VIDRIOS**		Arq Maria Fatima Servin	Nacional		0	CEVIMA	Nacional		0	MyR Ingenieria	Nacional		0
	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes	60	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	554.200	33.252.000	CEVIMA	Nacional	470.522	28.231.320	MyR Ingenieria	Nacional	520.000	31.200.000
19	**REMODELACION DORMITORIO EXISTENTE**													0
	Demolicion de Aberturas sin recuperacion	11	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	23.900	262.900	CEVIMA	Nacional	118.594	1.304.534	MyR Ingenieria	Nacional	18.000	198.000
	Demolicion de Muro de 0,15m para abertura de vidrio templado	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	7.800	46.800	CEVIMA	Nacional	118.594	711.564	MyR Ingenieria	Nacional	4.800	28.800
	Envarillado sobre abertura	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	21.000	126.000	CEVIMA	Nacional	20.517	123.102	MyR Ingenieria	Nacional	45.999	275.994
	Mamposteria de Elevacion de 0,15m	6	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	69.300	415.800	CEVIMA	Nacional	69.852	419.112	MyR Ingenieria	Nacional	63.001	378.006
	Revoque con Hidrifugo	11	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.500	214.500	CEVIMA	Nacional	36.408	400.488	MyR Ingenieria	Nacional	30.000	330.000

	Revoque de Mocheta	57	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	19.600	1.117.200	CEVIMA	Nacional	25.118	1.431.726	MyR Ingenieria	Nacional	30.000	1.710.000
	Pintura con enduido exterior / interior en reparaciones en general	320	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	18.600	5.952.000	CEVIMA	Nacional	32.969	10.550.080	MyR Ingenieria	Nacional	24.000	7.680.000
	Vidrio Templado en Ventanas corredizas con herrajes de 8mm	17	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	548.300	9.321.100	CEVIMA	Nacional	458.663	7.797.271	MyR Ingenieria	Nacional	525.000	8.925.000
	Pintura de Canaleta y Bajadas existentes con Esmalte Sintetico	80	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	22.800	1.824.000	CEVIMA	Nacional	18.797	1.503.760	MyR Ingenieria	Nacional	14.501	1.160.080
19	**VARIOS**													0
	Limpieza Final de Obra con retiro	1	Arq Maria Fatima Servin	Nacional	1.311.000	1.311.000	CEVIMA	Nacional	5.360.458	5.360.458	MyR Ingenieria	Nacional	1.474.999	1.474.999
						1.105.314.500				**1.122.813.881**				**995.804.002**

			Ign Arevalos				MyM Ing & Arquitectura				Juan Agustin Canatta Alvarez			
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**PREPARACION DE OBRA**													
	Estudio de Suelo	1	Ign Arevalos	Nacional	7.294.605	7.294.605	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	6.000.000	6.000.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	7.119.813	7.119.813
	Limpieza	1	Ign Arevalos	Nacional	4.876.965	4.876.965	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	948.000	948.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.104.799	1.104.799
	Replanteo y Marcacion	790	Ign Arevalos	Nacional	4.168	3.292.993	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	7.200	5.688.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.841	1.454.390
	Relleno y Compactacion	118	Ign Arevalos	Nacional	103.375	12.198.247	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	66.000	7.788.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	97.468	11.501.224
2	**DEMOLICION**													
	Demolicion de losa de H° A° para agujero de escalera.	7	Ign Arevalos	Nacional	129.219	904.531	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	36.000	252.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	79.177	554.239
3	**ESTRUCTURAS PRE DIMENSIONADA**													
	Zapata 1,50X1,50X0,60M	49	Ign Arevalos	Nacional	1.743.202	85.416.907	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	1.475.500	72.299.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.430.407	70.089.943

	Losa esp 10cm	40	Ign Arevalos	Nacional	2.283.420	91.336.792	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	1.541.500	61.660.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.650.324	66.012.960
	Viga 0,15x0,6 m	20	Ign Arevalos	Nacional	2.473.496	49.469.927	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	1.735.200	34.704.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.907.079	38.141.580
	Pilar mas tronco 3,60	10	Ign Arevalos	Nacional	2.592.711	25.927.111	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	1.805.200	18.052.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	2.288.652	22.886.520
	Escalera 17 escalones con 1 descanzo	1	Ign Arevalos	Nacional	3.880.313	3.880.313	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	2.080.800	2.080.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	3.688.800	3.688.800
	Encadenado Inferior, Viga de fundacion	19	Ign Arevalos	Nacional	108.327	2.058.212	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	121.500	2.308.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.694.638	32.198.122
5	**ALBAÑILERIA**													
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en P.B. 0.30	74	Ign Arevalos	Nacional	173.202	12.816.974	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	93.700	6.933.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	114.563	8.477.662
	Mamposteria de Elevacion de 0,15 con Lad. Comun en P.B.	823	Ign Arevalos	Nacional	88.302	72.672.423	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	53.500	44.030.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	65.004	53.498.292
	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun revocado en P.A. 0.15 m	800	Ign Arevalos	Nacional	91.109	72.887.054	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	63.600	50.880.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	65.004	52.003.200
	Aislacion Horizontal con Asfalto	285	Ign Arevalos	Nacional	14.244	4.059.408	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.800	3.648.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.025	4.282.125
	Aislacion de Losa para Baño P.A.	60	Ign Arevalos	Nacional	22.172	1.330.291	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	45.735	2.744.100	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.306	1.458.360
	Aislacion de Losa para Azotea	60	Ign Arevalos	Nacional	160.679	9.640.753	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	136.700	8.202.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	62.145	3.728.700
	Envarillado de pared bajo aberturas	65	Ign Arevalos	Nacional	18.067	1.174.358	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.360	803.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	9.747	633.555
	Envarillado de pared en P.A., sobre marcos, continuo tipo viga encadenado	307	Ign Arevalos	Nacional	18.067	5.546.581	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	15.870	4.872.090	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	9.747	2.992.329
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en Portico de Acceso 0.30m	2	Ign Arevalos	Nacional	173.202	346.405	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	93.700	187.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	114.759	229.518

	Aislacion Horizontal con Asfalto	5	Ign Arevalos	Nacional	14.244	71.218	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.800	64.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	19.003	95.015
	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun para Portico de Acceso 0.30m	27	Ign Arevalos	Nacional	176.350	4.761.445	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	103.600	2.797.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	121.376	3.277.152
	Envarillado de pared en Portico de Acceso	10	Ign Arevalos	Nacional	18.067	180.670	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	22.680	226.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	9.747	97.470
6	**TECHO**													
	Provision y colocacion de techo plano LOSA RAP en conector de planta alta	60	Ign Arevalos	Nacional	261.959	15.717.547	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	182.750	10.965.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	220.960	13.257.600
	Colocacion de techo de tejas españolas y tejuelones s/ maderamem de ybyra pyta	455	Ign Arevalos	Nacional	459.739	209.181.058	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	196.950	89.612.250	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	235.666	107.228.030
7	**PISO Y CONTRAPISO**													
	Contrapiso P.B.	395	Ign Arevalos	Nacional	33.331	13.165.907	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.700	8.571.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	32.012	12.644.740
	Carpeta Base p/ piso en P.B.	395	Ign Arevalos	Nacional	25.853	10.212.092	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	18.180	7.181.100	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	16.971	6.703.545
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.B.	395	Ign Arevalos	Nacional	72.848	28.774.974	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	72.960	28.819.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	102.040	40.305.800
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.B.	295	Ign Arevalos	Nacional	17.033	5.024.785	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.420	3.663.900	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.516	4.577.220
	Contrapiso sobre losa en planta alta	428	Ign Arevalos	Nacional	33.331	14.265.843	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	19.315	8.266.820	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	28.577	12.230.956
	Carpeta Base p/ piso en P.A.	428	Ign Arevalos	Nacional	25.853	11.065.254	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	18.180	7.781.040	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	17.553	7.512.684
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.A.	428	Ign Arevalos	Nacional	72.848	31.178.959	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	72.960	31.226.880	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	102.040	43.673.120
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	295	Ign Arevalos	Nacional	17.033	5.024.785	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.420	3.663.900	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.516	4.577.220

	Carpeta Base p/ piso en Escalera	15	Ign Arevalos	Nacional	25.853	387.801	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	18.180	272.700	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	18.079	271.185
	Piso Ceramica Escaltada en Escalera	15	Ign Arevalos	Nacional	92.843	1.392.644	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	72.960	1.094.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	105.102	1.576.530
	Zocalo en Escalera	10	Ign Arevalos	Nacional	17.033	170.332	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.420	124.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.982	159.820
8	**REVOQUE**													
	Revoque interior filtrado en planta baja	1.400	Ign Arevalos	Nacional	28.857	40.400.222	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	19.200	26.880.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	26.442	37.018.800
	Revoque interior filtrado en planta alta	1.350	Ign Arevalos	Nacional	28.857	38.957.357	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.600	29.160.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	27.424	37.022.400
	Revoque Exterior con hidrofugo P.B.	210	Ign Arevalos	Nacional	36.504	7.665.883	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	20.700	4.347.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.910	5.231.100
	Revoque Exterior con hidrofugo P.A.	210	Ign Arevalos	Nacional	36.504	7.665.883	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	23.100	4.851.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.910	5.231.100
	Revoque de Losa	428	Ign Arevalos	Nacional	40.086	17.156.714	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	22.315	9.550.820	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	29.708	12.715.024
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.B.	200	Ign Arevalos	Nacional	34.511	6.902.151	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	16.800	3.360.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	16.911	3.382.200
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.A.	200	Ign Arevalos	Nacional	34.511	6.902.151	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	16.800	3.360.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	16.419	3.283.800
	Revoque de Mocheta P.B.	87	Ign Arevalos	Nacional	24.756	2.153.730	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	7.850	682.950	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	16.326	1.420.362
	Revoque de Mocheta P.A.	87	Ign Arevalos	Nacional	24.756	2.153.730	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	7.850	682.950	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	16.326	1.420.362
9	**PINTURAS**													
	Pintura interior al Latex con Enduido P.B.	1.400	Ign Arevalos	Nacional	20.985	29.378.337	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	11.000	15.400.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.367	34.113.800

	Pintura interior al Latex con Enduido P.A.	1.350	Ign Arevalos	Nacional	20.985	28.329.111	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	11.000	14.850.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.367	32.895.450
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.B.	210	Ign Arevalos	Nacional	23.663	4.969.203	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	20.500	4.305.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	18.291	3.841.110
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.A.	210	Ign Arevalos	Nacional	23.663	4.969.203	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	20.500	4.305.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	18.782	3.944.220
	Pintura Sintetica para Aberturas	100	Ign Arevalos	Nacional	19.864	1.986.356	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.960	2.196.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	21.777	2.177.700
	Pintura de Canaleta y Bajadas con Esmalte Sintetico	200	Ign Arevalos	Nacional	14.210	2.842.034	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	14.750	2.950.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	17.523	3.504.600
	Pintura de Techo de Losa	428	Ign Arevalos	Nacional	20.985	8.981.377	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	10.750	4.601.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.713	6.725.164
	Pintura de Techo,con Maderamen	455	Ign Arevalos	Nacional	27.389	12.462.162	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.850	5.846.750	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	19.935	9.070.425
10	**REVESTIMIENTO**													
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.B.	145	Ign Arevalos	Nacional	78.940	11.446.246	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	66.350	9.620.750	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	72.855	10.563.975
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.A.	145	Ign Arevalos	Nacional	78.940	11.446.246	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	66.350	9.620.750	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	72.855	10.563.975
11	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**													
	Desague Cloacal de Baño P.B.	6	Ign Arevalos	Nacional	333.468	2.000.806	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	360.200	2.161.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	772.561	4.635.366
	Desague Cloacal de Baño P.A.	6	Ign Arevalos	Nacional	333.468	2.000.806	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	360.200	2.161.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	772.561	4.635.366
	Camara de Inspeccion	6	Ign Arevalos	Nacional	286.036	1.716.216	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	165.000	990.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	992.507	5.955.042
	Pozo Absorvente	1	Ign Arevalos	Nacional	2.208.959	2.208.959	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	1.305.800	1.305.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	2.050.077	2.050.077

	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente	50	Ign Arevalos	Nacional	32.740	1.636.993	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.200	1.060.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	101.948	5.097.400
12	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**													
	Bajada de Chapa Galvanizada	95	Ign Arevalos	Nacional	64.353	6.113.496	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	42.000	3.990.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	131.778	12.518.910
	Canaleta Colgante en Techo	75	Ign Arevalos	Nacional	83.319	6.248.926	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	42.000	3.150.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	140.371	10.527.825
	Registro a nivel de piso 40x40 con Rejillas Metalicas	13	Ign Arevalos	Nacional	304.281	3.955.652	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	168.100	2.185.300	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	249.903	3.248.739
	Cañeria de PVC entre registros 100 mm	90	Ign Arevalos	Nacional	32.740	2.946.587	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.200	1.908.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	101.948	9.175.320
	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente 100mm	20	Ign Arevalos	Nacional	32.740	654.797	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.200	424.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	101.948	2.038.960
13	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**													
	Caños PVC 1"	160	Ign Arevalos	Nacional	38.048	6.087.626	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.450	3.432.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	92.496	14.799.360
	Caños PVC 3/4"	160	Ign Arevalos	Nacional	31.704	5.072.710	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.950	2.072.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	86.358	13.817.280
	Agua Fria en Baños P.A. y P.B.	12	Ign Arevalos	Nacional	500.201	6.002.418	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	426.350	5.116.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	686.128	8.233.536
	Cañeria de PVC de conexión a instalacion existente	20	Ign Arevalos	Nacional	38.048	760.953	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	13.000	260.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	101.948	2.038.960
14	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**													
	Provision y Colocacion de Inodoro con Sistema Alta	12	Ign Arevalos	Nacional	505.041	6.060.489	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	337.100	4.045.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	748.010	8.976.120
	Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal	12	Ign Arevalos	Nacional	430.839	5.170.071	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	319.150	3.829.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	637.530	7.650.360

	Provision y Colocacion de Griferia	48	Ign Arevalos	Nacional	76.846	3.688.586	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	71.350	3.424.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	112.137	5.382.576
	Provision y Colocacion de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	48	Ign Arevalos	Nacional	76.698	3.681.483	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	21.250	1.020.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	112.137	5.382.576
	Provision y Colocacion de Espejo	12	Ign Arevalos	Nacional	150.060	1.800.725	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	144.000	1.728.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	228.005	2.736.060
15	**INSTALACION ELECTRICA**													
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.B.	1	Ign Arevalos	Nacional	1.700.685	1.700.685	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	457.500	457.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	698.478	698.478
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.A.	1	Ign Arevalos	Nacional	1.700.685	1.700.685	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	457.500	457.500	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	698.478	698.478
	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	160	Ign Arevalos	Nacional	23.750	3.800.000	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	9.700	1.552.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	10.147	1.623.520
	Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes	12	Ign Arevalos	Nacional	50.000	600.000	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	138.600	1.663.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	174.902	2.098.824
	Provision y Colocacion de Luces y Tomas	236	Ign Arevalos	Nacional	83.367	19.674.592	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	59.650	14.077.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	79.273	18.708.428
	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion interior y exterior según esquema electrico	114	Ign Arevalos	Nacional	95.455	10.881.883	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	80.400	9.165.600	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	159.582	18.192.348
	Provision y colocacion de Boca para Ventilador de techo	20	Ign Arevalos	Nacional	83.367	1.667.338	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	55.550	1.111.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	76.818	1.536.360
	Provision y Colocacion de Ventilador de Techo	20	Ign Arevalos	Nacional	533.548	10.670.965	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	377.500	7.550.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	417.368	8.347.360
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.B.	6	Ign Arevalos	Nacional	455.183	2.731.100	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	95.000	570.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	122.755	736.530
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.A.	6	Ign Arevalos	Nacional	455.183	2.731.100	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	95.000	570.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	122.755	736.530
	Provision y colocacion de Bocas para lavaropas	12	Ign Arevalos	Nacional	150.060	1.800.725	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	248.950	2.987.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	222.089	2.665.068

	Provision y colocacion de Bocas de luces exteriores	24	Ign Arevalos	Nacional	83.367	2.000.806	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	59.650	1.431.600	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	79.273	1.902.552
16	**CARPINTERIA DE MADERA**													
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.80x2.10m de Ybyrapyta	20	Ign Arevalos	Nacional	549.388	10.987.759	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	322.260	6.445.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	605.430	12.108.600
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.70x2.10m "	20	Ign Arevalos	Nacional	549.388	10.987.759	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	322.260	6.445.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	605.430	12.108.600
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.60x2.10m "	20	Ign Arevalos	Nacional	549.388	10.987.759	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	322.260	6.445.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	605.430	12.108.600
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta para puertas Placa 0.80x2.10m	22	Ign Arevalos	Nacional	315.127	6.932.793	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	195.100	4.292.200	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	374.404	8.236.888
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.70x2.10m	20	Ign Arevalos	Nacional	315.127	6.302.539	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	195.100	3.902.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	368.880	7.377.600
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.60x2.10m	20	Ign Arevalos	Nacional	315.127	6.302.539	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	195.100	3.902.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	363.356	7.267.120
	Provision y Colocacion de Puerta Tablero de Cedro 0.80x2.10m	2	Ign Arevalos	Nacional	1.274.680	2.549.360	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	691.900	1.383.800	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	955.283	1.910.566
	Provision y colocacion de Contramarco	230	Ign Arevalos	Nacional	10.838	2.492.671	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	12.000	2.760.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	12.276	2.823.480
17	**CARPINTERIA METALICA**													
	Rejas para balcon planta alta	10	Ign Arevalos	Nacional	300.121	3.001.209	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	253.900	2.539.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	171.858	1.718.580
	Rejas para escalera	7	Ign Arevalos	Nacional	300.121	2.100.846	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	253.900	1.777.300	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	171.858	1.203.006
18	**VIDRIOS**													
	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes	60	Ign Arevalos	Nacional	716.955	43.017.328	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	516.000	30.960.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	613.777	36.826.620
19	**REMODELACION DORMITORIO EXISTENTE**													

	Demolicion de Aberturas sin recuperacion	11	Ign Arevalos	Nacional	58.357	641.925	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	24.000	264.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	49.102	540.122
	Demolicion de Muro de 0,15m para abertura de vidrio templado	6	Ign Arevalos	Nacional	25.010	150.060	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	5.400	32.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	79.177	475.062
	Envarillado sobre abertura	6	Ign Arevalos	Nacional	18.067	108.402	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	15.900	95.400	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	13.245	79.470
	Mamposteria de Elevacion de 0,15m	6	Ign Arevalos	Nacional	88.302	529.811	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	53.000	318.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	70.179	421.074
	Revoque con Hidrifugo	11	Ign Arevalos	Nacional	34.511	379.618	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	20.700	227.700	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	24.051	264.561
	Revoque de Mocheta	57	Ign Arevalos	Nacional	24.756	1.411.064	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	7.850	447.450	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	26.520	1.511.640
	Pintura con enduido exterior / interior en reparaciones en general	320	Ign Arevalos	Nacional	20.985	6.715.049	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	20.500	6.560.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	15.160	4.851.200
	Vidrio Templado en Ventanas corredizas con herrajes de 8mm	17	Ign Arevalos	Nacional	716.955	12.188.243	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	516.000	8.772.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	613.777	10.434.209
	Pintura de Canaleta y Bajadas existentes con Esmalte Sintetico	80	Ign Arevalos	Nacional	14.210	1.136.813	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	14.750	1.180.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	17.523	1.401.840
19	**VARIOS**													
	Limpieza Final de Obra con retiro	1	Ign Arevalos	Nacional	5.834.012	5.834.012	MyM Ing & Arquitectura	Nacional	6.600.000	6.600.000	Juan Agustin Canatta Alvarez	Nacional	1.473.065	1.473.065
						1.327.000.000				**876.188.500**				**1.176.355.997**

			Consorcio EDIFICA				M&O SRL			
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**PREPARACION DE OBRA**									
	Estudio de Suelo	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	4.974.154	4.974.154	M&O SRL	Nacional	750.000	750.000
	Limpieza	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	809.746	809.746	M&O SRL	Nacional	750.000	750.000

	Replanteo y Marcacion	790	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.677	1.324.830	M&O SRL	Nacional	1.800	1.422.000
	Relleno y Compactacion	118	Consorcio EDIFICA	Nacional	41.644	4.913.992	M&O SRL	Nacional	42.000	4.956.000
2	**DEMOLICION**									
	Demolicion de losa de H° A° para agujero de escalera.	7	Consorcio EDIFICA	Nacional	46.271	323.897	M&O SRL	Nacional	97.500	682.500
3	**ESTRUCTURAS PRE DIMENSIONADA**									
	Zapata 1,50X1,50X0,60M	49	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.453.719	71.232.231	M&O SRL	Nacional	1.725.000	84.525.000
	Losa esp 10cm	40	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.453.719	58.148.760	M&O SRL	Nacional	1.875.000	75.000.000
	Viga 0,15x0,6 m	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.453.719	29.074.380	M&O SRL	Nacional	2.175.000	43.500.000
	Pilar mas tronco 3,60	10	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.453.719	14.537.190	M&O SRL	Nacional	1.875.000	18.750.000
	Escalera 17 escalones con 1 descanzo	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	3.881.290	3.881.290	M&O SRL	Nacional	6.750.000	6.750.000
	Encadenado Inferior, Viga de fundacion	19	Consorcio EDIFICA	Nacional	61.395	1.166.505	M&O SRL	Nacional	91.500	1.738.500
5	**ALBAÑILERIA**									
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en P.B. 0.30	74	Consorcio EDIFICA	Nacional	114.637	8.483.138	M&O SRL	Nacional	126.000	9.324.000
	Mamposteria de Elevacion de 0,15 con Lad. Comun en P.B.	823	Consorcio EDIFICA	Nacional	62.466	51.409.518	M&O SRL	Nacional	76.500	62.959.500
	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun revocado en P.A. 0.15 m	800	Consorcio EDIFICA	Nacional	77.504	62.003.200	M&O SRL	Nacional	76.500	61.200.000
	Aislacion Horizontal con Asfalto	285	Consorcio EDIFICA	Nacional	11.568	3.296.880	M&O SRL	Nacional	21.750	6.198.750
	Aislacion de Losa para Baño P.A.	60	Consorcio EDIFICA	Nacional	47.965	2.877.900	M&O SRL	Nacional	36.750	2.205.000
	Aislacion de Losa para Azotea	60	Consorcio EDIFICA	Nacional	108.361	6.501.660	M&O SRL	Nacional	106.500	6.390.000
	Envarillado de pared bajo aberturas	65	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.773	1.090.245	M&O SRL	Nacional	27.750	1.803.750
	Envarillado de pared en P.A., sobre marcos, continuo tipo viga encadenado	307	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.773	5.149.311	M&O SRL	Nacional	27.750	8.519.250
	Mamposteria de Nivelacion de Lad. Comun en Portico de Acceso 0.30m	2	Consorcio EDIFICA	Nacional	114.521	229.042	M&O SRL	Nacional	127.500	255.000
	Aislacion Horizontal con Asfalto	5	Consorcio EDIFICA	Nacional	11.568	57.840	M&O SRL	Nacional	21.750	108.750

	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun para Portico de Acceso 0.30m	27	Consorcio EDIFICA	Nacional	109.894	2.967.138	M&O SRL	Nacional	127.500	3.442.500
	Envarillado de pared en Portico de Acceso	10	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.773	167.730	M&O SRL	Nacional	27.250	272.500
6	**TECHO**									
	Provision y colocacion de techo plano LOSA RAP en conector de planta alta	60	Consorcio EDIFICA	Nacional	127.824	7.669.440	M&O SRL	Nacional	141.000	8.460.000
	Colocacion de techo de tejas españolas y tejuelones s/ maderamem de ybyra pyta	455	Consorcio EDIFICA	Nacional	196.074	89.213.670	M&O SRL	Nacional	277.500	126.262.500
7	**PISO Y CONTRAPISO**		Consorcio EDIFICA	Nacional		0	M&O SRL	Nacional		0
	Contrapiso P.B.	395	Consorcio EDIFICA	Nacional	26.606	10.509.370	M&O SRL	Nacional	27.750	10.961.250
	Carpeta Base p/ piso en P.B.	395	Consorcio EDIFICA	Nacional	18.508	7.310.660	M&O SRL	Nacional	18.750	7.406.250
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.B.	395	Consorcio EDIFICA	Nacional	91.964	36.325.780	M&O SRL	Nacional	91.500	36.142.500
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.B.	295	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.352	5.118.840	M&O SRL	Nacional	21.750	6.416.250
	Contrapiso sobre losa en planta alta	428	Consorcio EDIFICA	Nacional	29.961	12.823.308	M&O SRL	Nacional	21.750	9.309.000
	Carpeta Base p/ piso en P.A.	428	Consorcio EDIFICA	Nacional	18.508	7.921.424	M&O SRL	Nacional	18.750	8.025.000
	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.A.	428	Consorcio EDIFICA	Nacional	91.964	39.360.592	M&O SRL	Nacional	91.500	39.162.000
	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	295	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.352	5.118.840	M&O SRL	Nacional	21.750	6.416.250
	Carpeta Base p/ piso en Escalera	15	Consorcio EDIFICA	Nacional	18.508	277.620	M&O SRL	Nacional	27.750	416.250
	Piso Ceramica Escaltada en Escalera	15	Consorcio EDIFICA	Nacional	91.964	1.379.460	M&O SRL	Nacional	127.500	1.912.500
	Zocalo en Escalera	10	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.352	173.520	M&O SRL	Nacional	33.750	337.500
8	**REVOQUE**									
	Revoque interior filtrado en planta baja	1.400	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.195	22.673.000	M&O SRL	Nacional	22.500	31.500.000
	Revoque interior filtrado en planta alta	1.350	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.195	21.863.250	M&O SRL	Nacional	22.500	30.375.000
	Revoque Exterior con hidrofugo P.B.	210	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.005	3.571.050	M&O SRL	Nacional	25.500	5.355.000
	Revoque Exterior con hidrofugo P.A.	210	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.005	3.571.050	M&O SRL	Nacional	25.500	5.355.000

	Revoque de Losa	428	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.005	7.278.140	M&O SRL	Nacional	39.750	17.013.000
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.B.	200	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.005	3.401.000	M&O SRL	Nacional	25.500	5.100.000
	Revoque con aislacion-Base p/ Azulejos P.A.	200	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.005	3.401.000	M&O SRL	Nacional	25.500	5.100.000
	Revoque de Mocheta P.B.	87	Consorcio EDIFICA	Nacional	5.784	503.208	M&O SRL	Nacional	16.500	1.435.500
	Revoque de Mocheta P.A.	87	Consorcio EDIFICA	Nacional	5.784	503.208	M&O SRL	Nacional	16.500	1.435.500
9	**PINTURAS**									
	Pintura interior al Latex con Enduido P.B.	1.400	Consorcio EDIFICA	Nacional	15.617	21.863.800	M&O SRL	Nacional	21.000	29.400.000
	Pintura interior al Latex con Enduido P.A.	1.350	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.195	21.863.250	M&O SRL	Nacional	21.000	28.350.000
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.B.	210	Consorcio EDIFICA	Nacional	15.617	3.279.570	M&O SRL	Nacional	22.500	4.725.000
	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.A.	210	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.195	3.400.950	M&O SRL	Nacional	22.500	4.725.000
	Pintura Sintetica para Aberturas	100	Consorcio EDIFICA	Nacional	13.129	1.312.900	M&O SRL	Nacional	22.500	2.250.000
	Pintura de Canaleta y Bajadas con Esmalte Sintetico	200	Consorcio EDIFICA	Nacional	8.097	1.619.400	M&O SRL	Nacional	21.000	4.200.000
	Pintura de Techo de Losa	428	Consorcio EDIFICA	Nacional	13.881	5.941.068	M&O SRL	Nacional	21.000	8.988.000
	Pintura de Techo,con Maderamen	455	Consorcio EDIFICA	Nacional	13.881	6.315.855	M&O SRL	Nacional	22.500	10.237.500
10	**REVESTIMIENTO**									
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.B.	145	Consorcio EDIFICA	Nacional	56.682	8.218.890	M&O SRL	Nacional	76.500	11.092.500
	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.A.	145	Consorcio EDIFICA	Nacional	56.682	8.218.890	M&O SRL	Nacional	76.500	11.092.500
11	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**									
	Desague Cloacal de Baño P.B.	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	383.505	2.301.030	M&O SRL	Nacional	630.000	3.780.000
	Desague Cloacal de Baño P.A.	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	383.505	2.301.030	M&O SRL	Nacional	630.000	3.780.000
	Camara de Inspeccion	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.139.428	6.836.568	M&O SRL	Nacional	247.500	1.485.000
	Pozo Absorvente	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	1.636.844	1.636.844	M&O SRL	Nacional	2.775.000	2.775.000

	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente	50	Consorcio EDIFICA	Nacional	38.174	1.908.700	M&O SRL	Nacional	27.750	1.387.500
12	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**									
	Bajada de Chapa Galvanizada	95	Consorcio EDIFICA	Nacional	49.742	4.725.490	M&O SRL	Nacional	61.500	5.842.500
	Canaleta Colgante en Techo	75	Consorcio EDIFICA	Nacional	61.888	4.641.600	M&O SRL	Nacional	61.500	4.612.500
	Registro a nivel de piso 40x40 con Rejillas Metalicas	13	Consorcio EDIFICA	Nacional	259.271	3.370.523	M&O SRL	Nacional	247.500	3.217.500
	Cañeria de PVC entre registros 100 mm	90	Consorcio EDIFICA	Nacional	33.200	2.988.000	M&O SRL	Nacional	27.750	2.497.500
	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente 100mm	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	33.200	664.000	M&O SRL	Nacional	27.750	555.000
13	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**									
	Caños PVC 1"	160	Consorcio EDIFICA	Nacional	20.274	3.243.840	M&O SRL	Nacional	21.750	3.480.000
	Caños PVC 3/4"	160	Consorcio EDIFICA	Nacional	13.316	2.130.560	M&O SRL	Nacional	18.750	3.000.000
	Agua Fria en Baños P.A. y P.B.	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	398.203	4.778.436	M&O SRL	Nacional	675.000	8.100.000
	Cañeria de PVC de conexión a instalacion existente	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	38.174	763.480	M&O SRL	Nacional	27.750	555.000
14	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**									
	Provision y Colocacion de Inodoro con Sistema Alta	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	575.387	6.904.644	M&O SRL	Nacional	367.500	4.410.000
	Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	403.402	4.840.824	M&O SRL	Nacional	285.000	3.420.000
	Provision y Colocacion de Griferia	48	Consorcio EDIFICA	Nacional	144.736	6.947.328	M&O SRL	Nacional	217.500	10.440.000
	Provision y Colocacion de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	48	Consorcio EDIFICA	Nacional	213.598	10.252.704	M&O SRL	Nacional	36.750	1.764.000
	Provision y Colocacion de Espejo	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	255.648	3.067.776	M&O SRL	Nacional	142.500	1.710.000
15	**INSTALACION ELECTRICA**									
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.B.	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	490.186	490.186	M&O SRL	Nacional	825.000	825.000
	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.A.	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	490.186	490.186	M&O SRL	Nacional	825.000	825.000
	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	160	Consorcio EDIFICA	Nacional	40.487	6.477.920	M&O SRL	Nacional	27.750	4.440.000

	Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	277.595	3.331.140	M&O SRL	Nacional	117.000	1.404.000
	Provision y Colocacion de Luces y Tomas	236	Consorcio EDIFICA	Nacional	79.463	18.753.268	M&O SRL	Nacional	52.500	12.390.000
	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion interior y exterior según esquema electrico	114	Consorcio EDIFICA	Nacional	177.201	20.200.914	M&O SRL	Nacional	97.500	11.115.000
	Provision y colocacion de Boca para Ventilador de techo	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	387.155	7.743.100	M&O SRL	Nacional	57.750	1.155.000
	Provision y Colocacion de Ventilador de Techo	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	387.155	7.743.100	M&O SRL	Nacional	480.000	9.600.000
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.B.	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	192.541	1.155.246	M&O SRL	Nacional	112.500	675.000
	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.A.	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	195.541	1.173.246	M&O SRL	Nacional	112.500	675.000
	Provision y colocacion de Bocas para lavaropas	12	Consorcio EDIFICA	Nacional	79.451	953.412	M&O SRL	Nacional	61.500	738.000
	Provision y colocacion de Bocas de luces exteriores	24	Consorcio EDIFICA	Nacional	79.451	1.906.824	M&O SRL	Nacional	57.750	1.386.000
16	**CARPINTERIA DE MADERA**									
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.80x2.10m de Ybyrapyta	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	445.245	8.904.900	M&O SRL	Nacional	517.500	10.350.000
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.70x2.10m "	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	413.433	8.268.660	M&O SRL	Nacional	517.500	10.350.000
	Provision y colocacion de puertas Placa 0.60x2.10m "	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	381.622	7.632.440	M&O SRL	Nacional	517.500	10.350.000
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta para puertas Placa 0.80x2.10m	22	Consorcio EDIFICA	Nacional	193.126	4.248.772	M&O SRL	Nacional	315.000	6.930.000
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.70x2.10m	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	189.424	3.788.480	M&O SRL	Nacional	315.000	6.300.000
	Provision y colocacion Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.60x2.10m	20	Consorcio EDIFICA	Nacional	189.424	3.788.480	M&O SRL	Nacional	315.000	6.300.000
	Provision y Colocacion de Puerta Tablero de Cedro 0.80x2.10m	2	Consorcio EDIFICA	Nacional	981.343	1.962.686	M&O SRL	Nacional	1.275.000	2.550.000
	Provision y colocacion de Contramarco	230	Consorcio EDIFICA	Nacional	11.568	2.660.640	M&O SRL	Nacional	12.000	2.760.000
17	**CARPINTERIA METALICA**									
	Rejas para balcon planta alta	10	Consorcio EDIFICA	Nacional	315.976	3.159.760	M&O SRL	Nacional	202.500	2.025.000
	Rejas para escalera	7	Consorcio EDIFICA	Nacional	288.097	2.016.679	M&O SRL	Nacional	198.000	1.386.000
18	**VIDRIOS**									

	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes	60	Consorcio EDIFICA	Nacional	584.174	35.050.440	M&O SRL	Nacional	727.500	43.650.000
19	**REMODELACION DORMITORIO EXISTENTE**									
	Demolicion de Aberturas sin recuperacion	11	Consorcio EDIFICA	Nacional	52.055	572.605	M&O SRL	Nacional	15.000	165.000
	Demolicion de Muro de 0,15m para abertura de vidrio templado	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	13.881	83.286	M&O SRL	Nacional	8.250	49.500
	Envarillado sobre abertura	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	17.298	103.788	M&O SRL	Nacional	27.750	166.500
	Mamposteria de Elevacion de 0,15m	6	Consorcio EDIFICA	Nacional	67.389	404.334	M&O SRL	Nacional	81.000	486.000
	Revoque con Hidrifugo	11	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.195	178.145	M&O SRL	Nacional	27.750	305.250
	Revoque de Mocheta	57	Consorcio EDIFICA	Nacional	5.784	329.688	M&O SRL	Nacional	17.250	983.250
	Pintura con enduido exterior / interior en reparaciones en general	320	Consorcio EDIFICA	Nacional	16.773	5.367.360	M&O SRL	Nacional	22.500	7.200.000
	Vidrio Templado en Ventanas corredizas con herrajes de 8mm	17	Consorcio EDIFICA	Nacional	584.174	9.930.958	M&O SRL	Nacional	727.500	12.367.500
	Pintura de Canaleta y Bajadas existentes con Esmalte Sintetico	80	Consorcio EDIFICA	Nacional	11.915	953.200	M&O SRL	Nacional	22.500	1.800.000
19	**VARIOS**									
	Limpieza Final de Obra con retiro	1	Consorcio EDIFICA	Nacional	4.858.476	4.858.476	M&O SRL	Nacional	2.250.000	2.250.000
						955.608.276				**1.121.223.250**

RODRIGO AREIL ARZA DIAZ
Stte JM - ASESOR JURIDICO

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
Tte AVL - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

LELIO JAVIER ALLALBA HUG
Cap AVP - PRESIDENTE COMITÉ EVALUACION