(CUADRO 1)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", ID Nº 431339
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos Perales		OMEGA INGENIERÍA S.R.L.		F Y A SERVICIOS DE INGENIERÍA de Miguel Amarilla		IBL INGENIERÍA S.R.L.	
Ítems	Códigos de Catálogo	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-002	Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	Unidad	EVENTO	8	230.000	1.840.000	206.250	1.650.000	200.000	1.600.000	244.560	1.956.480
2	80111613-9999	Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	Unidad	EVENTO	8	1.500.000	12.000.000	3.089.666	24.717.328	1.500.000	12.000.000	4.227.150	33.817.200
3	72102201-012	Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	5	950.000	4.750.000	716.435	3.582.175	995.500	4.977.500	849.510	4.247.550
4	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	5	450.000	2.250.000	489.666	2.448.330	350.000	1.750.000	669.950	3.349.750
5	72102201-012	Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	4	1.400.000	5.600.000	1.129.946	4.519.784	1.250.000	5.000.000	1.339.820	5.359.280
6	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	4	450.000	1.800.000	624.000	2.496.000	450.000	1.800.000	853.730	3.414.920
7	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	10	140.000	1.400.000	124.109	1.241.090	131.600	1.316.000	147.160	1.471.600
8	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	10	95.000	950.000	79.214	792.140	35.000	350.000	108.380	1.083.800
9	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	160.000	2.400.000	145.261	2.178.915	154.000	2.310.000	172.250	2.583.750
10	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	96.500	1.447.500	83.546	1.253.190	35.000	525.000	114.310	1.714.650
11	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	190.000	2.850.000	168.863	2.532.945	185.550	2.783.250	200.230	3.003.450
12	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	99.000	1.485.000	85.714	1.285.710	60.000	900.000	117.270	1.759.050
13	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	10	75.000	750.000	68.626	686.260	72.750	727.500	81.380	813.800
14	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	10	27.000	270.000	22.966	229.660	15.000	150.000	31.430	314.300
15	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	15	105.000	1.575.000	93.656	1.404.840	99.000	1.485.000	111.060	1.665.900
16	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	15	32.000	480.000	26.650	399.750	15.000	225.000	36.470	547.050
17	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	15	130.000	1.950.000	116.261	1.743.915	123.000	1.845.000	137.860	2.067.900
18	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	15	36.000	540.000	30.334	455.010	15.000	225.000	41.510	622.650
19	72102201-016	Provisión de Caño conduit 3/4" gris	Unidad	EVENTO	80	11.500	920.000	10.516	841.280	10.800	864.000	12.470	997.600
20	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris	Unidad	EVENTO	80	22.000	1.760.000	17.409	1.392.720	12.000	960.000	23.820	1.905.600
21	72102201-016	Provisión de Caño conduit 1" gris	Unidad	EVENTO	80	17.000	1.360.000	15.382	1.230.560	14.800	1.184.000	18.240	1.459.200
22	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris	Unidad	EVENTO	80	22.000	1.760.000	17.886	1.430.880	15.000	1.200.000	24.480	1.958.400
23	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	25.000	500.000	22.634	452.680	25.264	505.280	26.840	536.800
24	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	46.000	920.000	37.916	758.320	25.000	500.000	51.880	1.037.600
25	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	25.000	500.000	22.634	452.680	25.264	505.280	26.840	536.800
26	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	46.000	920.000	37.916	758.320	25.000	500.000	51.880	1.037.600
27	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	25.000	375.000	22.634	339.510	25.264	378.960	26.840	402.600

Comité de Evaluación

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solís Patri

Raúl Agüero
Coordinador

Lic. Fernando J. García F.

28	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	46.000	690.000	37.916	568.740	25.000	375.000	51.880	778.200
29	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	26.000	390.000	23.884	358.260	25.264	378.960	28.320	424.800
30	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	46.000	690.000	37.916	568.740	27.000	405.000	51.880	778.200
31	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	45.000	225.000	40.585	202.925	50.550	252.750	48.130	240.650
32	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	55.000	275.000	45.066	225.330	30.000	150.000	61.660	308.300
33	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	48.700	243.500	43.979	219.895	53.200	266.000	52.150	260.750
34	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	55.000	275.000	45.066	225.330	35.000	175.000	61.660	308.300
35	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	83.500	1.252.500	75.452	1.131.780	87.500	1.312.500	89.470	1.342.050
36	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	113.000	1.695.000	92.516	1.387.740	85.000	1.275.000	126.580	1.898.700
37	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	83.500	835.000	75.452	754.520	87.500	875.000	89.470	894.700
38	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	113.000	1.130.000	92.516	925.160	85.000	850.000	126.580	1.265.800
39	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	30	83.500	2.505.000	75.452	2.263.560	87.500	2.625.000	89.470	2.684.100
40	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	30	113.000	3.390.000	92.516	2.775.480	95.000	2.850.000	126.580	3.797.400
41	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	123.500	1.235.000	111.311	1.113.110	136.100	1.361.000	131.990	1.319.900
42	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	125.000	1.250.000	106.600	1.066.000	100.000	1.000.000	145.850	1.458.500
43	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	4	118.500	474.000	106.961	427.844	138.700	554.800	126.830	507.320
44	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	4	125.000	500.000	106.600	426.400	100.000	400.000	145.850	583.400
45	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	300.000	1.200.000	370.573	1.482.292	285.600	1.142.400	439.410	1.757.640
46	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	140.000	560.000	120.900	483.600	100.000	400.000	165.420	661.680
47	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	325.000	1.300.000	402.823	1.611.292	309.000	1.236.000	477.650	1.910.600
48	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	150.000	600.000	125.666	502.664	115.000	460.000	171.940	687.760
49	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	Unidad	EVENTO	2	350.000	700.000	541.868	1.083.736	798.900	1.597.800	642.520	1.285.040
50	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000	239.416	478.832	276.250	552.500	327.560	655.120
51	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	Unidad	EVENTO	2	924.000	1.848.000	832.318	1.664.636	1.260.000	2.520.000	986.910	1.973.820
52	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	Unidad	EVENTO	2	345.000	690.000	279.500	559.000	322.500	645.000	382.400	764.800
53	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000	1.109.483	1.109.483	1.260.850	1.260.850	1.315.560	1.315.560
54	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000	326.158	326.158	376.337	376.337	446.240	446.240
55	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	900	180.000	706	141.200	776	155.200	840	168.000
56	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	2.500	500.000	4.778	955.600	1.500	300.000	6.540	1.308.000
57	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.300	260.000	1.120	224.000	1.150	230.000	1.330	266.000
58	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	3.000	600.000	4.825	965.000	1.500	300.000	6.610	1.322.000
59	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm²	Unidad	EVENTO	200	1.600	320.000	1.320	264.000	1.300	260.000	1.570	314.000
60	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm²	Unidad	EVENTO	200	3.000	600.000	4.849	969.800	1.500	300.000	6.640	1.328.000
61	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	1.900	190.000	1.579	157.900	1.750	175.000	1.880	188.000
62	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	3.000	300.000	4.873	487.300	2.500	250.000	6.670	667.000
63	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	2.500	250.000	2.063	206.300	2.300	230.000	2.450	245.000
64	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	4.500	450.000	4.896	489.600	2.750	275.000	6.700	670.000
65	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	3.900	195.000	2.995	149.750	3.450	172.500	3.560	178.000
66	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	4.500	225.000	4.921	246.050	2.900	145.000	6.740	337.000
67	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	Unidad	EVENTO	50	5.500	275.000	4.414	220.700	5.100	255.000	5.240	262.000

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solis Patri

Raúl Agüero
Coordinador
Informática Administrativa

Lic. Fernando J. García F

68	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	Unidad	EVENTO	50	5.000	250.000	5.135	256.750	3.500	175.000	7.030	351.500
69	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	800	160.000	608	121.600	810	162.000	730	146.000
70	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	6.250	1.250.000	4.778	955.600	1.500	300.000	6.540	1.308.000
71	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.000	200.000	824	164.800	1.150	230.000	980	196.000
72	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	4.000	800.000	4.825	965.000	1.500	300.000	6.610	1.322.000
73	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 10 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.200	240.000	943	188.600	1.300	260.000	1.120	224.000
74	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm²	Unidad	EVENTO	200	4.000	800.000	4.849	969.800	2.500	500.000	6.640	1.328.000
75	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	1.600	160.000	1.260	126.000	1.700	170.000	1.500	150.000
76	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	4.000	400.000	4.873	487.300	2.500	250.000	6.670	667.000
77	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	4.100	410.000	3.148	314.800	2.600	260.000	3.740	374.000
78	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	5.000	500.000	4.896	489.600	2.000	200.000	6.700	670.000
79	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	3.000	150.000	2.600	130.000	3.600	180.000	3.090	154.500
80	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	4.500	225.000	4.921	246.050	2.000	100.000	6.740	337.000
81	72102201-012	Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético	Metros	EVENTO	30	11.000	330.000	8.673	260.190	11.500	345.000	10.290	308.700
82	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético	Unidad	EVENTO	30	15.000	450.000	18.959	568.770	10.000	300.000	25.940	778.200
83	72102201-012	Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm	Metros	EVENTO	10	97.200	972.000	72.934	729.340	45.000	450.000	86.490	864.900
84	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm	Unidad	EVENTO	10	27.000	270.000	21.341	213.410	32.500	325.000	29.200	292.000
85	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 12x4 mm	Metros	EVENTO	10	100.000	1.000.000	75.434	754.340	75.500	755.000	89.450	894.500
86	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm	Unidad	EVENTO	10	27.000	270.000	21.341	213.410	24.700	247.000	29.200	292.000
87	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 15x3 mm	Metros	EVENTO	5	136.000	680.000	102.414	512.070	102.500	512.500	121.440	607.200
88	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm	Unidad	EVENTO	5	30.500	152.500	26.109	130.545	30.200	151.000	35.730	178.650
89	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 25x3 mm	Metros	EVENTO	5	268.000	1.340.000	201.554	1.007.770	105.000	525.000	238.990	1.194.950
90	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm	Unidad	EVENTO	5	34.000	170.000	28.491	142.455	32.900	164.500	38.990	194.950
91	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 30x3 mm	Metros	EVENTO	5	304.000	1.520.000	228.461	1.142.305	105.000	525.000	270.900	1.354.500
92	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm	Unidad	EVENTO	5	36.000	180.000	30.875	154.375	35.700	178.500	42.250	211.250
93	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 40x3 mm	Metros	EVENTO	4	260.000	1.040.000	215.197	860.788	105.000	420.000	255.170	1.020.680
94	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm	Unidad	EVENTO	4	40.000	160.000	33.259	133.036	38.400	153.600	45.510	182.040
95	72102201-012	Provisión de Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	100	10.000	1.000.000	14.988	1.498.800	16.800	1.680.000	17.780	1.778.000
96	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	100	7.000	700.000	9.425	942.500	10.900	1.090.000	12.900	1.290.000
97	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	Metros	EVENTO	1500	2.500	3.750.000	2.003	3.004.500	2.200	3.300.000	2.380	3.570.000
98	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	Unidad	EVENTO	1500	1.970	2.955.000	1.625	2.437.500	1.500	2.250.000	2.230	3.345.000
99	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	2500	4.500	11.250.000	3.755	9.387.500	3.800	9.500.000	4.460	11.150.000
100	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	Unidad	EVENTO	2500	2.950	7.375.000	2.449	6.122.500	2.000	5.000.000	3.360	8.400.000
101	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	2500	6.500	16.250.000	5.518	13.795.000	5.550	13.875.000	6.550	16.375.000
102	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	Unidad	EVENTO	2500	4.000	10.000.000	3.229	8.072.500	2.000	5.000.000	4.420	11.050.000
103	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	Metros	EVENTO	1500	11.500	17.250.000	9.779	14.668.500	13.500	20.250.000	11.600	17.400.000
104	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1500	6.300	9.450.000	5.049	7.573.500	3.000	4.500.000	6.910	10.365.000
105	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	Metros	EVENTO	500	19.440	9.720.000	17.496	8.748.000	18.000	9.000.000	20.750	10.375.000
106	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	Unidad	EVENTO	500	7.000	3.500.000	5.504	2.752.000	3.500	1.750.000	7.530	3.765.000
107	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	Metros	EVENTO	400	28.000	11.200.000	22.885	9.154.000	23.000	9.200.000	27.140	10.856.000
108	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	Unidad	EVENTO	400	7.500	3.000.000	6.001	2.400.400	4.000	1.600.000	8.220	3.288.000
109	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	Metros	EVENTO	400	40.000	16.000.000	32.813	13.125.200	38.000	15.200.000	38.910	15.564.000
110	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	Unidad	EVENTO	400	9.000	3.600.000	7.324	2.929.600	5.000	2.000.000	10.020	4.008.000
111	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	Metros	EVENTO	1500	6.150	9.225.000	5.558	8.337.000	6.000	9.000.000	6.590	9.885.000
112	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	Unidad	EVENTO	1500	3.500	5.250.000	2.860	4.290.000	1.200	1.800.000	3.920	5.880.000
113	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	Metros	EVENTO	800	11.500	9.200.000	9.299	7.439.200	12.000	9.600.000	11.030	8.824.000
114	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	Unidad	EVENTO	800	4.000	3.200.000	2.979	2.383.200	2.000	1.600.000	4.080	3.264.000
115	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	Metros	EVENTO	800	10.700	8.560.000	8.155	6.524.000	11.000	8.800.000	9.670	7.736.000
116	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	Unidad	EVENTO	800	4.000	3.200.000	2.979	2.383.200	2.000	1.600.000	4.080	3.264.000

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solís Patri

Raúl Aguero
Coordinador

Lic. Fernando J. García F.

117	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	Metros	EVENTO	800	19.130	15.304.000	17.217	13.773.600	17.700	14.160.000	20.420	16.336.000
118	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	Unidad	EVENTO	800	6.300	5.040.000	5.070	4.056.000	3.000	2.400.000	6.940	5.552.000
119	72102201-002	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	Metros	EVENTO	100	132.500	13.250.000	99.441	9.944.100	125.000	12.500.000	117.920	11.792.000
120	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	15.800	1.580.000	10.876	1.087.600	12.700	1.270.000	14.890	1.489.000
121	72102201-002	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	Metros	EVENTO	100	187.200	18.720.000	140.560	14.056.000	140.600	14.060.000	166.670	16.667.000
122	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	Unidad	EVENTO	100	15.800	1.580.000	11.679	1.167.900	15.000	1.500.000	15.980	1.598.000
		Precio Total					319.079.000		284.986.203		266.535.467		357.696.130
		Total s/ Acta de Apertura					319.079.000		284.981.424		266.535.466		357.696.130
		Diferencia					-		-4.779		-1		-

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solis Patri

Raúl Agüero
Coordinador
Informática Administrativa

Lic. Fernando J. García F.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2023 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", ID N° 431339
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.		3H INGENIERÍA S.R.L.		LATEC S.A.		MACRON S.R.L.	
Ítems	Códigos de Catálogo	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102201-002	Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	Unidad	EVENTO	8	261.250	2.090.000	244.750	1.958.000	250.000	2.000.000	210.000	1.680.000
2	80111613-9999	Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	Unidad	EVENTO	8	4.515.666	36.125.328	4.230.466	33.843.728	2.750.000	22.000.000	3.612.000	28.896.000
3	72102201-012	Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	5	907.485	4.537.425	850.170	4.250.850	879.060	4.395.300	724.500	3.622.500
4	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	5	715.666	3.578.330	670.466	3.352.330	750.000	3.750.000	574.000	2.870.000
5	72102201-012	Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	4	1.431.265	5.725.060	1.340.870	5.363.480	1.399.171	5.596.684	1.380.000	5.520.000
6	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	EVENTO	4	912.000	3.648.000	854.400	3.417.600	750.000	3.000.000	728.000	2.912.000
7	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	10	157.204	1.572.040	147.275	1.472.750	171.082	1.710.820	132.250	1.322.500
8	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	10	115.774	1.157.740	108.462	1.084.620	110.000	1.100.000	92.400	924.000
9	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	145.261	2.178.915	172.376	2.585.640	200.200	3.003.000	155.250	2.328.750
10	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	122.106	1.831.590	114.394	1.715.910	110.000	1.650.000	98.000	1.470.000
11	72102203-002	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	168.863	2.532.945	200.384	3.005.760	241.152	3.617.280	184.000	2.760.000
12	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	15	125.274	1.879.110	117.362	1.760.430	110.000	1.650.000	101.500	1.522.500
13	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	10	68.626	686.260	81.436	814.360	115.700	1.157.000	77.050	770.500
14	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	10	33.566	335.660	31.446	314.460	22.000	220.000	26.880	268.800
15	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	15	93.656	1.404.840	111.139	1.667.085	128.700	1.930.500	104.650	1.569.750
16	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	15	38.950	584.250	36.490	547.350	22.000	330.000	31.500	472.500
17	72102203-002	Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	15	116.261	1.743.915	137.963	2.069.445	159.899	2.398.485	129.950	1.949.250
18	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	15	44.334	665.010	41.534	623.010	22.000	330.000	35.700	535.500
19	72102201-016	Provisión de Caño conduit 3/4" gris	Unidad	EVENTO	80	13.320	1.065.600	12.479	998.320	15.552	1.244.160	12.075	966.000
20	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris	Unidad	EVENTO	80	25.444	2.035.520	23.837	1.906.960	25.000	2.000.000	20.300	1.624.000
21	72102201-016	Provisión de Caño conduit 1" gris	Unidad	EVENTO	80	19.484	1.558.720	18.253	1.460.240	22.809	1.824.720	17.825	1.426.000
22	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris	Unidad	EVENTO	80	26.141	2.091.280	24.490	1.959.200	25.000	2.000.000	21.000	1.680.000
23	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	28.669	573.380	26.858	537.160	34.047	680.940	23.500	470.000
24	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	55.416	1.108.320	51.916	1.038.320	55.000	1.100.000	44.800	896.000
25	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	28.669	573.380	26.858	537.160	34.047	680.940	23.500	470.000
26	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	20	55.416	1.108.320	51.916	1.038.320	55.000	1.100.000	44.800	896.000
27	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	28.669	430.035	26.858	402.870	34.047	510.705	23.500	352.500

JUSTICIA ELECTORAL * Comité de Evaluación

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Dolis Patri

Raúl Aguero
Coordinador

Lic. Fernando J. García F.

28	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	55.416	831.240	51.916	778.740	55.000	825.000	44.800	672.000
29	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	30.253	453.795	28.342	425.130	34.047	510.705	24.500	367.500
30	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	55.416	831.240	51.916	778.740	55.000	825.000	44.800	672.000
31	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	51.407	257.035	48.161	240.805	50.000	250.000	41.500	207.500
32	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	65.866	329.330	61.706	308.530	55.000	275.000	52.500	262.500
33	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	55.706	278.530	52.188	260.940	60.000	300.000	44.500	222.500
34	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	5	65.866	329.330	61.706	308.530	55.000	275.000	52.500	262.500
35	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	95.573	1.433.595	89.537	1.343.055	69.564	1.043.460	77.500	1.162.500
36	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	15	135.216	2.028.240	126.676	1.900.140	121.000	1.815.000	108.500	1.627.500
37	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	95.573	955.730	89.537	895.370	69.564	695.640	77.500	775.000
38	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	135.216	1.352.160	126.676	1.266.760	121.000	1.210.000	108.500	1.085.000
39	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	30	95.573	2.867.190	89.537	2.686.110	69.564	2.086.920	77.500	2.325.000
40	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	30	135.216	4.056.480	126.676	3.800.280	121.000	3.630.000	108.500	3.255.000
41	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	140.993	1.409.930	132.088	1.320.880	82.500	825.000	115.000	1.150.000
42	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	10	155.800	1.558.000	145.960	1.459.600	121.000	1.210.000	123.900	1.239.000
43	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	4	135.483	541.932	126.926	507.704	84.744	338.976	110.000	440.000
44	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	Unidad	EVENTO	4	155.800	623.200	145.960	583.840	121.000	484.000	123.900	495.600
45	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	469.392	1.877.568	439.746	1.758.984	221.832	887.328	375.000	1.500.000
46	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	176.700	706.800	165.540	662.160	165.000	660.000	141.400	565.600
47	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	510.242	2.040.968	478.016	1.912.064	229.587	918.348	407.000	1.628.000
48	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	Unidad	EVENTO	4	183.666	734.664	172.066	688.264	165.000	660.000	147.000	588.000
49	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	Unidad	EVENTO	2	686.366	1.372.732	643.017	1.286.034	778.555	1.557.110	550.000	1.100.000
50	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	Unidad	EVENTO	2	349.916	699.832	327.816	655.632	440.000	880.000	278.600	557.200
51	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	Unidad	EVENTO	2	1.054.269	2.108.538	987.684	1.975.368	1.639.043	3.278.086	980.950	1.961.900
52	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	Unidad	EVENTO	2	408.500	817.000	382.700	765.400	550.000	1.100.000	329.000	658.000
53	72102201-012	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	Unidad	EVENTO	1	1.405.345	1.405.345	1.316.586	1.316.586	2.367.579	2.367.579	1.230.500	1.230.500
54	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	Unidad	EVENTO	1	476.693	476.693	446.586	446.586	660.000	660.000	381.500	381.500
55	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	894	178.800	837	167.400	1.012	202.400	822	164.400
56	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	6.983	1.396.600	6.542	1.308.400	4.400	880.000	5.600	1.120.000
57	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.418	283.600	1.329	265.800	1.601	320.200	1.302	260.400
58	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	7.052	1.410.400	6.606	1.321.200	4.400	880.000	5.740	1.148.000
59	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm²	Unidad	EVENTO	200	1.672	334.400	1.566	313.200	1.635	327.000	1.331	266.200
60	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm²	Unidad	EVENTO	200	7.087	1.417.400	6.639	1.327.800	4.400	880.000	5.740	1.148.000
61	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	2.000	200.000	1.873	187.300	2.260	226.000	1.839	183.900
62	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	7.122	712.200	6.672	667.200	4.400	440.000	5.740	574.000
63	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	2.613	261.300	2.448	244.800	2.948	294.800	2.399	239.900
64	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	7.156	715.600	6.704	670.400	4.400	440.000	5.880	588.000
65	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	3.794	189.700	3.555	177.750	4.446	222.300	3.618	180.900
66	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	7.192	359.600	6.737	336.850	4.400	220.000	5.740	287.000
67	72102201-012	Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	Unidad	EVENTO	50	5.591	279.550	5.238	261.900	6.568	328.400	5.346	267.300

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Foits

Raúl A. Ocero
Coordinador

Lic. Fernando J. García F.

68	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	Unidad	EVENTO	50	7.505	375.250	7.031	351.550	4.400	220.000	6.020	301.000
69	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	770	154.000	721	144.200	843	168.600	650	130.000
70	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm²	Unidad	EVENTO	200	6.983	1.396.600	6.542	1.308.400	4.400	880.000	5.740	1.148.000
71	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.043	208.600	977	195.400	1.085	217.000	850	170.000
72	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm²	Unidad	EVENTO	200	7.052	1.410.400	6.606	1.321.200	4.400	880.000	5.740	1.148.000
73	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 10 mm²	Unidad	EVENTO	200	1.194	238.800	1.119	223.800	1.430	286.000	950	190.000
74	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm²	Unidad	EVENTO	200	7.087	1.417.400	6.639	1.327.800	4.400	880.000	5.880	1.176.000
75	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	1.596	159.600	1.495	149.500	1.776	177.600	1.300	130.000
76	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm²	Unidad	EVENTO	100	7.122	712.200	6.672	667.200	4.400	440.000	5.740	574.000
77	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	3.987	398.700	3.735	373.500	2.650	265.000	3.300	330.000
78	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	7.156	715.600	6.704	670.400	4.400	440.000	5.740	574.000
79	72102201-012	Provisión de Terminal tubular de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	3.294	164.700	3.086	154.300	3.609	180.450	2.937	146.850
80	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm²	Unidad	EVENTO	50	7.192	359.600	6.737	336.850	4.400	220.000	5.740	287.000
81	72102201-012	Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético	Metros	EVENTO	30	10.986	329.580	10.292	308.760	12.733	381.990	10.350	310.500
82	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético	Unidad	EVENTO	30	27.709	831.270	25.959	778.770	19.800	594.000	22.400	672.000
83	72102201-012	Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm	Metros	EVENTO	10	92.383	923.830	86.548	865.480	162.920	1.629.200	92.000	920.000
84	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm	Unidad	EVENTO	10	31.191	311.910	29.221	292.210	33.000	330.000	25.200	252.000
85	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 12x4 mm	Metros	EVENTO	10	95.550	955.500	89.515	895.150	162.920	1.629.200	97.750	977.500
86	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm	Unidad	EVENTO	10	31.191	311.910	29.221	292.210	33.000	330.000	25.200	252.000
87	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 15x3 mm	Metros	EVENTO	5	129.724	648.620	121.531	607.655	162.920	814.600	126.500	632.500
88	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm	Unidad	EVENTO	5	38.159	190.795	35.749	178.745	33.000	165.000	30.800	154.000
89	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 25x3 mm	Metros	EVENTO	5	255.301	1.276.505	239.177	1.195.885	267.582	1.337.910	287.500	1.437.500
90	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm	Unidad	EVENTO	5	41.641	208.205	39.011	195.055	33.000	165.000	33.600	168.000
91	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 30x3 mm	Metros	EVENTO	5	289.383	1.446.915	271.106	1.355.530	267.582	1.337.910	310.500	1.552.500
92	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm	Unidad	EVENTO	5	45.125	225.625	42.275	211.375	33.000	165.000	36.400	182.000
93	72102201-012	Provisión de Barras de cobre 40x3 mm	Metros	EVENTO	4	272.583	1.090.332	255.367	1.021.468	289.539	1.158.156	299.000	1.196.000
94	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm	Unidad	EVENTO	4	48.609	194.436	45.539	182.156	33.000	132.000	39.200	156.800
95	72102201-012	Provisión de Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	100	18.985	1.898.500	17.786	1.778.600	7.355	735.500	17.250	1.725.000
96	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	100	13.775	1.377.500	12.905	1.290.500	19.800	1.980.000	11.200	1.120.000
97	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	Metros	EVENTO	1500	2.537	3.805.500	2.377	3.565.500	2.940	4.410.000	2.750	4.125.000
98	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	Unidad	EVENTO	1500	2.375	3.562.500	2.225	3.337.500	2.500	3.750.000	1.960	2.940.000
99	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	2500	4.757	11.892.500	4.456	11.140.000	5.700	14.250.000	5.500	13.750.000
100	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	Unidad	EVENTO	2500	3.579	8.947.500	3.353	8.382.500	2.500	6.250.000	2.940	7.350.000
101	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	2500	6.989	17.472.500	6.548	16.370.000	8.340	20.850.000	7.500	18.750.000
102	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	Unidad	EVENTO	2500	4.719	11.797.500	4.421	11.052.500	2.500	6.250.000	3.780	9.450.000
103	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	Metros	EVENTO	1500	12.387	18.580.500	11.605	17.407.500	14.760	22.140.000	13.000	19.500.000
104	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1500	7.379	11.068.500	6.913	10.369.500	3.800	5.700.000	5.880	8.820.000
105	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	Metros	EVENTO	500	22.162	11.081.000	20.762	10.381.000	30.000	15.000.000	19.500	9.750.000
106	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	Unidad	EVENTO	500	8.044	4.022.000	7.536	3.768.000	3.800	1.900.000	7.000	3.500.000
107	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	Metros	EVENTO	400	28.987	11.594.800	27.157	10.862.800	41.340	16.536.000	33.000	13.200.000
108	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	Unidad	EVENTO	400	8.771	3.508.400	8.217	3.286.800	5.000	2.000.000	8.400	3.360.000
109	72102201-002	Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	Metros	EVENTO	400	41.563	16.625.200	38.938	15.575.200	55.620	22.248.000	48.300	19.320.000
110	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	Unidad	EVENTO	400	10.704	4.281.600	10.028	4.011.200	5.000	2.000.000	10.500	4.200.000
111	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	Metros	EVENTO	1500	7.040	10.560.000	6.595	9.892.500	7.620	11.430.000	8.300	12.450.000
112	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	Unidad	EVENTO	1500	4.180	6.270.000	3.916	5.874.000	3.800	5.700.000	3.360	5.040.000
113	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	Metros	EVENTO	800	11.778	9.422.400	11.034	8.827.200	15.540	12.432.000	13.500	10.800.000
114	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	Unidad	EVENTO	800	4.354	3.483.200	4.079	3.263.200	3.800	3.040.000	3.500	2.800.000
115	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	Metros	EVENTO	800	10.329	8.263.200	9.677	7.741.600	11.700	9.360.000	10.800	8.640.000
116	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	Unidad	EVENTO	800	4.354	3.483.200	4.079	3.263.200	5.000	4.000.000	3.570	2.856.000

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solís Patri

Raúl Valdero
Coordinador

Lic. Fernando J. García F.

117	72102201-002	Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	Metros	EVENTO	800	21.808	17.446.400	20.431	16.344.800	29.220	23.376.000	23.000	18.400.000
118	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	Unidad	EVENTO	800	7.410	5.928.000	6.942	5.553.600	6.800	5.440.000	6.160	4.928.000
119	72102201-002	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	Metros	EVENTO	100	125.959	12.595.900	118.003	11.800.300	122.333	12.233.300	145.000	14.500.000
120	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	Unidad	EVENTO	100	15.896	1.589.600	14.892	1.489.200	10.000	1.000.000	13.300	1.330.000
121	72102201-002	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	Metros	EVENTO	100	178.042	17.804.200	166.798	16.679.800	185.050	18.505.000	190.000	19.000.000
122	80111613-9999	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	Unidad	EVENTO	100	17.069	1.706.900	15.991	1.599.100	12.500	1.250.000	14.000	1.400.000
		Precio Total					379.663.103		357.819.739		375.400.202		361.167.000
		Total s/ Acta de Apertura					379.659.867		357.816.567		375.400.202		361.167.000
		Diferencia					-3.236		-3.172		-		-

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solís Patri

Raúl Agüero
Coordinador
Informática Administrativa

Lic. Fernando J. García F.