LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA – LPN/SBE Nº 04/2015

ANEXO AL INFORME DE EVALUACION

Informe Complementario

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓNES DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO Y PORTICO DE ACCESO EN VARIAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

este comité y con la anuencia de la Gobernadora, recomienda ajustar las cantidades a las ofertas presentadas por las firmas **LUIS JARA CHILAVERT Y AR CONSULTORES & ASOCIADOS - ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**, para los LOTES 1 Y 4 respectivamente, por sobrepasar a la disponibilidad presupuestaria establecida para esta licitación, por lo tanto, es parecer de este Comité de Evaluación, Adjudicar a las mencionadas firmas, conforme al siguiente cuadro.

(Se ajusta las cantidades del computo métrico para adecuarnos al monto referencial del lote)

Lote N°	DESCRIPCION DEL LOTE	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA A ADJUDICAR	MONTO A CONTRATAR EN GUARANIES
1	*OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CANALETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO*	Global	**LUIS JARA CHILAVERT**	3.203.792.649

Guaraníes tres mil doscientos tres millones setecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y nueve.-

Desglose de Precios					
Nº	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio. Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
	1ra ETAPA: AÑO 2015				
1	Cartel de obra	Un.	1	3.914.007	3.914.007
2	Movilización y desmovilización hasta zona de obra	gl	1	30.286.575	30.286.575
3	Replanteo y Marcación.	m2	3.631	5.148	18.692.388
4	Desbroce de material vegetal	m2	3.631	17.965	65.230.915
5	Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno, con suelo compactado, para base de carpeta de Hormigón Armado	m2	3.631	44.326	160.947.706
6	Pavimento Rígido de Hormigón Armado, Fck-180 kg/cm2, e= espesor de 12 cm., con parrilla de 6 mm de diametro c/ 20 cm.	m2	3.631	315.940	1.147.178.140
7	Viga de Hormigón Armado - Protección lateral al pavimento ambos lados.	ml	938	171.381	160.755.378
8	Construcción de canaleta con tapa de hormigón armado.	unid	8	12.002.760	96.022.080
9	Canalización de cuneta natural con maquinaria.	ml	1.136	18.816	21.374.976
10	Señalización Vertical y horizontal.	gl	1	11.775.347	11.775.347
11	Limpieza Final de Obra.	m2	3.631	4.460	16.192.944
	2da. ETAPA: AÑO 2016				
1	Cartel de obra	Un.	1	3.914.007	3.914.007
2	Movilización y desmovilización hasta zona de obra	gl		30.286.575	0
3	Replanteo y Marcación.	m2	3.260	5.148	16.782.480
4	Desbroce de material vegetal	m2	3.260	17.965	58.565.900
5	Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno, con suelo compactado, para base de carpeta de Hormigón Armado	m2	3.260	44.326	144.502.760
6	Pavimento Rígido de Hormigón Armado, Fck-180 kg/cm2, e= espesor de 12 cm., con parrilla de 6 mm de diametro c/ 20 cm.	m2	3.260	315.940	1.029.964.400
7	Viga de Hormigón Armado - Protección lateral al pavimento ambos lados.	ml	880	171.381	150.815.280
8	Construcción de canaleta con tapa de hormigón armado.	unid	2	12.002.760	24.005.520
9	Canalización de cuneta natural con maquinaria.	ml	960	18.816	16.558.080
10	Señalización Vertical y horizontal.	gl	1	11.775.348	11.775.348
11	Limpieza Final de Obra.	m2	3.260	4.460	14.538.418
TOTALES					3.203.792.649

Abog. Jimmy Avila
Asesoría Jurídica
Gobernación de Alto Paraguay

Mariano Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

Lic. Víctor Daniel Martínez Torres
Secretario Administrativo y Financiero
Alto Paraguay

Lote N°	DESCRIPCION DEL LOTE	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA A ADJUDICAR	MONTO A CONTRATAR EN GUARANIES
4	*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA*	Global	**ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**	1.993.184.993

Guaraníes un mil novecientos noventa y tres millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa y tres.-

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario IVA Inc	Precio Total IVA. Inc.
1	Cartel de Obras.	Gl	1	4.253.220	4.253.220
2	Instalaciones provisorias	Gl	1	22.608.206	22.608.206
3	Movilización y desmovilización hasta zona de obra	Gl	1	45.014.162	45.014.162
4	Replanteo y Marcación.	m2	3.536	5.594	19.780.384
5	Preparación planimétrica del terreno para alojamiento del paquete del Hormigón.	m2	3.536	63.296	223.814.656
6	Pavimento rígido de H°A°, fck 180 kg/cm2, e= 12 cm.	m2	3.536	417.329	1.475.675.344
7	Viga de H°A° - Protección lateral al pavimento ambos lados y banquina lateral	Ml	884	186.233	164.630.220
8	Canalización mecanizada de cunetas laterales, ancho de canal 80 cm. profundidad variable	Ml		163.571	0
9	Puente celular con pantalla de H°C°	Un	1	14.871.859	14.871.859
10	Postes de H°A°, AP con lámparas de vapor de sodio y fotocélula	Und		8.367.124	0
11	Señalización vertical y horizontal.	Gl	1	16.600.334	16.600.334
12	Limpieza Final de Obra.	Gl	1	5.936.609	5.936.609
Totales					**1.993.184.993**

SR. VÍCTOR M. RIVAS MIRANDA
Encargado de UOC

SR. CIRILO LIMA
Secretario de Obras

LIC. VÍCTOR DANIEL MARTÍNEZ
Secretario de Administración y Finanzas

ABOG. JIMMY ÁVILA PEÑA
Asesor Jurídico

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay