				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19,8	114.400	2.265.120	96.176	1.904.284	-16%	88.797	1.758.186	-22%
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion										
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	180.000	1.800.000	180.150	1.801.500	0%	139.716	1.397.160	-22%
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m	Unidad	3	406.100	1.218.300	360.300	1.080.900	-11%	315.215	945.644	-22%
21.7.3	0,40mx0,70mx0,50m	Unidad	1	642.900	642.900	540.450	540.450	-16%	499.019	499.019	-22%
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	735.100	735.100	600.500	600.500	-18%	570.585	570.585	-22%
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	649.900	13.647.900	600.500	12.610.500	-8%	504.452	10.593.500	-22%
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	1.087.000	7.609.000	960.800	6.725.600	-12%	843.729	5.906.106	-22%
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa H° A°, conforme plano de detalle, incluye excavacion										
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	595.300	2.976.500	540.450	2.702.250	-9%	462.072	2.310.359	-22%
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	832.500	3.330.000	720.600	2.882.400	-13%	646.187	2.584.746	-22%
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	1.281.300	3.843.900	960.800	2.882.400	-25%	994.545	2.983.635	-22%
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de 0.80 m y profundidad de 4.70 m. con tapa de H° F°	Unidad	1	17.883.700	17.883.700	11.409.500	11.409.500	-36%	13.881.328	13.881.328	-22%
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana										
21.9.1	Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m	Unidad	142	155.900	22.137.800	149.789	21.270.038	-4%	121.010	17.183.360	-22%
21.9.2	Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m	Unidad	70	221.700	15.519.000	213.009	14.910.630	-4%	172.084	12.045.848	-22%
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.114.108.978**	**4.114.108.978**	**3.159.503.365**	**3.159.503.365**		**3.193.371.394**	**3.193.371.394**	
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.										
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	9.080.500	9.080.500	8.407.000	8.407.000	-7%	7.048.284	7.048.284	-22%
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	8.008.000	8.008.000	6.605.500	6.605.500	-18%	6.215.810	6.215.810	-22%
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000	11.409.500	11.409.500	-6%	9.434.711	9.434.711	-22%
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0.60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.787.500	32.175.000	1.140.950	20.537.100	-36%	1.387.458	24.974.235	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Juanso
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0770000

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.161.800	2.161.800	-38%	2.716.700	2.716.700	-22%
22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN										
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion.	Metro lineal	24	1.179.750	28.314.000	540.450	12.970.800	-54%	915.722	21.977.327	-22%
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000	14.412.000	14.412.000	-35%	17.204.473	17.204.473	-22%
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	118.690.000	118.690.000	84.070.000	84.070.000	-29%	92.127.178	92.127.178	-22%
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y										
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 Hz.	Unidad	1	235.950.000	235.950.000	180.150.000	180.150.000	-24%	183.144.390	183.144.390	-22%
22.4	GENERADOR										
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible	Unidad	1	1.033.032.000	1.033.032.000	840.700.000	840.700.000	-19%	801.839.438	801.839.438	-22%
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.889.600	178.921.600	2.161.800	99.442.800	-44%	3.019.108	138.878.946	-22%
22.5	BANCO CAPACITORES										
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	52.481.000	52.481.000	42.035.000	42.035.000	-20%	40.735.752	40.735.752	-22%
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.										
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas	Unidad	1	66.380.600	66.380.600	55.806.170	55.806.170	-16%	51.524.622	51.524.622	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0670039

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros										
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	21.242.650	21.242.650	17.858.696	17.858.696	-16%	16.488.545	16.488.545	-22%
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	6.338.850	6.338.850	5.329.071	5.329.071	-16%	4.920.215	4.920.215	-22%
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.316.670	6.316.670	5.310.424	5.310.424	-16%	4.902.999	4.902.999	-22%
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.430.210	8.430.210	7.087.278	7.087.278	-16%	6.543.529	6.543.529	-22%
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	12.655.930	12.655.930	10.639.840	10.639.840	-16%	9.823.533	9.823.533	-22%
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.757.700	8.757.700	7.362.598	7.362.598	-16%	6.797.727	6.797.727	-22%
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.357.780	6.357.780	5.344.986	5.344.986	-16%	4.934.909	4.934.909	-22%
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.526.448	7.526.448	6.327.485	6.327.485	-16%	5.842.029	5.842.029	-22%
22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.494.340	11.494.340	9.663.292	9.663.292	-16%	8.921.907	8.921.907	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000438

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	4.080.871	4.080.871	-16%	3.767.780	3.767.780	-22%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	5.808.735	5.808.735	-16%	5.363.079	5.363.079	-22%
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	4.556.643	4.556.643	-16%	4.207.049	4.207.049	-22%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	8.218.967	8.218.967	-16%	7.588.394	7.588.394	-22%
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	7.126.648	7.126.648	-16%	6.579.878	6.579.878	-22%
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	14.288.159	14.288.159	-16%	13.191.946	13.191.946	-22%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	12.652.564	12.652.564	-16%	11.681.836	11.681.836	-22%
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	5.588.732	5.588.732	-16%	5.159.955	5.159.955	-22%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	14.087.692	14.087.692	-16%	13.006.859	13.006.859	-22%
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	8.135.895	8.135.895	-16%	7.511.695	7.511.695	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Franco
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000437

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.										
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	6.272.844	6.272.844	-16%	5.791.581	5.791.581	-22%
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	12.558.793	12.558.793	-16%	11.595.260	11.595.260	-22%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	9.417.017	9.417.017	-16%	8.694.527	8.694.527	-22%
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	5.935.888	5.935.888	-16%	5.480.477	5.480.477	-22%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	4.726.163	4.726.163	-16%	4.363.564	4.363.564	-22%
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	3.611.731	3.611.731	-16%	3.334.633	3.334.633	-22%
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000436

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	437.164	2.622.984	-7%	364.069	2.184.413	-22%
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	4.683.900	37.471.200	-36%	5.649.727	45.197.816	-22%
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	2.822.350	16.934.100	-35%	3.389.859	20.339.157	-22%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	45.038	225.190	-39%	57.749	288.746	-22%
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	45.038	1.846.558	-39%	57.718	2.366.448	-22%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	180	10.800	-100%	137.636	8.258.147	-22%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	437.164	10.491.936	-7%	364.069	8.737.652	-22%
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	180.150	4.503.750	-19%	173.155	4.328.867	-22%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	108.090	2.269.890	-2%	85.266	1.790.577	-22%
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	120.100	9.608.000	-12%	106.114	8.489.144	-22%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	437.164	41.530.580	-7%	364.069	34.586.541	-22%
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	126.105	630.525	-29%	137.636	688.179	-22%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	126.105	1.261.050	-29%	137.636	1.376.358	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Deriy
Dpto. de Fiscalizacion de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000435

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	60.650	606.500	30.025	300.250	-50%	47.077	470.765	-22%
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	45.038	675.570	-39%	57.284	859.253	-22%
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	108.090	8.106.750	-2%	85.304	6.397.829	-22%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	437.164	32.787.300	-7%	364.115	27.308.657	-22%
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	126.105	5.674.725	4%	94.153	4.236.888	-22%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	126.105	5.044.200	4%	94.153	3.766.122	-22%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	2.281.900	342.285.000	-35%	2.733.846	410.076.939	-22%
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	2.281.900	11.409.500	-35%	2.733.846	13.669.231	-22%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	108.090	3.242.700	-2%	85.266	2.557.967	-22%
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	108.090	1.621.350	-2%	85.266	1.278.984	-22%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	234.195	5.620.680	-39%	299.264	7.182.334	-22%
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	126.105	7.187.985	-29%	137.193	7.820.021	-22%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	30.025	1.201.000	-50%	47.077	1.883.061	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000434

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	108.090	5.404.500	-2%	85.266	4.263.279	-22%
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	30.025	1.801.500	-50%	47.077	2.824.592	-22%
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	45.038	2.251.900	-39%	57.284	2.864.178	-22%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	45.038	2.251.900	-39%	57.284	2.864.178	-22%
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	45.038	3.152.660	-39%	57.284	4.009.849	-22%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS										
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	11.410	13.692.000	-42%	15.291	18.349.368	-22%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun. con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	11.410	5.705.000	-42%	15.291	7.645.570	-22%
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	15.613	28.103.400	-32%	17.853	32.134.680	-22%
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	15.613	5.308.420	-32%	17.853	6.069.884	-22%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	15.613	6.245.200	-32%	17.853	7.141.040	-22%
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	15.613	6.557.460	-32%	17.853	7.498.092	-22%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	15.613	10.929.100	-32%	17.853	12.496.820	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ayala
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000433

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.										
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	15.613	5.464.550	-32%	17.853	6.248.410	-22%
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	24.020	6.965.800	-22%	23.759	6.890.250	-22%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	24.020	9.127.600	-22%	23.752	9.025.654	-22%
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	24.020	3.362.800	-22%	23.759	3.326.327	-22%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	15.613	5.854.875	-32%	17.853	6.694.725	-22%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	15.613	390.325	-32%	17.853	446.315	-22%
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	58.672	4.693.760	-16%	54.171	4.333.680	-22%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	21.018	4.729.050	-23%	21.268	4.785.273	-22%
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	39.633	3.566.970	-18%	37.296	3.356.677	-22%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	24.020	912.760	-22%	23.759	902.860	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000432

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.										
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	21.018	4.623.960	-23%	21.200	4.664.077	-22%
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	45.638	593.294	-19%	43.844	569.968	-22%
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	144.120	1.441.200	-5%	118.211	1.182.114	-22%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	15.613	702.585	-32%	17.853	803.367	-22%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	120.100	2.402.000	3%	90.462	1.809.245	-22%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	35.750	715.000	30.025	600.500	-16%	27.749	554.983	-22%
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	21.018	315.270	-23%	21.200	318.005	-22%
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	21.018	315.270	-23%	21.190	317.854	-22%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	30.025	450.375	-16%	27.749	416.237	-22%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	47.500	1.425.000	-16%	43.855	1.315.659	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deri
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

000043I

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	30.025	360.300	-16%	27.749	332.990	-22%
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.020	288.240	-24%	24.567	294.801	-22%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.020	288.240	-24%	24.567	294.801	-22%
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	24.020	2.281.900	-24%	24.567	2.333.839	-22%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	24.020	480.400	-24%	24.606	492.111	-22%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	11.410	5.705.000	-42%	15.291	7.645.570	-22%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.										
22.9.1	Provision. montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED. de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	756.176	243.488.672	-16%	698.161	224.807.794	-22%
22.9.2	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir. luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	787.920	101.641.680	662.404	85.450.116	-16%	611.584	78.894.272	-22%
22.9.3	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir. luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	1.066.344	22.393.224	-16%	984.532	20.675.174	-22%
22.9.4	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared. con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	530.229	16.437.099	-16%	489.549	15.176.030	-22%
22.9.5	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	246.439	8.871.804	-16%	227.532	8.191.158	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deri
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000730

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	228.637	11.203.213	-16%	211.095	10.343.672	-22%
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	568.876	3.982.132	-16%	525.231	3.676.619	-22%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	690.970	11.055.520	580.898	9.294.368	-16%	536.331	8.581.295	-22%
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	216.180	23.779.800	-31%	244.348	26.878.254	-22%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	360.300	9.007.500	-30%	398.695	9.967.378	-22%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO										
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	5.295.032	84.720.512	-10%	4.562.868	73.005.895	-22%
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.641.186	78.900.162	-10%	3.999.433	67.990.354	-22%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	3.159.903	25.279.224	-10%	2.722.972	21.783.774	-22%
22.11	TOMA CORRIENTE.										
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	120.100	29.664.700	-37%	148.518	36.683.973	-22%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	132.110	20.344.940	-32%	151.739	23.367.858	-22%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE										
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.921.600	34.588.800	-18%	1.812.893	32.632.069	-22%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.										
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	180.150	41.794.800	-24%	185.124	42.948.698	-22%
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Guanes
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

00000429

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?, uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	102.085.000	102.085.000	-8%	86.396.959	86.396.959	-22%
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS										
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	192.160	960.800	-23%	194.050	970.250	-22%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS										
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	264.220	1.849.540	-25%	271.670	1.901.690	-22%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**532.883.700**	**532.883.700**		**504.427.316**	**504.427.316**	**- 0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.										
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.402.000	31.226.000	-20%	2.330.385	30.295.008	-22%
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.642.200	95.119.200	-25%	2.751.319	99.047.467	-22%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	4.203.500	54.645.500	-18%	3.972.491	51.642.379	-22%
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	5.404.500	70.258.500	-22%	5.378.794	69.924.326	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dario Osorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000428

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...										
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	11.409.500	193.961.500	-10%	9.817.416	166.896.079	-22%
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	13.811.500	27.623.000	-20%	13.419.644	26.839.288	-22%
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	15.012.500	60.050.000	-22%	14.945.692	59.782.769	-22%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**249.051.343**	**249.051.343**		**247.063.116**	**247.063.116**	**- 0**
24.1	Espejos										
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	264.220	7.662.380	-5%	216.482	6.277.983	-22%
24.2	Cristal Templado incoloro. Provision e Instalacion de puertas.										
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	2.161.800	2.161.800	-46%	3.081.824	3.081.824	-22%
24.2.2	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	22.172.286	44.344.572	-4%	17.912.290	35.824.580	-22%
24.2.3	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	22.172.286	66.516.858	-4%	17.912.290	53.736.869	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000427

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.										
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1,40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	15.520.571	31.041.142	-4%	12.538.580	25.077.159	-22%
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.										
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	814.529	814.529	-41%	1.074.338	1.074.338	-22%
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	904.509	2.713.527	-41%	1.193.019	3.579.058	-22%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	1.894.644	9.473.220	-41%	2.498.976	12.494.880	-22%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	5.135.105	5.135.105	-41%	6.773.044	6.773.044	-22%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	5.135.105	5.135.105	-41%	6.773.044	6.773.044	-22%
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	10.805.912	10.805.912	-41%	14.252.662	14.252.662	-22%
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	1.744.637	1.744.637	-41%	2.301.123	2.301.123	-22%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	1.669.605	1.669.605	-41%	2.202.157	2.202.157	-22%
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	3.312.375	3.312.375	-41%	4.368.919	4.368.919	-22%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	4.558.267	4.558.267	-41%	6.012.212	6.012.212	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

00000426

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	2.190.948	2.190.948	-41%	2.889.793	2.889.793	-22%
24.3.12	TIPO V21 (0,90 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	769.510	769.510	-41%	1.014.959	1.014.959	-22%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.069.522	1.069.522	-19%	1.022.566	1.022.566	-22%
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños										
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	170.427	7.555.029	-41%	224.788	9.964.831	-22%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	96.159	28.847.700	-41%	126.831	38.049.324	-22%
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos										
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	720.600	11.529.600	-13%	643.237	10.291.791	-22%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**506.920.957**	**506.920.957**		**409.523.522**	**409.523.522**	**- 0**
25.3.2	De rejas y portones metalicos, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372,4	40.000	14.896.000	38.432	14.312.077	-4%	31.048	11.562.275	-22%
25.1	Enduido										
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	24.693	12.346.500	-4%	19.948	9.974.170	-22%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	24.693	17.492.521	-4%	19.948	14.131.404	-22%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.700	16.649.745	24.693	15.997.360	-4%	19.948	12.923.532	-22%
25.2	Al latex Acrilico										
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	24.116	96.611.108	-4%	19.483	78.049.324	-22%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.100	16.261.035	24.116	15.623.551	-4%	19.483	12.621.815	-22%
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	24.645	94.414.995	-4%	19.910	76.273.409	-22%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	24.693	10.568.604	-4%	19.948	8.537.890	-22%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	24.020	73.083.252	-4%	19.405	59.041.653	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ACARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ramírez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000425

LICTACION PUBLICA NACION[illegible]N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
25.3	Al Esmalte Sintetico										
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	38.432	10.760.960	-4%	31.048	8.693.440	-22%
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	38.432	3.171.793	-4%	31.048	2.562.391	-22%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	38.432	664.105	-4%	31.048	536.509	-22%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014,72	40.000	40.588.800	38.432	38.997.719	-4%	31.048	31.505.027	-22%
25.4	Al Epoxi										
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506,98	63.000	31.939.740	60.530	30.687.499	-4%	48.901	24.791.626	-22%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201.4	63.000	12.688.200	60.530	12.190.742	-4%	48.901	9.848.581	-22%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	21.522	2.475.030	-4%	17.387	1.999.491	-22%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	60.434	181.302	-4%	48.823	146.469	-22%
25.5	Lustrado										
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904,26	66.000	59.681.160	63.413	57.341.839	-4%	51.229	46.324.516	-22%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**81.008.136**	**81.008.136**		**75.877.043**	**75.877.043**	**- 0**
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro										
26.1.1	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	82.869	4.226.319	-17%	77.620	3.958.620	-22%
26.1.2	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	49.721	1.193.304	-17%	46.572	1.117.728	-22%
26.1.3	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	49.721	5.469.310	-17%	46.572	5.122.920	-22%
26.1.4	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	124.304	372.912	-17%	116.430	349.290	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

67

0000227

LICTACION PUBLICA NACION[illegible]N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	248.607	5.220.747	-17%	232.860	4.890.060	-22%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6	Unidad	11	980.000	10.780.000	812.116	8.933.276	-17%	760.676	8.367.436	-22%
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	704.387	11.974.579	-17%	659.770	11.216.090	-22%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	2.278.898	4.557.796	-17%	2.134.550	4.269.100	-22%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	124.304	497.216	-17%	116.430	465.720	-22%
26.2	Señales en Bandera										
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	250.000	250.000	207.173	207.173	-17%	194.050	194.050	-22%
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	350.000	1.400.000	290.042	1.160.168	-17%	271.670	1.086.680	-22%
26.3	Señales tipo Cenefa										
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	3.171.604	6.343.208	-17%	2.970.711	5.941.423	-22%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.762.002	7.048.008	-17%	1.650.395	6.601.581	-22%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	978.890	3.915.560	-17%	916.886	3.667.545	-22%
26.4	Señales colgantes										
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.900.415	8.701.245	-17%	2.716.700	8.150.100	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Guanes
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

00004223

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.574.511	7.872.555	-17%	1.474.780	7.373.900	-22%
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	828.690	3.314.760	-17%	776.200	3.104.800	-22%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**141.621.920**	**141.621.920**		**136.611.200**	**136.611.200**	**- 0**
27.1	SEÑALES DE PIE										
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	9.656.040	28.968.120	-20%	9.314.400	27.943.200	-22%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	12.070.050	24.140.100	-20%	11.643.000	23.286.000	-22%
27.2	SEÑALES CORPOREAS										
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	5.632.690	5.632.690	-20%	5.433.400	5.433.400	-22%
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	8.046.700	8.046.700	-20%	7.762.000	7.762.000	-22%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	15.288.730	15.288.730	-20%	14.747.800	14.747.800	-22%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	12.070.050	12.070.050	-20%	11.643.000	11.643.000	-22%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	7.242.030	7.242.030	-20%	6.985.800	6.985.800	-22%
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	14.484.060	14.484.060	-20%	13.971.600	13.971.600	-22%
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	12.874.720	25.749.440	-20%	12.419.200	24.838.400	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMAN CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Zeuno
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000422

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	LED. Medida de letras: 40 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4										
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**643.123.490**	**643.123.490**		**863.681.466**	**863.681.466**	**- 0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	720.600	13.691.400	-25%	745.152	14.157.888	-22%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios										
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	780.650	287.279.200	-25%	808.024	297.352.906	-22%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios										
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	16.213.500	16.213.500	-41%	21.345.500	21.345.500	-22%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio										
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	540.450	10.268.550	-52%	870.275	16.535.233	-22%
28.4	Alarmas acusticas y visuales										
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2										
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	216.180	5.620.680	-20%	209.574	5.448.924	-22%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	216.180	4.755.960	-20%	209.574	4.610.628	-22%
28.6	Extintores de incendios										
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	300.250	12.010.000	-50%	465.720	18.628.800	-22%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	720.600	11.529.600	-15%	659.770	10.556.320	-22%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs										
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	240.200	7.206.000	-47%	349.290	10.478.700	-22%
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	192.160	59.569.600	-52%	310.480	96.248.800	-22%
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	26	350.000	9.100.000	120.100	3.122.600	-66%	271.670	7.063.420	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº
Director

1270000

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores										
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	144.120	4.323.600	-62%	294.956	8.848.680	-22%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	120.100	45.277.700	-66%	271.670	102.419.590	-22%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	84.070	61.371.100	-63%	176.974	129.190.728	-22%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies										
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	16.213.500	16.213.500	-32%	18.628.800	18.628.800	-22%
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.002.500	3.002.500	-40%	3.881.000	3.881.000	-22%
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1.801.500	1.801.500	-40%	2.328.600	2.328.600	-22%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de combate contra incendios Rociadores										
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	13.211.000	13.211.000	-40%	17.076.400	17.076.400	-22%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.002.500	3.002.500	-40%	3.881.000	3.881.000	-22%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1.801.500	1.801.500	-40%	2.328.600	2.328.600	-22%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores										
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.642.200	5.284.400	-12%	2.328.600	4.657.200	-22%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo										
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	300.250	1.201.000	-2%	237.517	950.069	-22%
28.13	Bocas de incendio equipadas										
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras de alta presion y puntas de chorros regulables	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.041.700	16.333.600	-32%	2.328.600	18.628.800	-22%
28.14	Boca de incendio siamesa										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dayys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Matr. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000420

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	1.501.250	3.002.500	-32%	1.707.640	3.415.280	-22%
28.15	Rociadores para combte de incendio										
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	180.150	36.030.000	-38%	225.098	45.019.600	-22%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.576.943.025**	**1.576.943.025**		**1.691.559.386**	**1.691.559.386**	**- 0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	38.672.200	77.344.400	-31%	43.665.131	87.330.262	-22%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	270.225	10.538.775	-46%	386.470	15.072.329	-22%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	270.225	1.891.575	-46%	386.470	2.705.290	-22%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	270.225	8.917.425	-46%	386.470	12.753.509	-22%
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	270.225	810.675	-46%	386.470	1.159.410	-22%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	270.225	1.891.575	-46%	386.237	2.703.660	-22%
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	384.320	4.996.160	-48%	570.507	7.416.591	-22%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	840.700	15.973.300	-33%	970.250	18.434.750	-22%
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	3.062.550	12.250.200	-2%	2.414.758	9.659.033	-22%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	3.218.680	3.218.680	-2%	2.550.593	2.550.593	-22%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	180.150	279.232.500	-43%	246.832	382.588.980	-22%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.161.800	2.161.800	-28%	2.328.600	2.328.600	-22%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	8.166.800	8.166.800	-32%	9.314.400	9.314.400	-22%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	2.822.350	5.644.700	-22%	2.813.725	5.627.450	-22%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	18.015.000	54.045.000	-18%	17.076.400	51.229.200	-22%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	600.500	3.002.500	-60%	1.164.300	5.821.500	-22%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	360.300	7.206.000	-35%	427.686	8.553.724	-22%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	360.300	2.161.800	-35%	427.686	2.566.117	-22%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	310.000	8.060.000	144.120	3.747.120	-54%	240.622	6.256.172	-22%
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	582.485	11.649.700	-7%	483.961	9.679.214	-22%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	834.695	16.693.900	-23%	844.118	16.882.350	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 98.123
Dirección Jurídica

00000119

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	420.350	8.407.000	-45%	591.620	11.832.393	-22%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	120.100	720.600	-41%	158.733	952.397	-22%
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	120.100	720.600	-41%	158.733	952.397	-22%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	120.100	240.200	-41%	158.733	317.466	-22%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	384.320	768.640	-26%	403.624	807.248	-22%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR										
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	270.225.000	270.225.000	-21%	265.848.500	265.848.500	-22%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	288.240.000	288.240.000	-20%	281.372.500	281.372.500	-22%
29.28	TANQUE DE OXIGENO										
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	360.300.000	360.300.000	-25%	373.331.941	373.331.941	-22%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS										
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	18.615.500	18.615.500	-14%	16.882.350	16.882.350	-22%
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	34.228.500	34.228.500	-6%	28.137.250	28.137.250	-22%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	35.069.200	35.069.200	-3%	28.137.250	28.137.250	-22%
29.30	CILINDROS DE ACERO										
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	1.741.450	17.414.500	-3%	1.397.160	13.971.600	-22%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	1.741.450	10.448.700	-3%	1.397.160	8.382.960	-22%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**3.930.215.781**	**3.930.215.781**		**3.463.233.083**	**3.463.233.083**	**- 0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack										
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	6.053.040	6.053.040	-7%	5.045.300	5.045.300	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
M.C.S.J. Nº 36
Dirección

0000418

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
30.2	Instalacion de Rack de 42U										
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.003	15.015	-23%	3.035	15.175	-22%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	24.020	24.020	20%	15.524	15.524	-22%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	174.145	174.145	20%	112.549	112.549	-22%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	18.015	18.015	-5%	14.670	14.670	-22%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.801.500	1.801.500	0%	1.397.160	1.397.160	-22%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	72.060	72.060	3%	54.334	54.334	-22%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	960.800	960.800	-1%	752.914	752.914	-22%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	960.800	3.843.200	-1%	752.914	3.011.656	-22%
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	12.010	3.002.500	0%	9.314	2.328.600	-22%
30.3	Acometida - Fuerza										
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR- ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	1.245.179	1.245.179	-83%	5.821.500	5.821.500	-22%
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	19.372	619.904	8%	13.972	447.091	-22%
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	3.081	788.736	-79%	11.255	2.881.254	-22%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	186.895	100.923.300	240%	42.691	23.053.140	-22%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	101.527	41.118.435	148%	31.824	12.888.801	-22%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	18.015	4.323.600	24%	11.255	2.701.176	-22%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.909.661	1.909.661	3%	1.435.970	1.435.970	-22%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.909.661	1.909.661	3%	1.435.970	1.435.970	-22%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion										
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	3.002.500	6.005.000	-6%	2.483.840	4.967.680	-22%
30.5	Instalacion del Racks 21U										
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.1...
Dirección Jurídica

0000417

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	24.020	48.040	20%	15.524	31.048	-22%
30.5.7	Canal de tension 5 tomas	Unidad	2	145.000	290.000	174.145	348.290	20%	112.549	225.098	-22%
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	58.991	117.982	212%	14.670	29.340	-22%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.801.500	3.603.000	0%	1.397.160	2.794.320	-22%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	72.060	3.458.880	3%	54.334	2.608.032	-22%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	720.600	2.882.400	-4%	582.150	2.328.600	-22%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	822.685	1.645.370	-3%	659.770	1.319.540	-22%
30.6	DISTRIBUCCION -Fuerza										
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	4.203.500	8.407.000	-42%	5.579.326	11.158.651	-22%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34,71	18.900	656.019	18.015	625.301	-5%	14.670	509.202	-22%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34,71	18.900	656.019	18.015	625.300	-5%	14.670	509.202	-22%
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a										
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1.5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	72.060	17.510.580	3%	54.334	13.203.162	-22%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	180.150	43.776.450	0%	139.716	33.950.988	-22%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	216.180	1.297.080	1%	166.883	1.001.298	-22%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	45.638	11.090.034	-9%	38.810	9.430.830	-22%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.801.500	19.816.500	0%	1.397.160	15.368.760	-22%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	12.010	2.918.430	0%	9.314	2.263.399	-22%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	330.275	240.770.475	5%	245.279	178.808.537	-22%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	2.522.100	143.759.700	-7%	2.097.836	119.576.637	-22%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED										
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 -QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	27.022.500	270.225.000	1%	20.724.540	207.245.400	-22%
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	27.022.500	27.022.500	35%	15.524.000	15.524.000	-22%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	420.350	46.238.500	-19%	403.003	44.330.334	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Monges
M.C.S.J. Nº
Dirección

000046

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	162.135.000	162.135.000	2%	122.903.508	122.903.508	-22%
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	540.450.000	540.450.000	-29%	593.218.767	593.218.767	-22%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	3.362.800	232.033.200	-9%	2.871.940	198.163.860	-22%
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	15.132.600	151.326.000	-7%	12.690.870	126.908.700	-22%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	3.242.700	58.368.600	-2%	2.561.460	46.106.280	-22%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	6.005.000	312.260.000	-3%	4.812.440	250.246.880	-22%
30.9	UPS										
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	506.942.100	506.942.100	-25%	527.816.000	527.816.000	-22%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA										
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	480.400.000	480.400.000	-4%	388.100.000	388.100.000	-22%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	3.242.700	32.427.000	-2%	2.561.460	25.614.600	-22%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	102.085.000	102.085.000	-15%	93.144.000	93.144.000	-22%
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica										
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	11.410	9.698.500	-17%	10.716	9.108.785	-22%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	162.135	19.456.200	-34%	190.511	22.861.263	-22%
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	114.095	61.611.300	-37%	139.716	75.446.640	-22%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	66.055	13.211.000	-59%	124.192	24.838.400	-22%
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**367.409.920**	**367.409.920**		**548.056.657**	**548.056.657**	**- 0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	114.095	306.345.075	-48%	170.764	458.501.340	-22%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	90.075	50.351.925	-49%	136.611	76.365.661	-22%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	24.020	10.712.920	-37%	29.573	13.189.656	-22%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**35.846.848**	**35.846.848**		**46.353.034**	**46.353.034**	**- 0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. . para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	420.350	7.145.950	-29%	461.063	7.838.068	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mo...
M.C.S.J. Nº ...
Dirección ...

000041S

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43,45	1.142.000	49.619.900	660.550	28.700.898	-42%	886.420	38.514.966	-22%
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**6.605.500**	**6.605.500**		**7.286.189**	**7.286.189**	**- 0**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	66.055	6.605.500	-30%	72.862	7.286.189	-22%
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**294.791.455**	**294.791.455**		**314.052.538**	**314.052.538**	**- 0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	240.200	159.973.200	-28%	257.698	171.627.134	-22%
34.2	Guardacamillas inferior . de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	180.150	119.979.900	-28%	194.516	129.547.470	-22%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	42.035	14.838.355	-11%	36.481	12.877.934	-22%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**106.648.800**	**106.648.800**		**119.208.175**	**119.208.175**	**- 0**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	22.819	36.510.400	-41%	30.272	48.434.880	-22%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	60.050	3.663.050	-42%	80.725	4.924.213	-22%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	66.055	23.119.250	-30%	72.963	25.536.980	-22%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	420.350	7.566.300	-27%	446.781	8.042.053	-22%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	1.140.950	27.382.800	-13%	1.021.169	24.508.049	-22%
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.407.000	8.407.000	-16%	7.762.000	7.762.000	-22%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**593.820.284**	**593.820.284**		**639.638.243**	**639.638.243**	**- 0**
36.1	Muebles Mostradores segun detalles										
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B. Long: 1,95 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	2.504.013	2.504.013	-28%	2.697.217	2.697.217	-22%
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B. Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	5.650.080	5.650.080	-28%	6.086.029	6.086.029	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000041

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	2.568.218	5.136.436	-28%	2.766.377	5.532.754	-22%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3,80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	4.879.615	4.879.615	-28%	5.256.116	5.256.116	-22%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	2.568.218	2.568.218	-28%	2.766.377	2.766.377	-22%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	5.547.395	5.547.395	-28%	5.975.420	5.975.420	-22%
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.112.895	1.112.895	-28%	1.198.763	1.198.763	-22%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles										
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B. Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	2.853.576	2.853.576	-28%	3.073.752	3.073.752	-22%
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B. Long: 6,90 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	20.432.109	20.432.109	-28%	22.008.608	22.008.608	-22%
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y pollera. Según detalle y EETT.	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	1.926.164	1.926.164	-28%	2.074.783	2.074.783	-22%
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	20.432.109	20.432.109	-28%	22.008.608	22.008.608	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ICARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César M.
M.P. 9.S.J.
Dirección

0000413

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	1.981.650	1.981.650	-28%	2.134.550	2.134.550	-22%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	10.130.195	10.130.195	-28%	10.911.820	10.911.820	-22%
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	3.170.640	3.170.640	-28%	3.415.280	3.415.280	-22%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B. Long: 3.63 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	10.358.481	10.358.481	-28%	11.157.720	11.157.720	-22%
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B, Long: 8.34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	23.798.824	23.798.824	-28%	25.635.092	25.635.092	-22%
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3.20 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	9.131.443	9.131.443	-28%	9.836.006	9.836.006	-22%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución, Oficina nutrición) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	3.963.300	11.889.900	-28%	4.269.100	12.807.300	-22%
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B, Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	6.848.582	6.848.582	-28%	7.377.005	7.377.005	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mazzo
Dirección S.J. N°

0000412

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.										
36.2.13	AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	9.702.158	9.702.158	-28%	10.450.757	10.450.757	-22%
36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...	Unidad	1	19.345.000	19.345.000	13.940.007	13.940.007	-28%	15.015.589	15.015.589	-22%
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	13.831.000	13.831.000	9.966.619	9.966.619	-28%	10.735.622	10.735.622	-22%
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.74 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	15.177.400	15.177.400	10.936.834	10.936.834	-28%	11.780.698	11.780.698	-22%
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7,00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	28.087.000	28.087.000	20.239.492	20.239.492	-28%	21.801.129	21.801.129	-22%
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.247.000	12.247.000	8.825.188	8.825.188	-28%	9.506.121	9.506.121	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00004411

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	20.523.400	20.523.400	14.789.162	14.789.162	-28%	15.930.263	15.930.263	-22%
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	2.853.576	2.853.576	-28%	3.073.752	3.073.752	-22%
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B. Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	16.207.000	16.207.000	11.678.764	11.678.764	-28%	12.579.873	12.579.873	-22%
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B. Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	11.088.000	11.088.000	7.990.013	7.990.013	-28%	8.606.506	8.606.506	-22%
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B. Long: 2,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.712.000	8.712.000	6.277.867	6.277.867	-28%	6.762.254	6.762.254	-22%
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000	3.424.291	3.424.291	-28%	3.688.502	3.688.502	-22%
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B. Long: 2,6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	10.296.000	20.592.000	7.419.298	14.838.596	-28%	7.991.755	15.983.510	-22%
36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B. Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	6.848.582	6.848.582	-28%	7.377.005	7.377.005	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.12
Dirección Jurídica

Arq. Deylys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000410

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.										
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	7.133.940	7.133.940	-28%	7.684.380	7.684.380	-22%
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	15.840.000	15.840.000	11.414.304	11.414.304	-28%	12.295.008	12.295.008	-22%
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.316.000	8.316.000	5.992.510	5.992.510	-28%	6.454.879	6.454.879	-22%
36.2.30	AC. INOX 30. en CUARTO SEPTICO P.A. Long:1.50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.940.000	5.940.000	4.280.364	4.280.364	-28%	4.610.628	4.610.628	-22%
36.2.31	AC. INOX 31. en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1.10 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.356.000	4.356.000	3.138.934	3.138.934	-28%	3.381.127	3.381.127	-22%
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles										
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m	Unidad	23	3.091.600	71.106.800	2.227.807	51.239.561	-28%	2.399.700	55.193.098	-22%
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles										
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	3.091.600	43.282.400	2.227.807	31.189.298	-28%	2.399.700	33.595.799	-22%
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles										
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	4.150.300	166.012.000	2.990.706	119.628.240	-28%	3.221.463	128.858.514	-22%
36.6	Campana de acero inoxidable										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00004009

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	5.437.500	5.437.500	3.918.263	3.918.263	-28%	4.220.588	4.220.588	-22%
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles								-		
36.7.1	M.G.1, en SSHH PERSONAL P.B, Long: 1,57 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	969.600	1.939.200	698.694	1.397.388	-28%	752.604	1.505.207	-22%
36.7.2	M.G.2, en VACUNATORIO P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.080.900	1.080.900	778.897	778.897	-28%	838.995	838.995	-22%
36.7.3	M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	648.300	4.538.100	467.165	3.270.155	-28%	503.210	3.522.473	-22%
36.7.4	M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B, Long: 2,50 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.398.400	2.796.800	1.007.687	2.015.374	-28%	1.085.438	2.170.876	-22%
36.7.5	M.G.5, en SSHH PUBLICO P.B, Long: 2,80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.085.700	4.171.400	1.502.955	3.005.910	-28%	1.618.920	3.237.841	-22%
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.235.900	1.235.900	890.590	890.590	-28%	959.306	959.306	-22%
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	783.653	783.653	-28%	844.118	844.118	-22%
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4,46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad		2.842.900	2.842.900	2.048.594	2.048.594	-28%	2.206.659	2.206.659	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00070008

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.250.300	6.250.300	4.503.966	4.503.966	-28%	4.851.483	4.851.483	-22%
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	907.400	907.400	653.872	653.872	-28%	704.324	704.324	-22%
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.160.600	4.321.200	1.556.928	3.113.856	-28%	1.677.058	3.354.115	-22%
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A, Long: 1,23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	594.800	594.800	428.613	428.613	-28%	461.684	461.684	-22%
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A. Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.234.900	1.234.900	889.869	889.869	-28%	958.529	958.529	-22%
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.243.600	4.243.600	3.057.938	3.057.938	-28%	3.293.882	3.293.882	-22%
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A. Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.753.600	1.753.600	1.263.356	1.263.356	-28%	1.360.834	1.360.834	-22%
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A. Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.231.300	1.231.300	887.275	887.275	-28%	955.735	955.735	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000407

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	3	1.265.700	3.797.100	912.063	2.736.189	-28%	982.436	2.947.309	-22%
36.7.18	M.G.18, en SSHH- PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	832.400	832.400	599.827	599.827	-28%	646.109	646.109	-22%
36.7.19	M.G.19, en SSHH- PACIENTES P.A, Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.304.900	1.304.900	940.311	940.311	-28%	1.012.863	1.012.863	-22%
36.7.20	M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo...	Unidad	40	555.600	22.224.000	400.365	16.014.600	-28%	431.257	17.250.269	-22%
36.7.21	M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	620.900	2.483.600	447.421	1.789.684	-28%	481.943	1.927.770	-22%
36.7.22	M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	165.000	825.000	118.899	594.495	-28%	128.073	640.365	-22%
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.731.200**	**2.731.200**	**2.594.160**	**2.594.160**		**2.119.957**	**2.119.957**	**- 0**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m.	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	12.010	144.120	-8%	10.091	121.087	-22%
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	27.900	139.500	30.025	150.125	8%	21.656	108.280	-22%
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	27.900	83.700	30.025	90.075	8%	21.656	64.968	-22%
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	10.400	1.352.000	9.608	1.249.040	-8%	8.072	1.049.422	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deysi Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00070006

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	960.800	960.800	-4%	776.200	776.200	-22%
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000.000**	**900.000.000**	**648.540.000**	**648.540.000**		**698.580.000**	**698.580.000**	**- 0**
41.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	300.000.000	900.000.000	216.180.000	648.540.000	-28%	232.860.000	698.580.000	-22%
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.733.600**	**29.733.600**	**25.461.200**	**25.461.200**		**23.079.220**	**23.079.220**	**- 0**
39.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	83.800	6.871.600	72.060	5.908.920	-14%	65.046	5.333.736	-22%
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	9.900	5.742.000	7.206	4.179.480	-27%	7.684	4.456.940	-22%
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	10.700	17.120.000	9.608	15.372.800	-10%	8.305	13.288.544	-22%
					23.782.425.903	**Precio Total**	**18.425.816.610**			**18.459.846.745**	

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**143.663.062**	**143.663.062**		**214.488.300**	**214.488.300**		**164.934.000**	**164.934.000**	
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	400.560	32.044.800	-24%	1.475.500	118.040.000	180%	440.000	35.200.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.12
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00070005

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	408.817	1.226.451	-27%	431.500	1.294.500	-23%	470.000	1.410.000	-17%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	5.596	19.608.384	-29%	2.800	9.811.200	-65%	6.500	22.776.000	-18%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	5.596	16.720.848	-22%	5.100	15.238.800	-29%	6.000	17.928.000	-17%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	126.787	73.536.460	-31%	110.300	63.974.000	-40%	150.000	87.000.000	-18%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	526.119	526.119	-29%	6.129.800	6.129.800	728%	620.000	620.000	-16%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**7.522.104**	**7.522.104**	**-0**	**10.193.000**	**10.193.000**	**0**	**7.915.000**	**7.915.000**	**-0**
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	53.908	3.719.652	-23%	70.400	4.857.600	0%	55.000	3.795.000	-22%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud)	Metros cúbicos	96.5	50.100	4.834.650	36.917	3.562.491	-26%	51.800	4.998.700	3%	40.000	3.860.000	-20%
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6.5	50.100	325.650	36.917	239.961	-26%	51.800	336.700	3%	40.000	260.000	-20%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**239.008.771**	**239.008.771**	**-0**	**247.264.360**	**247.264.360**	**-0**	**256.628.000**	**256.628.000**	**-0**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	1.978.917	15.831.336	-21%	2.824.600	22.596.800	13%	2.070.000	16.560.000	-17%
3.2	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	1.755.094	35.101.880	-26%	2.247.300	44.946.000	-5%	1.980.000	39.600.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

70070000

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	1.753.729	49.630.531	-25%	2.391.600	67.682.280	2%	1.960.000	55.468.000	-17%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.522.709	29.263.424	-28%	2.463.800	28.580.080	-30%	2.900.000	33.640.000	-17%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	3.411.925	109.181.600	-18%	2.608.100	83.459.200	-38%	3.480.000	111.360.000	-17%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	74.719.272	74.719.272	-0	65.579.550	65.579.550	-0	87.345.000	87.345.000	-0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	471.528	40.315.644	-30%	386.900	33.079.950	-42%	550.000	47.025.000	-18%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	409.567	34.403.628	-30%	386.900	32.499.600	-33%	480.000	40.320.000	-17%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**208.894.355**	**208.894.355**	**-0**	**344.375.300**	**344.375.300**	**0**	**234.535.000**	**234.535.000**	**-0**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	48.449	9.156.861	-22%	36.900	6.974.100	-41%	50.000	9.450.000	-20%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	56.229	154.629.750	-28%	98.900	271.975.000	26%	65.000	178.750.000	-17%
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	81.886	37.258.130	-16%	117.800	53.599.000	21%	81.000	36.855.000	-17%
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	67.010	4.020.600	-31%	107.100	6.426.000	10%	81.000	4.860.000	-17%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	91.167	3.829.014	-30%	128.600	5.401.200	-1%	110.000	4.620.000	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Xiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Cranes
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mu...
Director ...

0070003

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**434.955.085**	**434.955.085**	**-0**	**664.108.440**	**664.108.440**	**0**	**531.159.000**	**531.159.000**	**-0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	132.519	6.228.393	-32%	143.300	6.735.100	-26%	160.000	7.520.000	-18%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6,2	286.500	1.776.300	195.503	1.212.119	-32%	210.200	1.303.240	-27%	235.000	1.457.000	-18%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	72.538	44.973.560	-32%	86.300	53.506.000	-19%	88.000	54.560.000	-17%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	139.070	24.754.460	-32%	143.300	25.507.400	-30%	170.000	30.260.000	-17%
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	117.097	82.787.579	-32%	177.800	125.704.600	4%	145.000	102.515.000	-16%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	156.130	116.785.240	-32%	226.800	169.646.400	-1%	190.000	142.120.000	-17%
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	136.613	63.525.045	-32%	208.400	96.906.000	4%	165.000	76.725.000	-18%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	175.646	24.063.502	-32%	245.200	33.592.400	-5%	215.000	29.455.000	-16%
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	78.065	19.282.055	-32%	177.800	43.916.600	55%	95.000	23.465.000	-17%

Abog. Julio César [illegible]
Mat. C.S.J. [illegible]
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

2070000

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	97.581	39.032.400	-32%	226.800	90.720.000	59%	120.000	48.000.000	-16%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	117.097	5.854.850	-32%	177.800	8.890.000	4%	145.000	7.250.000	-16%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	72.538	2.103.602	-32%	86.300	2.502.700	-19%	88.000	2.552.000	-17%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	72.538	4.352.280	-32%	86.300	5.178.000	-19%	88.000	5.280.000	-17%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.292.400**	**1.292.400**	**881.910**	**881.910**	**-0**	**516.600**	**516.600**	**-1**	**990.000**	**990.000**	**-0**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	48.995	881.910	-32%	28.700	516.600	-60%	55.000	990.000	-23%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**226.917.200**	**226.917.200**	**156.144.200**	**156.144.200**	**-0**	**168.582.400**	**168.582.400**	**-0**	**188.315.000**	**188.315.000**	**-0**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	40.534	15.240.784	-29%	60.100	22.597.600	5%	47.000	17.672.000	-18%
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	53.908	64.743.508	-31%	52.700	63.292.700	-33%	65.000	78.065.000	-17%
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	108.499	6.509.940	-31%	170.200	10.212.000	8%	130.000	7.800.000	-18%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	792	78.100	61.855.200	53.294	42.208.848	-32%	60.100	47.599.200	-23%	65.000	51.480.000	-17%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.900	23.221.800	27.227	15.846.114	-32%	26.500	15.423.000	-34%	33.000	19.206.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Franco
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000040

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	42.786	11.595.006	-32%	34.900	9.457.900	-44%	52.000	14.092.000	-17%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**359.605.313**	**359.605.313**	**-0**	**443.857.730**	**443.857.730**	**-0**	**398.304.500**	**398.304.500**	**-0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	204.716	307.074.000	-24%	242.700	364.050.000	-10%	225.000	337.500.000	-17%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	163.772	20.307.728	-27%	306.500	38.006.000	36%	188.000	23.312.000	-17%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61.4	270.300	16.596.420	191.068	11.731.575	-29%	242.700	14.901.780	-10%	225.000	13.815.000	-17%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115.5	245.100	28.309.050	177.420	20.492.010	-28%	232.900	26.899.950	-5%	205.000	23.677.500	-16%
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**430.629.937**	**430.629.937**	**-0**	**485.926.910**	**485.926.910**	**-0**	**506.919.000**	**506.919.000**	**-0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0.45m, colocado a 90°. h = 3,10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	126.855	59.368.140	-32%	120.400	56.347.200	-35%	155.000	72.540.000	-17%
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0.45m, colocado a 90°. h = 2,70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	126.855	139.794.210	-32%	120.400	132.680.800	-35%	155.000	170.810.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000400

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	126.855	14.461.470	-32%	120.400	13.725.600	-35%	155.000	17.670.000	-17%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	126.855	1.902.825	-32%	120.400	1.806.000	-35%	155.000	2.325.000	-17%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	48.791	186.918.321	-28%	61.300	234.840.300	-9%	55.000	210.705.000	-19%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	582.689	8.157.646	-32%	858.200	12.014.800	1%	710.000	9.940.000	-17%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9,7	2.118.600	20.550.420	1.581.796	15.343.421	-25%	2.597.300	25.193.810	23%	1.770.000	17.169.000	-16%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes. h= 0.45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	146.372	4.683.904	-32%	291.200	9.318.400	36%	180.000	5.760.000	-16%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**270.301.671**	**270.301.671**	**-0**	**427.801.900**	**427.801.900**	**0**	**328.048.000**	**328.048.000**	**-0**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural. H= 0,10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	34.665	31.371.825	-32%	38.400	34.752.000	-24%	42.000	38.010.000	-17%
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	31.458	15.036.924	-32%	23.900	11.424.200	-48%	38.000	18.164.000	-18%
11.3	Contrapiso y carpeta. pend.:1%. Aislación c/membrana esp.:4mm. protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	39.783	82.708.857	-32%	104.100	216.423.900	79%	48.000	99.792.000	-18%
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	30.298	23.117.374	-32%	48.400	36.929.200	9%	37.000	28.231.000	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000399

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	27.773	13.664.316	-32%	22.400	11.020.800	-45%	34.000	16.728.000	-16%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	27.773	46.575.321	-32%	22.400	37.564.800	-45%	34.000	57.018.000	-16%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	27.773	6.387.790	-32%	22.400	5.152.000	-45%	34.000	7.820.000	-16%
11.8	Base para piso de Hº Aº	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	25.112	16.247.464	-32%	30.000	19.410.000	-18%	30.000	19.410.000	-18%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	28.728	35.191.800	-32%	45.000	55.125.000	7%	35.000	42.875.000	-17%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**861.641.489**	**861.641.489**	**-0**	**976.544.200**	**976.544.200**	**-0**	**912.266.500**	**912.266.500**	**-0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado													
12.1.1	De mosaico granítico base gris. 0.30x0.30 m colocación a 45º	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	123.170	47.913.130	-32%	154.800	60.217.200	-14%	150.000	58.350.000	-17%
12.1.2	De mosaico granítico base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90º	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	123.170	147.557.660	-32%	154.800	185.450.400	-14%	150.000	179.700.000	-17%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90º	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	123.170	93.362.860	-6%	118.000	89.444.000	-10%	110.000	83.380.000	-16%
12.2	Planchas de granito natural													
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera. a= 0.30 m	Metros cuadrados	36.9	606.700	22.387.230	614.147	22.662.024	1%	613.000	22.619.700	1%	505.000	18.634.500	-17%
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera. a= 0.18 m	Metros cuadrados	24.3	606.700	14.742.810	614.147	14.923.772	1%	613.000	14.895.900	1%	505.000	12.271.500	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000398

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	583.439	15.694.509	-4%	613.000	16.489.700	1%	505.000	13.584.500	-17%
12.3	De Porcelanato													
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m - coloacdo a 90°	Metros cuadrados	492	208.900	102.778.800	149.374	73.492.008	-28%	109.200	53.726.400	-48%	175.000	86.100.000	-16%
12.4	Vinilicos													
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	283.736	19.861.520	-32%	365.300	25.571.000	-12%	345.000	24.150.000	-17%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	150.125	31.226.000	-12%	147.100	30.596.800	-14%	145.000	30.160.000	-15%
12.5	Tejuelita													
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	43.877	118.862.793	-30%	63.100	170.937.900	1%	52.000	140.868.000	-17%
12.6	De hormigon													
12.6.1	De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	69.330	33.139.740	-23%	91.100	43.545.800	2%	74.000	35.372.000	-17%
12.6.2	De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	143.301	175.543.725	2%	137.600	168.560.000	-2%	120.000	147.000.000	-15%
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	63.803	14.036.660	-31%	121.600	26.752.000	31%	80.000	17.600.000	-14%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	104.951	26.972.407	-32%	146.900	37.753.300	-4%	128.000	32.896.000	-17%
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	122.010	12.567.030	-32%	173.500	17.870.500	-3%	150.000	15.450.000	-16%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	267	[illegible]	20.260.800	206.353	13.825.651	-32%	180.800	12.113.600	-40%	250.000	16.750.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000397

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**216.281.006**	**216.281.006**	**-0**	**229.999.300**	**229.999.300**	**-0**	**219.098.000**	**219.098.000**	**-0**
13.1	De mosaicos graníticos													
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	55.614	124.019.220	-10%	62.800	140.044.000	2%	50.000	111.500.000	-19%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	192.433	10.006.516	1%	158.900	8.262.800	-17%	160.000	8.320.000	-16%
13.1.3	En escalones de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	132.383	20.651.748	-30%	158.900	24.788.400	-17%	160.000	24.960.000	-16%
13.1.4	De granito base gris, borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	41.967	8.141.598	-32%	62.800	12.183.200	2%	50.000	9.700.000	-19%
13.2	De tejuelas													
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	583	20.000	11.660.000	13.648	7.956.784	-32%	22.100	12.884.300	11%	16.000	9.328.000	-20%
13.3	De hormigon													
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	28.660	13.584.840	-32%	23.400	11.091.600	-44%	35.000	16.590.000	-17%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	70.934	31.920.300	-32%	46.100	20.745.000	-56%	86.000	38.700.000	-17%
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**191.292.130**	**191.292.130**	**-0**	**229.453.100**	**229.453.100**	**0**	**190.440.000**	**190.440.000**	**-0**
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con	Unidad	46	673.700	30.990.200	596.200	27.425.200	-12%	772.400	35.530.400	15%	560.000	25.760.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000039

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	herrajes y cerraduras según plano de detalles													
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	638.235	54.888.210	-13%	772.400	66.426.400	5%	610.000	52.460.000	-17%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	628.067	1.256.134	-13%	772.400	1.544.800	7%	610.000	1.220.000	-15%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	670.102	23.453.570	-14%	833.700	29.179.500	7%	650.000	22.750.000	-17%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	840.084	8.400.840	-19%	1.348.600	13.486.000	31%	860.000	8.600.000	-17%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	924.154	924.154	-20%	1.348.600	1.348.600	17%	960.000	960.000	-17%
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	5.663.796	5.663.796	-21%	7.054.400	7.054.400	-2%	6.000.000	6.000.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000395

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	herrajes y cerraduras según plano de detalles													
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	5.800.273	11.600.546	-15%	6.628.400	13.256.800	-3%	5.700.000	11.400.000	-17%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	5.936.750	5.936.750	-13%	6.639.800	6.639.800	-3%	5.700.000	5.700.000	-17%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes. cerraduras y contramarcos de:													
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes. cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	7	988.200	6.917.400	810.810	5.675.670	-18%	833.700	5.835.900	-16%	820.000	5.740.000	-17%
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	852.845	4.264.225	-19%	833.700	4.168.500	-21%	875.000	4.375.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000397

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles													
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	894.880	2.684.640	-19%	895.000	2.685.000	-19%	925.000	2.775.000	-17%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.233.889	6.169.445	-23%	1.409.900	7.049.500	-12%	1.340.000	6.700.000	-17%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	1.317.958	32.948.950	-24%	1.409.900	35.247.500	-19%	1.440.000	36.000.000	-17%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**303.162.161**	**303.162.161**	**-0**	**241.806.545**	**241.806.545**	**-0**	**347.795.500**	**347.795.500**	**-0**
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraest

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000393

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	11	398.000	4.378.000	293.426	3.227.686	-0	269.700	2.966.700	-0	330.000	3.630.000	-0
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	293.426	12.617.318	-0	263.000	11.309.000	-0	330.000	14.190.000	-0
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	300.249	1.801.494	-26%	269.700	1.618.200	-33%	330.000	1.980.000	-18%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	300.249	26.722.161	-26%	263.000	23.407.000	-35%	330.000	29.370.000	-18%
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	307.073	4.299.022	-25%	269.700	3.775.800	-34%	330.000	4.620.000	-20%
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	307.073	9.826.336	-25%	263.000	8.416.000	-36%	330.000	10.560.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.12
Dirección Jurídica

Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000399

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	15	428.000	6.420.000	313.897	4.708.455	-27%	404.600	6.069.000	-5%	350.000	5.250.000	-18%
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	299.976	2.999.760	-32%	418.100	4.181.000	-5%	360.000	3.600.000	-18%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	299.976	899.928	-32%	472.000	1.416.000	7%	360.000	1.080.000	-18%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	275.684	275.684	-32%	472.000	472.000	17%	360.000	360.000	-11%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	279.778	559.556	-32%	472.000	944.000	15%	360.000	720.000	-12%
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	292.061	292.061	-32%	404.600	404.600	-5%	360.000	360.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lyda Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.123

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000391