MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FL-CUOC-08
Versión: 01

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2021

ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LA DGIC - Ad Referéndum - ID: 403.792

					S.A.C.I. H. PETERSEN				SIEMI S.R.L.				PLUSCAR S.A.				PIRO´Y S.A.			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	PROVISIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPO GENERADOR DE 250 KVA	Unidad	Unidad	2	Caterpillar	Brasil	480 268 076	960.536.152	AKSA	China	509.778.450	1 019 556 900	Keyypower	CHINA	510 000 000	1 020.000.000	VCP	CHINA	969 198.762	1 938 397.524
2	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.	Unidad	Unidad	2	H Petersen	Paraguay	70.404 840	140.809.680	AKSA	China	48.531 175	97 062 350	Keyypower	CHINA	59.000.000	118.000 000	VCP	CHINA	37 381.367	74 762.734
3	SERVICIO DE DESMONTAJE GRUPOS GENERADORES EXISTENTES Y REUBICACIÓN	Unidad	Unidad	1	H Petersen	Paraguay	12.550 362	12.550 362	N/A	Paraguay	39 687.500	39 687 500	Pluscar	Nacional	50 000 000	50 000.000	PIRO´Y	PARAGUAY	16 470 588	16 470 588
4	OBRAS CIVILES PARA MURALLA Y PLATAFORMA DE HORMIGÓN PARA BASE DE GRUPO GENERADORES	Unidad	Unidad	1	H Petersen	Paraguay	31 075.000	31.075 000	N/A	Paraguay	102.249 088	102.249 088	Pluscar	Nacional	119 065 000	119 065 000	PIRO´Y	PARAGUAY	149.333.333	149 333 333
							Precio Total	1.144.971.194				1.258.555.838				1.307.065.000				2.178.964.179

Bioshel Enrique Acosta
Encargado interino
Secretaría Administrativa - DGIC

José Cabrera
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Edgar Pereira
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

CARMELO ESQUIVEL
Electricista
Dpto. Servicios Generales

Adrián Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Lic. Derlis Saguedio
Jefe
Departamento de Comunicaciones

MARGEN DE PREFERENCIA

			SACI H PETERSEN				SIEMI SRL					PLUSCAR SA		PIRO´Y SA			
Item	Descripción	Cantidad	Precio Total (A)	Servicios/mano de obra de instalacion (S/ Desglose de esta Empresa)	MARGEN PREFERENCIA 40% sobre el servicio de instalacion de generador (B)	Precio Total con Margen de Preferencia (A+B)	Precio Total (A)	MARGEN PREFERENCIA 40% sobre el servicio de instalacion de generador (B)	Precio Total con Margen de Preferencia (A+B)	Precio Total (A)	Servicios y otros gastos (S/ Desglose de esta Empresa)	MARGEN PREFERENCIA 40% sobre el servicio de instalacion de generador)(B)	Precio Total con Margen de Preferencia (A+B)	Precio Total (A)	Servicios y otros gastos (S/ Desglose de esta Empresa)	MARGEN PREFERENCIA 40% sobre el servicio de instalacion de generador)(B)	Precio Total con Margen de Preferencia (A+B)
1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPO GENERADOR DE 250 KVA	2	960 536 152	225 149 674	**90.059.870**	**1.050.596.022**	1 019 556 900	no aplica POSEE CERTIFICADO	1 019 556.900	1 020 000 000	408 000 000	**163.200.000**	1.183 200 000	1 938 397 524	290 759 628	**116 303.851**	2 054 701 375
2	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	2	140 809 680	18 629 121	**7.451.648**	**148.261.328**	97 062 350	no aplica POSEE CERTIFICADO	97 062 350	118 000 000	47 200 000	**18.880 000**	136 880 000	74 762 734	11 214 410	**4.485.764**	79 248 498
3	SERVICIO DE DESMONTAJE GRUPOS GENERADORES EXISTENTES Y REUBICACIÓN	1	12 550 362	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	12 550 362	39 687 500	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	39 687 500	50 000 000	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	50 000 000	16 470 588	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	16 470 588
4	OBRAS CIVILES PARA MURALLA Y PLATAFORMA DE HORMIGÓN PARA BASE DE GRUPO GENERADORES	1	31 075 000	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	31 075 000	102 249 088	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	102 249 088	119 065 000	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	119 065 000	149 333 333	**no aplica**	no aplica beneficio margen de preferencia a este item	149 333 333
	TOTALES:		1.144.971 194			1.242.482.712	1 258.555.838		1.258.555.838	1.307.065 000			1.489.145.000	2 178.964.179			2.299.753.794
						1°			2°				3°				4°

obs.: *CÁLCULO DEL M. P. SACI H. PETERSEN, PIRO´Y, y PLUSCAR., en su desglose se ha identificado el costo de los equipos/mercaderias y el servicio en su conjunto, por lo tanto, para el calculo del margen de preferencia se ha aplicado unicamente a la parte del servicio identificado por cada oferente quedando de la siguiente manera:*

Precio total con MP= Precio total ofertado + 40% sobre el precio total del servicio (excluido el costo del equipo).

Dionisio Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaria Administrativa - DGIC

José Cabrera
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Edgar Pereira
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Lic. Derlis Samudio
Jefe
Departamento de Comunicaciones

CARMELO ESQUIVEL
Electricista
Dpto. Servicios Generales

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

ADQUISICION DE GENERADORES PARA LA DGIC - Ad Referéndum - ID: 403.792

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Referencial Unitario IVA incluido	Precio Referencial Total IVA incluido	SACI H PETERSEN Precio Unitario	SACI H PETERSEN Precio Total	SACI H PETERSEN	SACI H PETERSEN %	PLUSCAR SA Precio Unitario	PLUSCAR SA Precio Total	PLUSCAR SA	PLUSCAR SA %	SIEMI SRL Precio Unitario	SIEMI SRL Precio Total	SIEMI SRL	SIEMI SRL %	PIRO'Y SA Precio Unitario	PIRO'Y SA Precio Total	PIRO'Y SA	PIRO'Y SA %
1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPO GENERADOR DE 250 KVA	2	679 704 600	1 359 409 200	480 268 076	960 536 152	-199 436 524		510 000 000	1 020 000 000	-169 704 600	-25%	509 778 450	1 019 556 900	-169 926 150	-25%	969 198 762	1.938.397.524	289 494 162	
2	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	2	64 708 233	129 416 466	70 404 840	140 809 680	5 696 607	9%	59 000 000	118 000 000	-5 708 233	-9%	48 531 175	97 062 350	-16 177 058	-25%	37 381 367	74.762.734	-27 326 866	
3	SERVICIO DE DESMONTAJE GRUPOS GENERADORES EXISTENTES Y REUBICACIÓN	1	52 916 667	52 916 667	12 550 362	12 550 362	-40 366 305		50 000 000	50 000 000	-2 916 667	-6%	39 687 500	39 687 500	-13 229 167	-25%	16 470 588	16 470.588	-36 446 079	
4	OBRAS CIVILES PARA MURALLA Y PLATAFORMA DE HORMIGÓN PARA BASE DE GRUPO GENERADORES	1	136 332 117	136 332 117	31 075 000	31 075 000	-105 257 117		119 065 000	119 065 000	-17.267 117	-13%	102 249 088	102 249 088	-34 083 029	-25%	149 333 333	149 333 333	13 001 216	10%
	TOTAL			1 678.074.450	594 298.278	1 144 971.194			738 065 000	1 307 065 000			700 246 213	1 258 555 838			1 172 384 050	2 178 964 179		

Doshel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaria Administrativa - DGIC

José Cabrera
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Edgar Pereira
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

CARMELO ESQUIVEL
Electricista

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Lic. Derlis Samudio
Jefe
Departamento de Comunicaciones

HACIENDA Dirección Administrativa	PLANILLA DE CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS	FL-CUOC-06 Versión: 01

ID Nro: 403.792

Nombre del Llamado: ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LA DGIC

Oferente: SACI H. PETERSEN

ITEM	Descripción	PERIODO			Índices Por Año			Promedio
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	**El Ratio de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente**							
	Activo corriente	Gs 326.001.258.291	Gs 306.789.608.145	Gs 278.227.934.413	1,29	1,52	1,26	**1,36**
	Pasivo corriente	Gs 252.396.698.481	Gs 202.013.085.842	Gs 220.617.246.737				
2	**Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total**							
	Pasivo total	Gs 367.794.221.830	Gs 335.931.119.111	Gs 314.200.029.504	0,70	0,67	0,66	**0,68**
	Activo total	Gs 524.582.237.412	Gs 501.533.401.820	Gs 474.284.882.997				
3	**Índice de Rentabilidad: porcentaje de Utilidad después de impuestos o Pérdidas con respecto al capital**							
	Utilidad neta	Gs 8.614.433.771	Gs 3.801.592.260	Gs 7.029.623.096	0,05	0,02	0,044	**0,04**
	Patrimonio Neto	Gs 156.788.015.582	Gs 165.602.282.709	Gs 160.084.853.494				

INTERPRETACIÓN DEL PROMEDIO	
LIQUIDEZ:	El promedio de los últimos 3 años es mayor que 1.
ENDEUDAMIENTO:	El promedio de los últimos 3 años no es mayor que 0,80.
RENTABILIDAD:	El promedio de los últimos 3 años no es negativo.

Observaciones del Comite: N/A

Diosnel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaría Administrativa - DGIC

José Cabrera
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

Abog. Karen Liz Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Edgar Pereira
Técnico de Comunicaciones
Departamento de Comunicaciones

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

CARMELO ESQUIVEL
Electricista

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Lic. Derlis Samudio
Jefe
Departamento de Comunicaciones