CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Custodia de la Voluntad Popular

LLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE N° 1				OFERTA N° 1			OFERTA N° 2			OFERTA N° 3		
JUZGADO Y REGISTRO - CONCEPCIÓN				S & S CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS SALAZAR			CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH AYALA			RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	un	1,00	45.475.000	45.475.000	1,00	66.165.000	66.165.000	1,00	137.259.880	137.259.880
1,1		Vallado de obra	m2	450	30.000	13.500.000	450	90.000	40.500.000	450	98.780	44.451.000
1,2		Cartel de obra	un	1	4.500.000	4.500.000	1	1.300.000	1.300.000	1	280.400	280.400
1,3		Demoliciones	m2	210	5.000	1.050.000	210	17.000	3.570.000	210	185.800	39.018.000
1,4		Corte y destronque de arboles	un	3	150.000	450.000	3	650.000	1.950.000	3	2.264.000	6.792.000
1,5		Limpieza de terreno	m2	300	9.000	2.700.000	300	3.500	1.050.000	300	3.300	990.000
1,6		Relleno y Compactacion	m3	300	30.000	9.000.000	300	30.000	9.000.000	300	87.780	26.334.000
1,7		Obrador	gl	1	12.000.000	12.000.000	1	2.800.000	2.800.000	1	14.850.000	14.850.000
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	230	5.000	1.150.000	230	6.500	1.495.000	230	4.696	1.080.080
1,9		Excavacion de zapata	m3	15	15.000	225.000	15	60.000	900.000	15	36.960	554.400
1,10		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	60	15.000	900.000	60	60.000	3.600.000	60	48.500	2.910.000
2	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado**	un	1,00	119.800.000	119.800.000	1,00	161.800.000	161.800.000	1,00	142.497.900	142.497.900
2,1		Zapatas	m3	10,2	1.500.000	15.300.000	10,2	2.000.000	20.400.000	10,2	1.485.000	15.147.000
2,2		Fustes	M3	6	1.300.000	7.800.000	6	2.000.000	12.000.000	6	1.785.000	10.710.000
2,3		Pilares	m2	11,8	1.400.000	16.520.000	11,8	2.400.000	28.320.000	11,8	1.893.500	22.343.300
2,4		Vigas	m3	14,2	1.400.000	19.880.000	14,2	2.400.000	34.080.000	14,2	1.915.500	27.200.100
2,5		Losa	m3	30,5	1.800.000	54.900.000	30,5	2.000.000	61.000.000	30,5	1.985.000	60.542.500
2,6		Escalera	m3	3	1.800.000	5.400.000	3	2.000.000	6.000.000	3	2.185.000	6.555.000
3	72131601-003	**Cimiento (P.B.C.)**	m3	10,00	300.000	3.000.000	10,00	370.000	3.700.000	10,00	385.000	3.850.000
4	72102504-001	**Construcción de muro perimetral**	un	1,00	108.731.000	108.731.000	1,00	150.305.000	150.305.000	1,00	130.563.900	130.563.900
4,1		Muro de nivelacion	m2	38	36.000	1.368.000	38	130.000	4.940.000	38	129.500	4.921.000
4,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	520	60.000	31.200.000	520	95.000	49.400.000	520	85.500	44.460.000
4,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	25	75.000	1.875.000	25	240.000	6.000.000	25	215.000	5.375.000
4,4		Sardinel de ladrillos	ml	45	30.000	1.350.000	45	95.000	4.275.000	45	57.500	2.587.500
4,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	M2	470	120.000	56.400.000	470	130.000	61.100.000	470	121.500	57.105.000
4,6		Mamposteria armada de o 8	ml	50	75.000	3.750.000	50	110.000	5.500.000	50	97.000	4.850.000
4,7		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	m2	46	248.000	11.408.000	46	320.000	14.720.000	46	159.000	7.314.000
4,8		Parapeto de l.c h= 0,40	ml	46	30.000	1.380.000	46	95.000	4.370.000	46	85.900	3.951.400
5	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	un	1,00	35.645.000	35.645.000	395,00	51.350.000	51.350.000	395,00	73.071.500	73.071.500
5,1		Encadenado de Hº inferior 30*30	ml	70	161.000	11.270.000	70	130.000	9.100.000	70	168.700	11.809.000
5,2		Viga cadena	ml	325	75.000	24.375.000	325	130.000	42.250.000	325	188.500	61.262.500
6	72131601-015	**Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)**	ml	19,12	45.000	860.400	19,12	150.000	2.868.000	19,12	88.500	1.692.120
7	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	un	1,00	85.560.000	85.560.000	1,00	120.955.000	120.955.000	1,00	120.269.000	120.269.000
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	480	24.000	11.520.000	480	42.000	20.160.000	480	38.500	18.480.000
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	480	18.000	8.640.000	480	30.000	14.400.000	480	26.300	12.624.000
7,3		Pisos cerámica 45*45 esmaltada PEI5	m2	480	75.000	36.000.000	480	110.000	52.800.000	480	95.000	45.600.000
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	440	45.000	19.800.000	440	23.000	10.120.000	440	58.500	25.740.000
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	100	60.000	6.000.000	100	180.000	18.000.000	100	135.500	13.550.000
7,6		Piso ceramica 30*30 p/baño PI5	m2	30	75.000	2.250.000	30	110.000	3.300.000	30	95.000	2.850.000
7,7		Piso antideslizante para escalera	m2	15	90.000	1.350.000	15	145.000	2.175.000	15	95.000	1.425.000
8	72131601-006	**Aislación**	un	1,00	12.660.000	12.660.000	1,00	36.630.000	36.630.000	1,00	28.108.500	28.108.500

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

8,1		Aislacion horizontal a 3 caras con asfalto solido	ml	150	25.000	3.750.000	150	22.000	3.300.000	150	27.420	4.113.000
8,2		Aislacion Vertical	m2	150	30.000	4.500.000	150	85.000	12.750.000	150	62.950	9.442.500
8,3		Aislacion de losas, con contrapiso de cascotes h= 7 cm, piso de tejuelita prensada, membrana asfaltica 4mm	m2	98	45.000	4.410.000	98	210.000	20.580.000	98	148.500	14.553.000
9	72131601-008	**Revoques**	un	1,00	35.394.000	35.394.000	1,00	56.065.000	56.065.000	1,00	75.450.000	75.450.000
9,1		Revoque Interior a dos capas grueso y fino	m2	1550	15.000	23.250.000	1550	23.000	35.650.000	1550	31.120	48.236.000
9,2		Revoque Exterior a dos caras grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	470	18.000	8.460.000	470	25.500	11.985.000	470	33.200	15.604.000
9,3		Revoque de mochetas	ml	160	12.000	1.920.000	160	19.000	3.040.000	160	45.000	7.200.000
9,4		Revoque de losas	m2	98	18.000	1.764.000	98	55.000	5.390.000	98	45.000	4.410.000
10	72131601-007	**Colocacion de techo**	un	1,00	65.440.000	65.440.000	1,00	81.740.000	81.740.000	1,00	83.420.000	83.420.000
10,1		Techo de tejas coloniales con tejuelon TIPO A, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	220	240.000	52.800.000	220	320.000	70.400.000	220	298.500	65.670.000
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	un	1	10.000.000	10.000.000	1	6.500.000	6.500.000	1	2.350.000	2.350.000
10,3		Aislacion con carton asfaltica	m2	220	12.000	2.640.000	220	22.000	4.840.000	220	70.000	15.400.000
11	72102503-001	**Instalacion de azulejos**	m2	16,00	120.000	1.920.000	16,00	110.000	1.760.000	16,00	128.900	2.062.400
11,1		Revestido y azulejos 20*30 p baño	m2	8	120.000	960.000	8	110.000	880.000	8	128.900	1.031.200
11,2		Revestido de azulejos 20*30 para kichinet	m2	8	120.000	960.000	8	110.000	880.000	8	128.900	1.031.200
12	72102304-002	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	un	1,00	5.000.000	5.000.000	1,00	8.750.000	8.750.000	1,00	6.652.400	6.652.400
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	50	25.000	1.250.000	50	45.000	2.250.000	50	56.400	2.820.000
12,2		Alimentacion de Baño	gl	3	750.000	2.250.000	3	1.300.000	3.900.000	3	946.800	2.840.400
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	2	750.000	1.500.000	2	1.300.000	2.600.000	2	496.000	992.000
13	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	un	1,00	39.060.000	39.060.000	1,00	19.700.000	19.700.000	1,00	24.957.200	24.957.200
13,1		Artefactos Sanitarios de Baño con mesada y bachas c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	5	6.000.000	30.000.000	5	1.800.000	9.000.000	5	2.600.000	13.000.000
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, mesada con bacha de acero inox. y griferias	gl	2	3.450.000	6.900.000	2	1.400.000	2.800.000	2	1.693.600	3.387.200
13,3		Espejos	un	5	180.000	900.000	5	320.000	1.600.000	5	260.000	1.300.000
13,4		Inst. de agua fria en baño	un	5	180.000	900.000	5	900.000	4.500.000	5	1.180.000	5.900.000
13,5		Inst. de agua fria en kichinet	un	2	180.000	360.000	2	900.000	1.800.000	2	685.000	1.370.000
14	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**	un	1,00	6.500.000	6.500.000	1,00	11.264.000	11.264.000	1,00	10.506.800	10.506.800
14,1		Registro cloacal 40*40	un	8	500.000	4.000.000	8	260.000	2.080.000	8	237.600	1.900.800
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	2	200.000	400.000	2	42.000	84.000	2	49.500	99.000
14,3		Desague de Baño	un	5	300.000	1.500.000	5	1.300.000	6.500.000	5	1.395.000	6.975.000
14,4		Desague de kichinette	un	2	300.000	600.000	2	1.300.000	2.600.000	2	766.000	1.532.000
15	72102303-003	**Camara septica**	un	1,00	8.000.000	8.000.000	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.852.000	1.852.000
16	72102303-002	**Pozo Ciego profundidad 3,5 mt ancho 1,50**	un	1,00	9.200.000	9.200.000	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00	2.626.200	2.626.200
17	72102304-005	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	un	1	8.100.000	8.100.000	1	5.200.000	5.200.000	1	7.165.200	7.165.200
17,1		Bajadas chapa galvanizada Metalicas, desarrollo 0,15cm nº 27	ml	42	60.000	2.520.000	42	45.000	1.890.000	42	63.400	2.662.800
17,2		Canaleta en alero chapa galvanizada Metalicas, desarrollo 0,15cm nº 28	ml	32	90.000	2.880.000	32	45.000	1.440.000	32	63.400	2.028.800
17,3		Registros con Rejilla Metalica 30*30	un	6	300.000	1.800.000	6	170.000	1.020.000	6	270.600	1.623.600
17,4		Canaleta para lima hoja c/chapa galv. Nº 24	ml	10	90.000	900.000	10	85.000	850.000	10	85.000	850.000
18	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**	un	1	43.176.000	43.176.000	1	27.360.000	27.360.000	1	67.618.800	67.618.800
18,1		Tablero Principal	un	1	9.000.000	9.000.000	1	1.300.000	1.300.000	1	3.690.000	3.690.000
18,2		Tablero Seccional	un	2	1.500.000	3.000.000	2	900.000	1.800.000	2	2.680.000	5.360.000
18,3		Alimentacion Principal	ml	60	45.000	2.700.000	60	40.000	2.400.000	60	68.100	4.086.000
18,4		Interconexiones	ml	160	45.000	7.200.000	160	30.000	4.800.000	160	75.300	12.048.000
18,5		Bocas para redes	un	8	84.000	672.000	8	35.000	280.000	8	132.400	1.059.200
18,6		Boca p/ventilador	un	14	84.000	1.176.000	14	35.000	490.000	14	290.400	4.065.600
18,7		Puntos y Tomas	un	130	84.000	10.920.000	130	35.000	4.550.000	130	125.000	16.250.000
18,8		Circuitos Independientes	un	20	60.000	1.200.000	20	35.000	700.000	20	360.000	7.200.000

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

18,9		Circuitos de Comunicacion	un	12	84.000	1.008.000	12	35.000	420.000	12	345.000	4.140.000
18,10		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*40 watt.	un	66	90.000	5.940.000	66	150.000	9.900.000	66	135.000	8.910.000
18,11		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*20 watt.	un	6	60.000	360.000	6	120.000	720.000	6	135.000	810.000
19	72102601-001	Servicio de carpinteria	un	1	40.000.000	40.000.000	1	28.550.000	28.550.000	1	33.575.200	33.575.200
19,1		Puerta tablero 1,60*2,10 cedro, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	2	1.500.000	3.000.000	2	2.200.000	4.400.000	2	2.547.600	5.095.200
19,2		Puerta placa cedro 0,80*2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes de primera calidad	un	10	1.200.000	12.000.000	10	650.000	6.500.000	10	1.220.000	12.200.000
19,3		Puerta placa 0,70*2,10, marco, contramarco y herrajes de primera calidad	un	5	600.000	3.000.000	5	650.000	3.250.000	5	790.000	3.950.000
19,4		Puerta de mampara 0,70*2,10	un	8	500.000	4.000.000	8	300.000	2.400.000	8	185.000	1.480.000
19,5		Puerta blindex 1,80*2,10	un	2	3.000.000	6.000.000	2	3.200.000	6.400.000	2	2.975.000	5.950.000
19,6		Puerta blindex 3,00*1,20	un	2	6.000.000	12.000.000	2	2.800.000	5.600.000	2	2.450.000	4.900.000
20	72101903-001	Carpinteria Metalica	un	1	63.500.000	63.500.000	1	53.600.000	53.600.000	1	44.788.000	44.788.000
20,1		Ventana tipo blindex 1,60*1,20	un	20	1.500.000	30.000.000	20	1.200.000	24.000.000	20	985.000	19.700.000
20,2		Ventana tipo blindex 0,60*1,00	un	2	500.000	1.000.000	2	450.000	900.000	2	380.000	760.000
20,3		Ventana tipo blindex 0,40*0,60	un	5	500.000	2.500.000	5	280.000	1.400.000	5	365.000	1.825.000
20,4		Rejas sobre muralla	ml	18	600.000	10.800.000	18	350.000	6.300.000	18	243.500	4.383.000
20,5		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	UN	12	600.000	7.200.000	12	850.000	10.200.000	12	785.000	9.420.000
20,6		Provision y colocacion de cortinas verticales	UN	12	1.000.000	12.000.000	12	900.000	10.800.000	12	725.000	8.700.000
21	72131601-012	Servicio de pintura	un	1	47.696.000	47.696.000	1	76.854.000	76.854.000	1	61.933.360	61.933.360
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	470	18.000	8.460.000	470	28.000	13.160.000	470	25.120	11.806.400
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	1.550	18.000	27.900.000	1.550	32.000	49.600.000	1.550	24.900	38.595.000
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	m2	60	18.000	1.080.000	60	22.000	1.320.000	60	24.780	1.486.800
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	80	18.000	1.440.000	80	28.000	2.240.000	80	24.780	1.982.400
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	74	20.000	1.480.000	74	19.000	1.406.000	74	9.900	732.600
21,6		Pintura de cielorrazo al latex con enduido	m2	98	20.000	1.960.000	98	32.000	3.136.000	98	23.120	2.265.760
21,7		Pintura en techo maderamen al barniz, tejuela al altex	m2	220	21.000	4.620.000	220	22.000	4.840.000	220	21.400	4.708.000
21,8		Pintura de baranda con antioxido al sintetico	ML	36	21.000	756.000	36	32.000	1.152.000	36	9.900	356.400
22	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	11.354.000	11.354.000	1	2.000.000	2.000.000	1	6.906.640	6.906.640
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1	79.200.000	79.200.000	1	22.800.000	22.800.000	1	40.440.000	40.440.000
23,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	12	600.000	7.200.000	12	300.000	3.600.000	12	485.000	5.820.000
23,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	12	6.000.000	72.000.000	12	1.600.000	19.200.000	12	2.885.000	34.620.000
24	72131601-012	Limpieza General	un	1	3.600.000	3.600.000	1	3.300.000	3.300.000	1	9.318.000	9.318.000
24,1		Empastado	m2	60	30.000	1.800.000	60	20.000	1.200.000	60	35.300	2.118.000
24,2		Jardineria	m2	60	30.000	1.800.000	60	35.000	2.100.000	60	120.000	7.200.000
		TOTAL CON IVA - JUZGADO Y REGISTRO - CONCEPCIÓN				878.871.400			997.116.000			1.116.585.000
		REGISTRO ELECTORAL - YATAITY DEL NORTE										
Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
25	72131601-002	Preparacion de obra	un	1,00	30.401.000	30.401.000	1,00	32.189.000	32.189.000	1,00	32.155.900	32.155.900
25,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	6.000.000	200,00	90.000	18.000.000	200,00	50.210	10.042.000
25,2		Cartel de obra	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	290.400	290.400
25,3		Demoliciones	m2	45	5.000	225.000	45	17.000	765.000	45	98.700	4.441.500
25,4		Corte y destronque de arboles	un	2	150.000	300.000	2	650.000	1.300.000	2	210.000	420.000
25,5		Limpieza de terreno	m2	240	9.000	2.160.000	240	3.500	840.000	240	3.100	744.000
25,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	30.000	3.840.000	128,00	30.000	3.840.000	128,00	80.000	10.240.000
25,7		Obrador	gl	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	4.250.000	4.250.000
25,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	5.000	800.000	160,00	6.500	1.040.000	160,00	3.696	591.360
25,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	38,40	15.000	576.000	38,40	60.000	2.304.000	38,40	29.600	1.136.640
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	ml	120,00	60.000	7.200.000	120,00	15.000	1.800.000	120,00	72.600	8.712.000
27	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	m3	26,00	300.000	7.800.000	26,00	370.000	9.620.000	26,00	306.000	7.956.000
28	72102504-001	Construcción de muro perimetral	un	1,00	53.610.000	53.610.000	1,00	96.285.000	96.285.000	1,00	69.236.590	69.236.590
28,1		Muro de nivelacion	m2	30,00	36.000	1.080.000	30,00	130.000	3.900.000	30,00	114.178	3.425.340

C. P. Raúl M. Castagnino
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

28,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	380,00	66.000	**25.080.000**	380,00	95.000	**36.100.000**	380,00	55.000	**20.900.000**
28,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	128	75.000	**9.600.000**	128	240.000	**30.720.000**	128	215.000	**27.520.000**
28,4		Sardinel de ladrillos	ml	45,00	30.000	**1.350.000**	45,00	95.000	**4.275.000**	45,00	37.850	**1.703.250**
28,5		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	150.000	**300.000**	2	320.000	**640.000**	2	159.000	**318.000**
28,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	60	120.000	**7.200.000**	60	130.000	**7.800.000**	60	97.000	**5.820.000**
28,7		Mamposteria armada de O 8	ml	50	75.000	**3.750.000**	50	110.000	**5.500.000**	50	67.800	**3.390.000**
28,8		Mamposteria de elevacion de ladrillo visto	m2	70	75.000	**5.250.000**	70	105.000	**7.350.000**	70	88.000	**6.160.000**
29	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	13.600.000	**13.600.000**	**1,00**	16.250.000	**16.250.000**	**1,00**	9.784.000	**9.784.000**
29,1		Encadenado de Hº	ml	90,00	120.000	**10.800.000**	90,00	130.000	**11.700.000**	90,00	78.272	**7.044.480**
29,2		Pilar de Hº	ml	35,00	80.000	**2.800.000**	35,00	130.000	**4.550.000**	35,00	78.272	**2.739.520**
30	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)**	**ml**	**35,00**	120.000	**4.200.000**	**35,00**	150.000	**5.250.000**	**35,00**	79.960	**2.798.600**
31	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	43.510.000	**43.510.000**	**1,00**	56.650.000	**56.650.000**	**1,00**	41.607.000	**41.607.000**
31,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	24.000	**3.960.000**	165,00	42.000	**6.930.000**	165,00	33.000	**5.445.000**
31,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	60.000	**9.900.000**	165,00	30.000	**4.950.000**	165,00	24.000	**3.960.000**
31,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	90.000	**14.850.000**	165	110.000	**18.150.000**	165	77.000	**12.705.000**
31,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140	50.000	**7.000.000**	140	23.000	**3.220.000**	140	41.300	**5.782.000**
31,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	130	60.000	**7.800.000**	130	180.000	**23.400.000**	130	105.500	**13.715.000**
32	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**85,00**	30.000	**2.550.000**	**85,00**	22.000	**1.870.000**	**85,00**	**25.000**	**2.125.000**
32,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	85,00	30.000	**2.550.000**	85,00	22.000	**1.870.000**	85,00	25.000	**2.125.000**
33	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	14.936.000	**14.936.000**	**1,00**	18.156.000	**18.156.000**	**1,00**	18.860.000	**18.860.000**
33,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	18.000	**9.576.000**	532,00	23.000	**12.236.000**	532,00	25.000	**13.300.000**
33,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	22.000	**3.960.000**	180,00	25.500	**4.590.000**	180,00	20.000	**3.600.000**
33,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**	70,00	19.000	**1.330.000**	70,00	28.000	**1.960.000**
34	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	87.270.000	**87.270.000**	**1,00**	42.450.000	**42.450.000**	**1,00**	45.725.000	**45.725.000**
34,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	360.000	**75.600.000**	210,00	170.000	**35.700.000**	210,00	165.000	**34.650.000**
34,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	4,00	1.500.000	**6.000.000**	4,00	900.000	**3.600.000**	4,00	485.000	**1.940.000**
34,3		Aislacion termica bajo techo	m2	210	27.000	**5.670.000**	210	15.000	**3.150.000**	210	43.500	**9.135.000**
35	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**42,00**	60.000	**2.520.000**	**42,00**	110.000	**4.620.000**	**42,00**	88.500	**3.717.000**
36	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	10.900.000	**10.900.000**	**1,00**	10.225.000	**10.225.000**	**1,00**	5.781.600	**5.781.600**
36,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	25,00	30.000	**750.000**	25,00	45.000	**1.125.000**	25,00	26.400	**660.000**
36,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	3.000.000	**6.000.000**	2,00	1.300.000	**2.600.000**	2,00	646.800	**1.293.600**
36,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	900.000	**900.000**	1,00	1.300.000	**1.300.000**	1,00	396.000	**396.000**
36,4		Extencion de red de agua principal	ml	130	25.000	**3.250.000**	130	40.000	**5.200.000**	130	26.400	**3.432.000**
37	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	16.400.000	**16.400.000**	**1,00**	9.880.000	**9.880.000**	**1,00**	6.180.000	**6.180.000**
37,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	4,00	3.000.000	**12.000.000**	4,00	1.800.000	**7.200.000**	4,00	1.150.000	**4.600.000**
37,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	3.800.000	**3.800.000**	1,00	1.400.000	**1.400.000**	1,00	1.100.000	**1.100.000**
37,3		Espejos	un	4	150.000	**600.000**	4	320.000	**1.280.000**	4	120.000	**480.000**
38	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	3.520.000	**3.520.000**	**1,00**	6.452.000	**6.452.000**	**1,00**	4.018.000	**4.018.000**
38,1		Registro	un	4,00	300.000	**1.200.000**	4,00	260.000	**1.040.000**	4,00	235.000	**940.000**
38,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	36,00	20.000	**720.000**	36,00	42.000	**1.512.000**	36,00	48.000	**1.728.000**
38,3		Desague de Baño	gl	2,00	150.000	**300.000**	2,00	1.300.000	**2.600.000**	2,00	500.000	**1.000.000**
38,4		Desague de kichinette	gl	1,00	1.300.000	**1.300.000**	1,00	1.300.000	**1.300.000**	1,00	350.000	**350.000**
39	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	1.500.000	**1.500.000**	**1,00**	1.800.000	**1.800.000**	**1,00**	1.252.000	**1.252.000**
40	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	4.500.000	**4.500.000**	**1,00**	2.600.000	**2.600.000**	**1,00**	1.926.200	**1.926.200**
41	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	13.652.000	**13.652.000**	**1,00**	6.815.000	**6.815.000**	**1,00**	7.967.000	**7.967.000**
41,1		Bajadas Metalicas	ml	26,00	60.000	**1.560.000**	26,00	45.000	**1.170.000**	26,00	59.000	**1.534.000**

C. P. Raúl M. Castagnino
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Justicia Electoral

41,2		Canaletas	ml	37,00	66.000	**2.442.000**	37,00	45.000	**1.665.000**	37,00	59.000	**2.183.000**
41,3		Registros con Rejilla Metalica	un	9,00	450.000	**4.050.000**	9,00	170.000	**1.530.000**	9,00	200.000	**1.800.000**
41,4		Ductos de Salida	ml	70,00	80.000	**5.600.000**	70,00	35.000	**2.450.000**	70,00	35.000	**2.450.000**
41,5												
42	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	23.840.000	**23.840.000**	**1,00**	16.965.000	**16.965.000**	**1,00**	17.331.100	**17.331.100**
42,1		Tablero Principal	un	1,00	5.000.000	**5.000.000**	1,00	1.300.000	**1.300.000**	1,00	2.000.000	**2.000.000**
42,2		Tablero Seccional	un	2,00	3.000.000	**6.000.000**	2,00	900.000	**1.800.000**	2,00	1.400.000	**2.800.000**
42,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	2.500.000	**2.500.000**	1,00	1.800.000	**1.800.000**	1,00	56.100	**56.100**
42,4		Interconexiones	ml	70,00	30.000	**2.100.000**	70,00	30.000	**2.100.000**	70,00	15.000	**1.050.000**
42,5		Puntos y Tomas	un	40,00	80.000	**3.200.000**	40,00	35.000	**1.400.000**	40,00	65.000	**2.600.000**
42,6		Circuitos Independientes	un	4,00	60.000	**240.000**	4,00	35.000	**140.000**	4,00	220.000	**880.000**
42,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	60.000	**300.000**	5,00	35.000	**175.000**	5,00	158.000	**790.000**
42,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	20,00	30.000	**600.000**	20,00	120.000	**2.400.000**	20,00	75.000	**1.500.000**
42,9		Extencion electrica	ml	130	30.000	**3.900.000**	130	45.000	**5.850.000**	130	43.500	**5.655.000**
43	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	10.500.000	**10.500.000**	**1,00**	14.450.000	**14.450.000**	**1,00**	10.620.000	**10.620.000**
43,1		Puerta tablero 1,50*2,10 cedro de 2 hojas, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.500.000	**1.500.000**	1,00	2.200.000	**2.200.000**	1,00	2.200.000	**2.200.000**
43,2		Puerta tablero cedro, 0,90*2,10 marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	1.000.000	**6.000.000**	6	1.500.000	**9.000.000**	6	900.000	**5.400.000**
43,3		Puerta placa, 0,70 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	3	600.000	**1.800.000**	3	650.000	**1.950.000**	3	600.000	**1.800.000**
43,4		Puerta placa, 0,80 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	2	600.000	**1.200.000**	2	650.000	**1.300.000**	2	610.000	**1.220.000**
44	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	11.780.000	**11.780.000**	**1,00**	26.410.000	**26.410.000**	**1,00**	19.375.000	**19.375.000**
44,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	90.000	**180.000**	2,00	280.000	**560.000**	2,00	245.000	**490.000**
44,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	300.000	**1.800.000**	6,00	1.200.000	**7.200.000**	6,00	890.000	**5.340.000**
44,3		Rejas y portones	m2	25,00	200.000	**5.000.000**	25,00	350.000	**8.750.000**	25,00	285.000	**7.125.000**
44,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	300.000	**1.800.000**	6	750.000	**4.500.000**	6	550.000	**3.300.000**
44,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	500.000	**3.000.000**	6	900.000	**5.400.000**	6	520.000	**3.120.000**
45	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	18.730.590	**18.730.590**	**1,00**	31.915.220	**31.915.220**	**1,00**	21.905.105	**21.905.105**
45,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	532,00	15.000	**7.980.000**	532,00	28.000	**14.896.000**	532,00	18.000	**9.576.000**
45,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	18.000	**3.240.000**	180,00	32.000	**5.760.000**	180,00	20.000	**3.600.000**
45,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**	8,00	22.000	**176.000**	8,00	21.000	**168.000**
45,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**	35,00	28.000	**980.000**	35,00	21.000	**735.000**
45,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.000	**612.000**	68,00	19.000	**1.292.000**	68,00	9.900	**673.200**
45,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	9.000	**1.714.590**	190,51	22.000	**4.191.220**	190,51	15.500	**2.952.905**
45,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	21.000	**4.410.000**	210	22.000	**4.620.000**	210	20.000	**4.200.000**
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	4.132.000	**4.132.000**	**1,00**	600.000	**600.000**	**1,00**	2.972.705	**2.972.705**
47	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	21.000.000	**21.000.000**	**1,00**	9.500.000	**9.500.000**	**1,00**	12.075.000	**12.075.000**
47,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	5,00	600.000	**3.000.000**	5,00	300.000	**1.500.000**	5,00	415.000	**2.075.000**
47,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	3.600.000	**18.000.000**	5,00	1.600.000	**8.000.000**	5,00	2.000.000	**10.000.000**
48	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	6.547.530	**6.547.530**	**1,00**	13.567.150	**13.567.150**	**1,00**	6.954.200	**6.954.200**
48,1		Empastado	m2	669,17	9.000	**6.022.530**	669,17	20.000	**13.383.400**	669,17	10.000	**6.691.700**
48,2		Jardineria	m2	5,25	100.000	**525.000**	5,25	35.000	**183.750**	5,25	50.000	**262.500**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - YATAITY DEL NORTE				**414.598.120**			**436.319.370**			**361.035.000**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 1				**1.293.470.520**			**1.433.435.370**			**1.477.620.000**
		OFERTA TOTAL LOTE N° 1 SEGÚN ACTA DE APERTURA				**1.293.470.520**			**1.433.435.370**			**1.477.620.000**
		DIFERENCIA				-			-			-

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Justicia Electoral

LOTE N° 2

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE N° 2					OFERTA N° 1			OFERTA N° 2		
REGISTRO ELECTORAL - CARLOS A. LÓPEZ					RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**29.788.000**	**29.788.000**	**1,00**	**30.717.500**	**30.717.500**
1,1		Vallado de obra	m3	200,00	35.000	**7.000.000**	200,00	25.000	**5.000.000**
1,2		Cartel de obra	gl	1,00	200.000	**200.000**	1,00	500.000	**500.000**
1,3		Demoliciones	m2	35	85.000	**2.975.000**	35	18.750	**656.250**
1,4		Corte y destronque de arboles	un	3	265.000	**795.000**	3	37.500	**112.500**
1,5		Limpieza de terreno	m2	800	2.500	**2.000.000**	800	4.375	**3.500.000**
1,6		Relleno y Compactacion	m3	142,00	85.000	**12.070.000**	142,00	43.125	**6.123.750**
1,7		Obrador	gl	1,00	2.500.000	**2.500.000**	1,00	12.000.000	**12.000.000**
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.100	**496.000**	160,00	6.250	**1.000.000**
1,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	30.000	**1.752.000**	58,40	31.250	**1.825.000**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**62.600**	**7.512.000**	**120,00**	**46.875**	**5.625.000**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**306.000**	**17.870.400**	**58,40**	**296.250**	**17.301.000**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**108.635.624**	**108.635.624**	**1,00**	**90.646.900**	**90.646.900**
4,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	**3.767.874**	33,00	121.875	**4.021.875**
4,2		Muro de contencion P.B.C	m3	25,00	435.000	**10.875.000**	25,00	296.250	**7.406.250**
4,3		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	**23.100.000**	420,00	68.445	**28.746.900**
4,4		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	280	168.500	**47.180.000**	280	80.000	**22.400.000**
4,5		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	**3.588.750**	75,00	58.125	**4.359.375**
4,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	109.000	**9.810.000**	90	131.250	**11.812.500**
4,7		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	57.000	**114.000**	2	1.075.000	**2.150.000**
4,8		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo prensado	m2	120	85.000	**10.200.000**	120	81.250	**9.750.000**
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.767.160**	**9.767.160**	**1,00**	**22.072.500**	**22.072.500**
5,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	**6.079.920**	110,00	105.300	**11.583.000**
5,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	**2.487.240**	45,00	148.500	**6.682.500**
5,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	**1.200.000**	120,00	31.725	**3.807.000**
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**69.960**	**3.847.800**	**55,00**	**66.250**	**3.643.750**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**54.678.500**	**54.678.500**	**1,00**	**42.437.650**	**42.437.650**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	**5.115.000**	165,00	36.285	**5.987.025**
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	**3.465.000**	165,00	26.875	**4.434.375**
7,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	63.900	**10.543.500**	165	74.250	**12.251.250**
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	25.000	**4.000.000**	160	20.000	**3.200.000**
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	360	83.500	**30.060.000**	360	43.125	**15.525.000**
7,6		Construccion de escalera en acceso	m2	13	115.000	**1.495.000**	13	80.000	**1.040.000**
8	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**2.500**	**2.750.000**	**110,00**	**19.375**	**2.131.250**
8,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	25.000	**2.750.000**	110,00	19.375	**2.131.250**
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**15.180.000**	**15.180.000**	**1,00**	**26.400.000**	**26.400.000**
9,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	**10.540.000**	620,00	31.250	**19.375.000**
9,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.000	**3.240.000**	180,00	31.250	**5.625.000**
9,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**	70,00	20.000	**1.400.000**
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**46.590.000**	**46.590.000**	**1,00**	**48.243.000**	**48.243.000**
10,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**	210,00	201.150	**42.241.500**
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	485.000	**2.910.000**	6,00	256.500	**1.539.000**
10,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	43.000	**9.030.000**	210	21.250	**4.462.500**
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**88.200**	**4.586.400**	**52,00**	**66.875**	**3.477.500**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.801.600**	**3.801.600**	**1,00**	**4.962.500**	**4.962.500**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	80,00	26.400	**2.112.000**	80,00	38.750	**3.100.000**
12,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	**1.293.600**	2,00	812.500	**1.625.000**
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**	1,00	237.500	**237.500**
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.100.000**	**6.100.000**	**1,00**	**8.787.500**	**8.787.500**
13,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.130.000	**4.520.000**	4,00	1.687.500	**6.750.000**
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.100.000	**1.100.000**	1,00	1.437.500	**1.437.500**
13,3		Espejos	un	4	120.000	**480.000**	4	150.000	**600.000**
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**8.126.000**	**8.126.000**	**1,00**	**5.976.000**	**5.976.000**
14,1		Registro	un	6,00	215.000	**1.290.000**	6,00	264.000	**1.584.000**
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	73.000	**5.256.000**	72,00	39.000	**2.808.000**
14,3		Desague de Baño	un	2,00	600.000	**1.200.000**	2,00	660.000	**1.320.000**
14,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**	1,00	264.000	**264.000**
15	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.252.000**	**1.252.000**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**

C.P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

16	72102303-002	Pozo Ciego	un	1,00	1.926.200	1.926.200	1,00	2.500.000	2.500.000
17	72102304-005	Construccion de desague pluvial pvc de 100mm	un	1,00	8.682.000	8.682.000	1,00	7.802.500	7.802.500
17,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	2.346.000	46,00	43.750	2.012.500
17,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	2.091.000	41,00	50.000	2.050.000
17,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	195.000	2.145.000	11,00	200.000	2.200.000
17,4		Ductos de Salida	ml	70,00	30.000	2.100.000	70,00	22.000	1.540.000
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1,00	21.830.100	21.830.100	1,00	18.402.500	18.402.500
18,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	687.500	687.500
18,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.400.000	2.800.000	2,00	600.000	1.200.000
18,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	56.100	1,00	1.400.000	1.400.000
18,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	2.217.600	140,00	22.000	3.080.000
18,5		Puntos y Tomas	un	61,00	92.400	5.636.400	61,00	70.000	4.270.000
18,6		Circuitos Independientes	un	8,00	160.000	1.280.000	8,00	180.000	1.440.000
18,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	20.000	100.000	5,00	120.000	600.000
18,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	4.200.000	35,00	95.000	3.325.000
18,9		Extensión del tendido eléctrico	ml	80,00	43.000	3.440.000	80,00	30.000	2.400.000
19	72102601-001	Servicio de carpinteria	un	1,00	5.900.000	5.900.000	1,00	6.600.000	6.600.000
19,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	2.100.000	2.100.000	1	2.000.000	2.000.000
19,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	800.000	1	1.100.000	1.100.000
19,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	600.000	3.000.000	5	700.000	3.500.000
20	72101903-001	Carpinteria Metalica	un	1,00	14.030.000	14.030.000	1,00	17.110.000	17.110.000
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	400.000	2,00	180.000	360.000
20,2		Ventana tipo BLINDEX	un	7	510.000	3.570.000	7	380.000	2.660.000
20,3		Rejas y portones	m2	25,00	240.000	6.000.000	25,00	250.000	6.250.000
20,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	7	180.000	1.260.000	7	320.000	2.240.000
20,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	7	400.000	2.800.000	7	800.000	5.600.000
21	72131601-012	Servicio de pintura	un	1,00	23.646.200	23.646.200	1,00	34.743.000	34.743.000
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	19.000	11.780.000	620,00	32.000	19.840.000
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	3.600.000	180,00	38.000	6.840.000
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	168.000	8,00	17.000	136.000
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	735.000	35,00	19.000	665.000
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	673.200	68,00	19.000	1.292.000
21,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	150,00	15.200	2.280.000	150,00	16.000	2.400.000
21,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	21.000	4.410.000	210	17.000	3.570.000
22	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.040.826	1.040.826	1,00	1.500.000	1.500.000
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1,00	11.700.000	11.700.000	1,00	18.335.000	18.335.000
23,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	390.000	1.950.000	5,00	3.600.000	18.000.000
23,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.950.000	9.750.000	5,00	67.000	335.000
24	76111702-001	Limpieza General	un	1,00	6.034.190	6.034.190	1,00	10.827.965	10.827.965
24,1		Empastado	m2	669,17	7.000	4.684.190	669,17	14.500	9.702.965
24,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	1.350.000	45,00	25.000	1.125.000
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - CARLOS A. LÓPEZ				415.275.000			431.543.015
		NUEVA ALBORADA							
Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
25	72131601-002	Preparacion de obra	un	1,00	27.596.760	27.596.760	1,00	29.776.250	29.776.250
25,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.500	6.300.000	200,00	25.000	5.000.000
25,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	290.400	1,00	500.000	500.000
25,3		Demoliciones	m2	65	80.000	5.200.000	65	18.750	1.218.750
25,4		Corte y destronque de arboles	un	7,00	185.000	1.295.000	7,00	37.500	262.500
25,5		Limpieza de terreno	m2	560	2.500	1.400.000	560	4.375	2.450.000
25,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	70.000	8.960.000	128,00	43.125	5.520.000
25,7		Obrador	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	12.000.000	12.000.000
25,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	591.360	160,00	6.250	1.000.000
25,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	25.000	1.460.000	58,40	31.250	1.825.000
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	ml	120,00	52.600	6.312.000	120,00	46.875	5.625.000
27	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	m3	58,40	285.300	16.661.520	58,40	243.100	14.197.040
28	72102504-001	Construcción de muro perimetral	un	1,00	85.625.624	85.625.624	1,00	78.711.250	78.711.250
28,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	3.767.874	33,00	121.875	4.021.875
28,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	23.100.000	420,00	63.375	26.617.500
28,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	250	168.500	42.125.000	250	80.000	20.000.000
28,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	3.588.750	75,00	58.125	4.359.375
28,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	47.000	4.230.000	90	131.250	11.812.500
28,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	135.000	270.000	2	1.075.000	2.150.000
28,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo prensado	m2	120	71.200	8.544.000	120	81.250	9.750.000
28,8									
29	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	un	1,00	9.667.160	9.667.160	1,00	20.143.750	20.143.750
29,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	6.079.920	110,00	97.500	10.725.000
29,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	2.487.240	45,00	137.500	6.187.500
29,3		Envarillado superior 2ø10	ml	110,00	10.000	1.100.000	110,00	29.375	3.231.250
30	72131601-015	Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)	ml	55,00	59.960	3.297.800	55,00	66.250	3.643.750
31	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	un	1,00	39.045.000	39.045.000	1,00	33.626.435	33.626.435
31,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	166,00	30.000	4.980.000	166,00	36.285	6.023.310
31,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	3.465.000	165,00	26.875	4.434.375

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

31,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	60.000	**9.900.000**	165	68.750	**11.343.750**
31,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	25.000	**4.000.000**	160	20.000	**3.200.000**
31,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	**16.700.000**	200	43.125	**8.625.000**
32	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**25.000**	**2.750.000**	**110,00**	**19.375**	**2.131.250**
32,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	25.000	**2.750.000**	110,00	19.375	**2.131.250**
33	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**13.846.000**	**13.846.000**	**1,00**	**23.650.000**	**23.650.000**
33,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	17.000	**9.044.000**	532,00	31.250	**16.625.000**
33,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.900	**3.402.000**	180,00	31.250	**5.625.000**
33,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**	70,00	20.000	**1.400.000**
34	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**41.855.000**	**41.855.000**	**1,00**	**41.206.250**	**41.206.250**
34,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**	210,00	173.750	**36.487.500**
34,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	400.000	**2.400.000**	6,00	237.500	**1.425.000**
34,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	155	31.000	**4.805.000**	155	21.250	**3.293.750**
35	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**88.500**	**4.602.000**	**52,00**	**66.875**	**3.477.500**
36	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.273.600**	**3.273.600**	**1,00**	**4.187.500**	**4.187.500**
36,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	**1.584.000**	60,00	38.750	**2.325.000**
36,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	646.800	**1.293.600**	2,00	812.500	**1.625.000**
36,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**	1,00	237.500	**237.500**
37	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**5.680.000**	**5.680.000**	**1,00**	**8.787.500**	**8.787.500**
37,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.050.000	**4.200.000**	4,00	1.687.500	**6.750.000**
37,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**	1,00	1.437.500	**1.437.500**
37,3		Espejos	un	4	120.000	**480.000**	4	150.000	**600.000**
38	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**6.446.000**	**6.446.000**	**1,00**	**5.976.000**	**5.976.000**
38,1		Registro	un	6,00	235.000	**1.410.000**	6,00	264.000	**1.584.000**
38,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	**3.456.000**	72,00	39.000	**2.808.000**
38,3		Desague de Baño	gl	2,00	600.000	**1.200.000**	2,00	660.000	**1.320.000**
38,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**	1,00	264.000	**264.000**
39	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.052.000**	**1.052.000**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
40	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.826.200**	**1.826.200**	**1,00**	**2.500.000**	**2.500.000**
41	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**7.467.000**	**7.467.000**	**1,00**	**7.802.500**	**7.802.500**
41,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	**2.346.000**	46,00	43.750	**2.012.500**
41,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	**2.091.000**	41,00	50.000	**2.050.000**
41,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	180.000	**1.980.000**	11,00	200.000	**2.200.000**
41,4		Ductos de Salida	ml	70,00	15.000	**1.050.000**	70,00	22.000	**1.540.000**
42	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**19.762.500**	**19.762.500**	**1,00**	**18.402.500**	**18.402.500**
42,1		Tablero Principal	un	1,00	2.000.000	**2.000.000**	1,00	687.500	**687.500**
42,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.200.000	**2.400.000**	2,00	600.000	**1.200.000**
42,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**	1,00	1.400.000	**1.400.000**
42,4		Interconexiones	ml	140,00	12.000	**1.680.000**	140,00	22.000	**3.080.000**
42,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	**5.026.400**	61,00	70.000	**4.270.000**
42,6		Circuitos Independientes	un	8,00	135.000	**1.080.000**	8,00	180.000	**1.440.000**
42,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	128.000	**640.000**	5,00	120.000	**600.000**
42,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	**4.200.000**	35,00	95.000	**3.325.000**
42,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	33.500	**2.680.000**	80,00	30.000	**2.400.000**
43	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**5.400.000**	**5.400.000**	**1,00**	**6.600.000**	**6.600.000**
43,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	1.600.000	**1.600.000**	1	2.000.000	**2.000.000**
43,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	**800.000**	1	1.100.000	**1.100.000**
43,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	600.000	**3.000.000**	5	700.000	**3.500.000**
44	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**12.290.000**	**12.290.000**	**1,00**	**15.610.000**	**15.610.000**
44,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**	2,00	180.000	**360.000**
44,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	485.000	**2.910.000**	6,00	380.000	**2.280.000**
44,3		Rejas y portones	m2	25,00	220.000	**5.500.000**	25,00	250.000	**6.250.000**
44,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**	6	320.000	**1.920.000**
44,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**	6	800.000	**4.800.000**
45	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**22.882.952**	**22.882.952**	**1,00**	**34.371.160**	**34.371.160**
45,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	**11.160.000**	620,00	32.000	**19.840.000**
45,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**	180,00	38.000	**6.840.000**
45,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**	8,00	17.000	**136.000**
45,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**	35,00	19.000	**665.000**
45,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**	68,00	19.000	**1.292.000**
45,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**	190,51	16.000	**3.048.160**
45,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	150	25.200	**3.780.000**	150	17.000	**2.550.000**
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**2.130.884**	**2.130.884**	**1,00**	**1.500.000**	**1.500.000**
47	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.550.000**	**11.550.000**	**1,00**	**18.335.000**	**18.335.000**
47,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	390.000	**1.950.000**	5,00	3.600.000	**18.000.000**
47,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.920.000	**9.600.000**	5,00	67.000	**335.000**

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUSTICIA ELECTORAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

48	76111702-001	Limpieza General	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	5.100.000	5.100.000
48,1		Empastado	m2	300,00	7.000	2.100.000	300,00	14.500	4.350.000
48,2		Jardineria	m2	30,00	30.000	900.000	30,00	25.000	750.000
		TOTAL CON IVA - REGISTRO NUEVA ALBORADA				354.020.000			386.660.635
		REGISTRO ELECTORAL - GRAL. ARTIGAS							
Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
49	72131601-002	Preparacion de obra	un	1,00	26.990.760	26.990.760	1,00	30.588.750	30.588.750
49,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	6.000.000	200,00	25.000	5.000.000
49,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	290.400	1,00	500.000	500.000
49,3		Demoliciones	m2	73	70.000	5.110.000	73	18.750	1.368.750
49,4		Corte y destronque de arboles	un	6	204.000	1.224.000	6	37.500	225.000
49,5		Limpieza de terreno	m2	720	2.500	1.800.000	720	4.375	3.150.000
49,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	65.000	8.320.000	128,00	43.125	5.520.000
49,7		Obrador	gl	1,00	2.195.000	2.195.000	1,00	12.000.000	12.000.000
49,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	591.360	160,00	6.250	1.000.000
49,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	25.000	1.460.000	58,40	31.250	1.825.000
50	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	ml	120,00	60.600	7.272.000	120,00	46.875	5.625.000
51	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	m3	58,40	288.000	16.819.200	58,40	233.750	13.651.000
52	72102504-001	Construcción de muro perimetral	un	1,00	90.704.624	90.704.624	1,00	81.111.250	81.111.250
52,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	3.767.874	33,00	121.875	4.021.875
52,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	23.100.000	420,00	63.375	26.617.500
52,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares DE 0,30*0,30	m2	280	168.500	47.180.000	280	80.000	22.400.000
52,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	3.588.750	75,00	58.125	4.359.375
52,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	47.000	4.230.000	90	131.250	11.812.500
52,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	159.000	318.000	2	1.075.000	2.150.000
52,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo visto prensado	m2	120	71.000	8.520.000	120	81.250	9.750.000
53	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	un	1,00	9.767.160	9.767.160	1,00	20.437.500	20.437.500
53,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	6.079.920	110,00	97.500	10.725.000
53,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	2.487.240	45,00	137.500	6.187.500
53,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	1.200.000	120,00	29.375	3.525.000
54	72131601-015	Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)	ml	55,00	59.960	3.297.800	55,00	66.250	3.643.750
55	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	un	1,00	38.357.000	38.357.000	1,00	33.590.150	33.590.150
55,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	29.600	4.884.000	165,00	36.285	5.987.025
55,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	3.465.000	165,00	26.875	4.434.375
55,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	60.000	9.900.000	165	68.750	11.343.750
55,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	21.300	3.408.000	160	20.000	3.200.000
55,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	16.700.000	200	43.125	8.625.000
56	72131601-006	Aislación	ml	110,00	20.000	2.200.000	110,00	19.375	2.131.250
56,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	20.000	2.200.000	110,00	19.375	2.131.250
57	72131601-008	Revoques	un	1,00	15.216.000	15.216.000	1,00	26.400.000	26.400.000
57,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	10.540.000	620,00	31.250	19.375.000
57,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	3.276.000	180,00	31.250	5.625.000
57,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	1.400.000	70,00	20.000	1.400.000
58	72131601-007	Colocacion de techo	un	1,00	43.440.000	43.440.000	1,00	42.375.000	42.375.000
58,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	34.650.000	210,00	173.750	36.487.500
58,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	380.000	2.280.000	6,00	237.500	1.425.000
58,3		Aislacion con Isolan a dos caras	m2	210	31.000	6.510.000	210	21.250	4.462.500
59	72102503-001	Instalacion de azulejos	m2	52,00	88.500	4.602.000	52,00	66.875	3.477.500
60	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	un	1,00	3.273.600	3.273.600	1,00	4.187.500	4.187.500
60,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	1.584.000	60,00	38.750	2.325.000
60,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	1.293.600	2,00	812.500	1.625.000
60,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	396.000	1,00	237.500	237.500
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias	un	1,00	5.680.000	5.680.000	1,00	8.787.500	8.787.500
61,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas ceballeros	un	4,00	1.050.000	4.200.000	4,00	1.687.500	6.750.000
61,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.437.500	1.437.500
61,3		Espejos	un	4	120.000	480.000	4	150.000	600.000
62	72102304-007	Construccion de desague cloacal	un	1,00	6.128.000	6.128.000	1,00	5.976.000	5.976.000
62,1		Registro	un	6,00	182.000	1.092.000	6,00	264.000	1.584.000
62,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	3.456.000	72,00	39.000	2.808.000
62,3		Desague de Baño	gl	2,00	600.000	1.200.000	2,00	660.000	1.320.000
62,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	380.000	1,00	264.000	264.000
63	72102303-003	Cámara Séptica	un	1,00	1.052.000	1.052.000	1,00	1.300.000	1.300.000
64	72102303-002	Pozo Ciego	un	1,00	1.626.200	1.626.200	1,00	2.500.000	2.500.000
65	72102304-005	Construccion de desague pluvial pvc de 100mm	un	1,00	7.592.000	7.592.000	1,00	7.802.500	7.802.500
65,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	2.346.000	46,00	43.750	2.012.500
65,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	2.091.000	41,00	50.000	2.050.000
65,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	185.000	2.035.000	11,00	200.000	2.200.000

PODER JUDICIAL - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación

65,4		Ductos de Salida	ml	70,00	16.000	**1.120.000**	70,00	22.000	**1.540.000**
66	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**20.870.100**	**20.870.100**	**1,00**	**18.402.500**	**18.402.500**
66,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	**2.100.000**	1,00	687.500	**687.500**
66,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.400.000	**2.800.000**	2,00	600.000	**1.200.000**
66,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**	1,00	1.400.000	**1.400.000**
66,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	**2.217.600**	140,00	22.000	**3.080.000**
66,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	**5.026.400**	61,00	70.000	**4.270.000**
66,6		Circuitos Independientes	un	8,00	160.000	**1.280.000**	8,00	180.000	**1.440.000**
66,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	**590.000**	5,00	120.000	**600.000**
66,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	**4.200.000**	35,00	95.000	**3.325.000**
66,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	32.500	**2.600.000**	80,00	30.000	**2.400.000**
67	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.260.000**	**6.260.000**	**1,00**	**9.700.000**	**9.700.000**
67,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.860.000	**1.860.000**	1,00	2.000.000	**2.000.000**
67,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	800.000	**800.000**	1,00	1.100.000	**1.100.000**
67,3		Puerta tablero cedro, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	600.000	**3.600.000**	6	1.100.000	**6.600.000**
68	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**	**1,00**	**15.610.000**	**15.610.000**
68,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**	2,00	180.000	**360.000**
68,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	**3.600.000**	6,00	380.000	**2.280.000**
68,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	**7.500.000**	25,00	250.000	**6.250.000**
68,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**	6	320.000	**1.920.000**
68,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**	6	800.000	**4.800.000**
69	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**23.011.952**	**23.011.952**	**1,00**	**35.391.160**	**35.391.160**
69,1		Pinturas interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	**11.160.000**	620,00	32.000	**19.840.000**
69,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**	180,00	38.000	**6.840.000**
69,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	**168.000**	8,00	17.000	**136.000**
69,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	**735.000**	35,00	19.000	**665.000**
69,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**	68,00	19.000	**1.292.000**
69,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**	190,51	16.000	**3.048.160**
69,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	18.000	**3.780.000**	210	17.000	**3.570.000**
70	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**2.018.604**	**2.018.604**	**1,00**	**1.500.000**	**1.500.000**
71	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.650.000**	**11.650.000**	**1,00**	**18.335.000**	**18.335.000**
71,1		Provision, instalacion de equipos	un	5,00	400.000	**2.000.000**	5,00	3.600.000	**18.000.000**
71,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.930.000	**9.650.000**	5,00	67.000	**335.000**
72	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**3.730.000**	**3.730.000**	**1,00**	**6.055.000**	**6.055.000**
72,1		Empastado	m2	340,00	7.000	**2.380.000**	340,00	14.500	**4.930.000**
72,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	**1.350.000**	45,00	25.000	**1.125.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - GRAL. ARTIGAS				**366.539.000**			**398.578.310**
		REGISTRO ELECTORAL - CARMEN DEL PARANA							
Items	**Código de Catálogo**	**Descripcion**	**Unid**	**Cant total**	**Precio Unit**	**Precio Total**	**Cant total**	**Precio Unit**	**Precio Total**
73	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**28.399.560**	**28.399.560**	**1,00**	**30.738.750**	**30.738.750**
73,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.000	**6.200.000**	200,00	25.000	**5.000.000**
73,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	**290.400**	1,00	500.000	**500.000**
73,3		Demoliciones	m2	63,50	80.000	**5.080.000**	63,50	18.750	**1.190.625**
73,4		Corte y destronque de arboles	un	9	264.000	**2.376.000**	9	37.500	**337.500**
73,5		Limpieza de terreno	m2	720	2.000	**1.440.000**	720	4.375	**3.150.000**
73,6		Relleno y Compactacion	m3	133	65.000	**8.645.000**	133	43.125	**5.735.625**
73,7		Obrador	gl	1,00	2.200.000	**2.200.000**	1,00	12.000.000	**12.000.000**
73,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	**591.360**	160,00	6.250	**1.000.000**
73,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	27.000	**1.576.800**	58,40	31.250	**1.825.000**
74	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**52.600**	**6.312.000**	**120,00**	**46.875**	**5.625.000**
75	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**293.000**	**17.111.200**	**58,40**	**233.750**	**13.651.000**
76	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**105.878.974**	**105.878.974**	**1,00**	**84.009.250**	**84.009.250**
76,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	**3.767.874**	33,00	121.875	**4.021.875**
76,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	**23.100.000**	420,00	63.375	**26.617.500**
76,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	343,1	168.500	**57.812.350**	343,1	80.000	**27.448.000**
76,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	**3.588.750**	75,00	58.125	**4.359.375**
76,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	115.000	**10.350.000**	90	131.250	**11.812.500**
76,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo visto prensado	m2	120	60.500	**7.260.000**	120	81.250	**9.750.000**
77	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.767.160**	**9.767.160**	**1,00**	**20.437.500**	**20.437.500**
77,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	**6.079.920**	110,00	97.500	**10.725.000**
77,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	**2.487.240**	45,00	137.500	**6.187.500**
77,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	**1.200.000**	120,00	29.375	**3.525.000**
78	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**69.960**	**3.847.800**	**55,00**	**66.250**	**3.643.750**
79	**72131601-009**	**Colocacion contrapisos**	**un**	**1,00**	**25.775.000**	**25.775.000**	**1,00**	**19.046.400**	**19.046.400**
79,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	**5.115.000**	165,00	36.285	**5.987.025**
79,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	24.000	**3.960.000**	165,00	26.875	**4.434.375**
79,3		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	**16.700.000**	200	43.125	**8.625.000**
80	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**20.000**	**2.200.000**	**110,00**	**19.375**	**2.131.250**
80,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	20.000	**2.200.000**	110,00	19.375	**2.131.250**
81	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**15.216.000**	**15.216.000**	**1,00**	**26.400.000**	**26.400.000**
81,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	**10.540.000**	620,00	31.250	**19.375.000**

C. P. Raul M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

81,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	**3.276.000**	180,00	31.250	**5.625.000**
81,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**	70,00	20.000	**1.400.000**
82	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**43.560.000**	**43.560.000**	**1,00**	**42.375.000**	**42.375.000**
82,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**	210,00	173.750	**36.487.500**
82,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	400.000	**2.400.000**	6,00	237.500	**1.425.000**
82,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	31.000	**6.510.000**	210	21.250	**4.462.500**
83	**72131601-009**	**Colocacion de pisos**	**un**	**1,00**	**13.170.400**	**13.170.400**	**1,00**	**14.143.750**	**14.143.750**
83,1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165,00	60.000	**9.900.000**	165,00	68.750	**11.343.750**
83,2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140,00	23.360	**3.270.400**	140,00	20.000	**2.800.000**
84	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**90.000**	**4.680.000**	**52,00**	**66.875**	**3.477.500**
85	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.273.600**	**3.273.600**	**1,00**	**4.187.500**	**4.187.500**
85,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	**1.584.000**	60,00	38.750	**2.325.000**
85,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	**1.293.600**	2,00	812.500	**1.625.000**
85,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**	1,00	237.500	**237.500**
86	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.194.000**	**6.194.000**	**1,00**	**10.937.500**	**10.937.500**
86,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.150.000	**4.600.000**	4,00	1.687.500	**6.750.000**
86,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**	1,00	1.437.500	**1.437.500**
86,3		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	57.000	**114.000**	2	1.075.000	**2.150.000**
86,4		Espejos	un	4	120.000	**480.000**	4	150.000	**600.000**
87	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**6.646.000**	**6.646.000**	**1,00**	**5.976.000**	**5.976.000**
87,1		Registro	un	6,00	235.000	**1.410.000**	6,00	264.000	**1.584.000**
87,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	**3.456.000**	72,00	39.000	**2.808.000**
87,3		Desague de Baño	gl	2,00	700.000	**1.400.000**	2,00	660.000	**1.320.000**
87,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**	1,00	264.000	**264.000**
88	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.152.000**	**1.152.000**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
89	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.726.200**	**1.726.200**	**1,00**	**2.500.000**	**2.500.000**
90	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**un**	**1,00**	**7.647.000**	**7.647.000**	**1,00**	**7.802.500**	**7.802.500**
90,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	**2.346.000**	46,00	43.750	**2.012.500**
90,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	**2.091.000**	41,00	50.000	**2.050.000**
90,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	190.000	**2.090.000**	11,00	200.000	**2.200.000**
90,4		Ductos de Salida	ml	70,00	16.000	**1.120.000**	70,00	22.000	**1.540.000**
91	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**17.990.100**	**17.990.100**	**1,00**	**16.002.500**	**16.002.500**
91,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	**2.100.000**	1,00	687.500	**687.500**
91,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.300.000	**2.600.000**	2,00	600.000	**1.200.000**
91,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**	1,00	1.400.000	**1.400.000**
91,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	**2.217.600**	140,00	22.000	**3.080.000**
91,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	**5.026.400**	61,00	70.000	**4.270.000**
91,6		Circuitos Independientes	un	8,00	150.000	**1.200.000**	8,00	180.000	**1.440.000**
91,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	**590.000**	5,00	120.000	**600.000**
91,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	**4.200.000**	35,00	95.000	**3.325.000**
92	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.200.000**	**6.200.000**	**1,00**	**9.700.000**	**9.700.000**
92,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.800.000	**1.800.000**	1,00	2.000.000	**2.000.000**
92,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	800.000	**800.000**	1,00	1.100.000	**1.100.000**
92,3		Puerta tablero cedro, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	600.000	**3.600.000**	6	1.100.000	**6.600.000**
93	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**	**1,00**	**15.610.000**	**15.610.000**
93,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**	2,00	180.000	**360.000**
93,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	**3.600.000**	6,00	380.000	**2.280.000**
93,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	**7.500.000**	25,00	250.000	**6.250.000**
93,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**	6	320.000	**1.920.000**
93,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**	6	800.000	**4.800.000**
94	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**22.882.952**	**22.882.952**	**1,00**	**35.391.160**	**35.391.160**
94,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	**11.160.000**	620,00	32.000	**19.840.000**
94,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**	180,00	38.000	**6.840.000**
94,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**	8,00	17.000	**136.000**
94,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**	35,00	19.000	**665.000**
94,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**	68,00	19.000	**1.292.000**
94,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**	190,51	16.000	**3.048.160**
94,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	18.000	**3.780.000**	210	17.000	**3.570.000**
95	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**1.018.054**	**1.018.054**	**1,00**	**1.500.000**	**1.500.000**
96	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**14.105.000**	**14.105.000**	**1,00**	**20.735.000**	**20.735.000**
96,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	385.000	**1.925.000**	5,00	3.600.000	**18.000.000**
96,2		Provison e Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.900.000	**9.500.000**	5,00	67.000	**335.000**
96,3		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	33.500	**2.680.000**	80,00	30.000	**2.400.000**
97	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**5.200.000**	**5.200.000**	**1,00**	**9.100.000**	**9.100.000**
97,1		Empastado	m2	550,00	7.000	**3.850.000**	550,00	14.500	**7.975.000**
97,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	**1.350.000**	45,00	25.000	**1.125.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - CARMEN DEL PARANA				**384.933.000**			**406.421.310**
		REGISTRO ELECTORAL - COLONIA FRAM							

C.P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
98	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**23.504.960**	**23.504.960**	**1,00**	**27.232.500**	**27.232.500**
98,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	**6.000.000**	200,00	25.000	**5.000.000**
98,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	**290.400**	1,00	500.000	**500.000**
98,3		Demoliciones	m2	45	70.000	**3.150.000**	45	18.750	**843.750**
98,4		Corte y destronque de arboles	un	2	264.000	**528.000**	2	37.500	**75.000**
98,5		Limpieza de terreno	m2	250	2.200	**550.000**	250	4.375	**1.093.750**
98,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	65.000	**8.320.000**	128,00	43.125	**5.520.000**
98,7		Obrador	gl	1,00	3.000.000	**3.000.000**	1,00	12.000.000	**12.000.000**
98,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	**591.360**	160,00	6.250	**1.000.000**
98,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	38,40	28.000	**1.075.200**	38,40	31.250	**1.200.000**
99	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	52.600	**6.312.000**	**120,00**	46.875	**5.625.000**
100	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**26,00**	291.000	**7.566.000**	**26,00**	233.750	**6.077.500**
101	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**58.705.590**	**58.705.590**	**1,00**	**57.830.625**	**57.830.625**
101,1		Muro de nivelacion	m2	30,00	114.178	**3.425.340**	30,00	121.875	**3.656.250**
101,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	380,00	55.000	**20.900.000**	380,00	63.375	**24.082.500**
101,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	130	168.500	**21.905.000**	130	80.000	**10.400.000**
101,4		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	60	57.000	**3.420.000**	60	121.875	**7.312.500**
101,5		Sardinel de ladrillos prensados	ml	45,00	47.850	**2.153.250**	45,00	75.000	**3.375.000**
101,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	159.000	**318.000**	2	131.250	**262.500**
101,7		Envarillado superior O 10	ml	87	12.000	**1.044.000**	87	29.375	**2.555.625**
101,8		Mamposteria de elevacion de ladrillo visto	m2	70	72.000	**5.040.000**	70	63.375	**4.436.250**
101,9		Mamposteria armada de O 8	ml	50	10.000	**500.000**	50	35.000	**1.750.000**
102	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**ml**	**125,00**	55.272	**6.909.000**	**125,00**	**13.587.500**	**13.587.500**
102,1		Encadenado de Hº	ml	90,00	55.272	**4.974.480**	90,00	97.500	**8.775.000**
102,2		Pilar de Hº	ml	35,00	55.272	**1.934.520**	35,00	137.500	**4.812.500**
103	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**35,00**	69.960	**2.448.600**	**35,00**	66.250	**2.318.750**
104	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**21.105.000**	**21.105.000**	**1,00**	**16.890.150**	**16.890.150**
104,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	**5.115.000**	165,00	36.285	**5.987.025**
104,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	**3.465.000**	165,00	26.875	**4.434.375**
104,3		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	150	83.500	**12.525.000**	150	43.125	**6.468.750**
105	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**85,00**	20.000	**1.700.000**	**85,00**	19.375	**1.646.875**
105,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	85,00	20.000	**1.700.000**	85,00	19.375	**1.646.875**
106	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**13.720.000**	**13.720.000**	**1,00**	**23.650.000**	**23.650.000**
106,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	17.000	**9.044.000**	532,00	31.250	**16.625.000**
106,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	**3.276.000**	180,00	31.250	**5.625.000**
106,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**	70,00	20.000	**1.400.000**
107	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**47.800.000**	**47.800.000**	**1,00**	**41.900.000**	**41.900.000**
107,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**	210,00	173.750	**36.487.500**
107,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	4,00	400.000	**1.600.000**	4,00	237.500	**950.000**
107,3		Aislacion termica bajo techo	m2	210	55.000	**11.550.000**	210	21.250	**4.462.500**
108	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**13.450.000**	**13.450.000**	**1,00**	**5.996.875**	**5.996.875**
108,1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165,00	62.000	**10.230.000**	165,00	19.375	**3.196.875**
108,2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140,00	23.000	**3.220.000**	140,00	20.000	**2.800.000**
109	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**42,00**	90.000	**3.780.000**	**42,00**	66.875	**2.808.750**
110	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**2.349.600**	**2.349.600**	**1,00**	**2.831.250**	**2.831.250**
110,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	25,00	26.400	**660.000**	25,00	38.750	**968.750**
110,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	646.800	**1.293.600**	2,00	812.500	**1.625.000**
110,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**	1,00	237.500	**237.500**
111	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.080.000**	**6.080.000**	**1,00**	**8.787.500**	**8.787.500**
111,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	4,00	1.150.000	**4.600.000**	4,00	1.687.500	**6.750.000**
111,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**	1,00	1.437.500	**1.437.500**
111,3		Espejos	un	4	120.000	**480.000**	4	150.000	**600.000**
112	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**4.448.000**	**4.448.000**	**1,00**	**4.044.000**	**4.044.000**
112,1		Registro	un	4,00	235.000	**940.000**	4,00	264.000	**1.056.000**
112,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	36,00	48.000	**1.728.000**	36,00	39.000	**1.404.000**
112,3		Desague de Baño	gl	2,00	700.000	**1.400.000**	2,00	660.000	**1.320.000**
112,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**	1,00	264.000	**264.000**
113	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	1.152.000	**1.152.000**	**1,00**	1.300.000	**1.300.000**
114	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	1.826.200	**1.826.200**	**1,00**	2.500.000	**2.500.000**
115	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**6.138.000**	**6.138.000**	**1,00**	**6.327.500**	**6.327.500**
115,1		Bajadas Metalicas	ml	26,00	51.000	**1.326.000**	26,00	43.750	**1.137.500**
115,2		Canaletas	ml	37,00	51.000	**1.887.000**	37,00	50.000	**1.850.000**
115,3		Registros con Rejilla Metalica	un	9,00	185.000	**1.665.000**	9,00	200.000	**1.800.000**
115,4		Ductos de Salida	ml	70,00	18.000	**1.260.000**	70,00	22.000	**1.540.000**

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

116	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**12.310.900**	**12.310.900**	**1,00**	**10.847.500**	**10.847.500**
116,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	**2.100.000**	1,00	687.500	**687.500**
116,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.100.000	**2.200.000**	2,00	600.000	**1.200.000**
116,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**	1,00	1.400.000	**1.400.000**
116,4		Interconexiones	ml	70,00	15.840	**1.108.800**	70,00	22.000	**1.540.000**
116,5		Puntos y Tomas	un	40,00	82.400	**3.296.000**	40,00	70.000	**2.800.000**
116,6		Circuitos Independientes	un	4,00	190.000	**760.000**	4,00	180.000	**720.000**
116,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	**590.000**	5,00	120.000	**600.000**
116,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	20,00	110.000	**2.200.000**	20,00	95.000	**1.900.000**
117	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**5.620.000**	**5.620.000**	**1,00**	**6.800.000**	**6.800.000**
117,1		Puerta tablero 1,50*2,10 cedro de 2 hojas, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	1.800.000	**1.800.000**	1	2.000.000	**2.000.000**
117,2		Puerta tablero cedro, 0,90*2,10 marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	**800.000**	1	1.100.000	**1.100.000**
117,3		Puerta placa, 0,70 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	3	600.000	**1.800.000**	3	700.000	**2.100.000**
117,4		Puerta placa, 0,80 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	2	610.000	**1.220.000**	2	800.000	**1.600.000**
118	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**	**1,00**	**15.610.000**	**15.610.000**
118,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**	2,00	180.000	**360.000**
118,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	**3.600.000**	6,00	380.000	**2.280.000**
118,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	**7.500.000**	25,00	250.000	**6.250.000**
118,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**	6	320.000	**1.920.000**
118,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**	6	800.000	**4.800.000**
119	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**21.316.200**	**21.316.200**	**1,00**	**31.927.000**	**31.927.000**
119,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	532,00	18.000	**9.576.000**	532,00	32.000	**17.024.000**
119,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**	180,00	38.000	**6.840.000**
119,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	**168.000**	8,00	17.000	**136.000**
119,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	**735.000**	35,00	19.000	**665.000**
119,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**	68,00	19.000	**1.292.000**
119,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	150,00	15.200	**2.280.000**	150,00	16.000	**2.400.000**
119,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	20.400	**4.284.000**	210	17.000	**3.570.000**
120	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	1.099.260	**1.099.260**	**1,00**	1.500.000	**1.500.000**
121	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.450.000**	**11.450.000**	**1,00**	**15.250.000**	**15.250.000**
121,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	5,00	380.000	**1.900.000**	5,00	450.000	**2.250.000**
121,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.910.000	**9.550.000**	5,00	2.600.000	**13.000.000**
122	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**4.841.690**	**4.841.690**	**1,00**	**9.834.215**	**9.834.215**
122,1		Empastado	m2	669,17	7.000	**4.684.190**	669,17	14.500	**9.702.965**
122,2		Jardineria	m2	5,25	30.000	**157.500**	5,25	25.000	**131.250**
TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - COLONIA FRAM						**300.613.000**			**323.123.490**
TOTAL LOTE N° 2						**1.821.380.000**			**1.946.326.760**
TOTAL LOTE N° 1 SEGÚN ACTA DE APERTURA						**1.821.380.000**			**1.926.186.135**
DIFERENCIA						**0**			**20.140.625**

PODER JUDICIAL ELECTORAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

LOTE N° 3

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Consejo de la Tribunal Electoral

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE N° 3				OFERTA N° 1			OFERTA N° 2		
REGISTRO ELECTORAL - JUAN E. O'LEARY				ARQ. RAMÓN A. GAONA G.			CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**27.500.000**	**27.500.000**	**1,00**	**27.466.145**	**27.466.145**
1,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	6.000.000	200,00	31.772	6.354.400
1,2		Cartel de obra	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	2.329.961	2.329.961
1,3		Demoliciones	m2	77	10.000	770.000	77	15.886	1.223.222
1,4		Corte y destronque de arboles	un	5	400.000	2.000.000	5	529.537	2.647.685
1,5		Limpieza de terreno	m2	560	8.000	4.480.000	560	4.766	2.668.960
1,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	38.000	4.864.000	128,00	40.668	5.205.504
1,7		Obrador	gl	1,00	4.250.000	4.250.000	1,00	2.647.683	2.647.683
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	10.000	1.600.000	160,00	4.236	677.760
1,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	40.000	2.336.000	58,40	63.544	3.710.970
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**18.000**	**2.160.000**	**120,00**	**58.249**	**6.989.880**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**285.000**	**16.644.000**	**58,40**	**275.359**	**16.080.966**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**77.550.000**	**77.550.000**	**1,00**	**89.080.604**	**89.080.604**
4,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	120.000	3.960.000	33,00	121.793	4.019.169
4,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	65.000	27.300.000	420,00	61.914	26.003.880
4,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	280	68.000	19.040.000	280	100.612	28.171.360
4,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	62.000	4.650.000	75,00	47.079	3.530.925
4,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	110.000	9.900.000	90	99.193	8.927.370
4,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	650.000	1.300.000	2	1.588.610	3.177.220
4,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 de ladrillo prensado	m2	120	95.000	11.400.000	120	127.089	15.250.680
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**15.005.000**	**15.005.000**	**1,00**	**41.250.965**	**41.250.965**
5,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	82.000	9.020.000	110,00	100.612	11.067.320
5,2		Pilar de Hº	ml	45,00	85.000	3.825.000	45,00	529.537	23.829.165
5,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	18.000	2.160.000	120,00	52.954	6.354.480
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**75.000**	**4.125.000**	**55,00**	**84.726**	**4.659.930**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**34.195.000**	**34.195.000**	**1,00**	**43.792.745**	**43.792.745**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	28.000	4.620.000	165,00	36.008	5.941.320
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	25.000	4.125.000	165,00	27.536	4.543.440
7,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	50.000	8.250.000	165	95.317	15.727.305
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	20.000	3.200.000	160	37.068	5.930.880
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	200	70.000	14.000.000	200	58.249	11.649.800
8	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**20.000**	**2.200.000**	**110,00**	**21.181**	**2.329.910**
8,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	20.000	2.200.000	110,00	21.181	2.329.910
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**27.145.000**	**27.145.000**	**1,00**	**40.265.900**	**40.265.900**
9,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	32.000	19.840.000	620,00	46.599	28.891.380
9,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	33.000	5.940.000	180,00	50.836	9.150.480
9,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	19.500	1.365.000	70,00	31.772	2.224.040
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**29.292.000**	**29.292.000**	**1,00**	**40.827.408**	**40.827.408**
10,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	93.000	19.530.000	210,00	153.566	32.248.860
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	52.000	312.000	6,00	1.059.073	6.354.438
10,3		Aislacion con Isolan a dos caras	m2	210	45.000	9.450.000	210	10.591	2.224.110
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**80.000**	**4.160.000**	**52,00**	**116.851**	**6.076.252**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**2.940.000**	**2.940.000**	**1,00**	**3.097.716**	**3.097.716**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	120,00	12.000	1.440.000	120,00	14.341	1.720.920
12,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	450.000	900.000	2,00	529.537	1.059.074
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	600.000	600.000	1,00	317.722	317.722
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1,00**	**14.615.213**	**14.615.213**
13,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.050.000	4.200.000	4,00	3.177.220	12.708.880
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.059.073	1.059.073
13,3		Espejos	un	4	450.000	1.800.000	4	211.815	847.260
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**4.760.000**	**4.760.000**	**1,00**	**4.903.007**	**4.903.007**
14,1		Registro	un	6,00	180.000	1.080.000	6,00	227.774	1.366.644
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	25.000	1.800.000	72,00	41.026	2.953.872
14,3		Desague de Baño	un	2,00	650.000	1.300.000	2,00	211.815	423.630
14,4		Desague de kichinette	gl	1,00	580.000	580.000	1,00	158.861	158.861
15	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1,00**	**1.368.564**	**1.368.564**
16	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1,00**	**2.118.146**	**2.118.146**
17	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**12.860.000**	**12.860.000**	**1,00**	**6.845.442**	**6.845.442**
17,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	75.000	3.450.000	46,00	35.585	1.636.910
17,2		Canaletas	ml	41,00	85.000	3.485.000	41,00	69.899	2.865.859
17,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	125.000	1.375.000	11,00	145.573	1.601.303
17,4		Ductos de Salida	ml	70,00	65.000	4.550.000	70,00	10.591	741.370
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**24.580.000**	**24.580.000**	**1,00**	**35.748.277**	**35.748.277**
18,1		Tablero Principal	un	1,00	600.000	600.000	1,00	1.535.656	1.535.656
18,2		Tablero Seccional	un	2,00	420.000	840.000	2,00	953.166	1.906.332
18,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	3.177.220	3.177.220
18,4		Interconexiones	ml	140,00	30.000	4.200.000	140,00	57.190	8.006.600
18,5		Puntos y Tomas	un	61,00	85.000	5.185.000	61,00	105.907	6.460.327
18,6		Circuitos Independientes	un	8,00	110.000	880.000	8,00	325.164	2.601.312
18,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	120.000	600.000	5,00	452.875	2.264.375
18,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	105.000	3.675.000	35,00	158.861	5.560.135
18,9		Extensión de tendido eléctrico	m	80,00	95.000	7.600.000	80,00	52.954	4.236.320
19	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**7.050.000**	**7.050.000**	**1,00**	**6.778.067**	**6.778.067**

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

19,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	2.100.000	2.100.000	1	2.118.146	**2.118.146**
19,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	1.400.000	1.400.000	1	953.166	**953.166**
19,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	710.000	3.550.000	5	741.351	**3.706.755**
20	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**19.090.000**	**19.090.000**	**1,00**	**28.762.321**	**28.762.321**
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	210.000	420.000	2,00	301.836	**603.672**
20,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	1.250.000	7.500.000	6,00	1.321.723	**7.930.338**
20,3		Rejas y portones	m2	25,00	220.000	5.500.000	25,00	529.537	**13.238.425**
20,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	520.000	3.120.000	6	317.722	**1.906.332**
20,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	425.000	2.550.000	6	847.259	**5.083.554**
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**22.736.610**	**22.736.610**	**1,00**	**25.293.173**	**25.293.173**
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	19.500	12.090.000	620,00	19.063	**11.819.060**
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	22.000	3.960.000	180,00	23.300	**4.194.000**
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	13.000	104.000	8,00	84.726	**677.808**
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	14.000	490.000	35,00	28.681	**1.003.835**
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	14.000	952.000	68,00	18.176	**1.235.968**
21,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	11.000	2.095.610	190,51	15.886	**3.026.442**
21,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	14.500	3.045.000	210	15.886	**3.336.060**
22	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1,00**	**4.236.293**	**4.236.293**
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**15.600.000**	**15.600.000**	**1,00**	**20.706.205**	**20.706.205**
23,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	320.000	1.600.000	5,00	1.546.512	**7.732.560**
23,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	2.800.000	14.000.000	5,00	2.594.729	**12.973.645**
24	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**7.260.000**	**7.260.000**	**1,00**	**7.466.530**	**7.466.530**
24,1		Empastado	m2	400,00	15.000	6.000.000	400,00	12.709	**5.083.600**
24,2		Jardineria	m2	45,00	28.000	1.260.000	45,00	52.954	**2.382.930**
TOTAL CON IVA LOTE N° 3						372.152.610			**480.759.658**
OFERTA TOTAL LOTE N° 1 SEGÚN ACTA DE APERTURA						**369.992.610**			**480.759.730**
DIFERENCIA						2.160.000			(72)

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C. P. Raúl M. Castagnino C
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Justicia Electoral

LOTE N° 4

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Construcción de la Ciudadanía Democrática

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE N° 4				OFERTA N° 1			OFERTA N° 2		
ASCENSOR BLOQUE G				INELEC S.A.			CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**2.720.000**	**2.720.000**	**1**	**1.057.282**	**1.057.282**
1,1		Vallado de Obra	gl	1	1.120.000	1.120.000	1	528.641	528.641
1,2		Obrador	gl	1	1.600.000	1.600.000	1	528.641	528.641
2	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**	**UN**	**1**		**137.550.000**	**1**	**165.041.707**	**165.041.707**
2,1		Tablero Principal	un	1	500.000	500.000	1	2.431.747	2.431.747
2,2		Alimentacion Tablero	ml	30	35.000	1.050.000	30	74.010	2.220.300
2,3		Bocas de Luces	un	4	150.000	600.000	4	158.592	634.368
2,4		Circuito p/luces	un	1	150.000	150.000	1	317.184	317.184
2,5		Circuito p/elevador trifasica 380 V/50 Hz	un	1	250.000	250.000	1	317.184	317.184
2,6		Provision e instalacion de ascensor electrico con sala de maquina	un	1	135.000.000	135.000.000	1	159.120.924	159.120.924
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE G				**140.270.000**			**166.098.989**
		ASCENSOR BLOQUE B							
Item		Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**5.790.000**	**5.790.000**	**1**	**3.621.185**	**3.621.185**
3,1		Vallado de obra	gl	1	1.120.000	1.120.000	1	528.640	528.640
3,2		Obrador	gl	1	1.600.000	1.600.000	1	528.641	528.641
3,3		Replanteo y marcacion	gl	1	120.000	120.000	1	26.432	26.432
3,4		Demolicion	gl	1	700.000	700.000	1	422.912	422.912
3,5		Excavacion p/cimiento de HºAº	m3	5	450.000	2.250.000	5	422.912	2.114.560
4	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**UN**	**1**	**68.475.000**	**68.475.000**	**1**	**41.656.882**	**41.656.882**
4,1		Platea de HºAº	m3	1,2	2.750.000	3.300.000	1,2	1.585.922	1.903.106
4,2		Pilares	m3	5	2.750.000	13.750.000	5	1.691.650	8.458.250
4,3		Vigas	m3	6,5	2.750.000	17.875.000	6,5	1.691.650	10.995.725
4,4		Losas	m3	3,2	2.750.000	8.800.000	3,2	1.585.922	5.074.950
4,5		Pantalla de HºA	m3	9	2.750.000	24.750.000	9	1.691.650	15.224.850
5	**72102504-001**	**Mamposteria de elevacion 0,15 l.c**	**m2**	**55**	**79.000**	**4.345.000**	**55**	**68.723**	**3.779.765**
6	**72131601-008**	**Revoque**	**UN**	**1**	**25.945.500**	**25.945.500**	**1**	**25.032.412**	**25.032.412**
6,1		Azotada impermeables de HºAº	m2	150	17.500	2.625.000	150	10.573	1.585.950
6,2		De pilares, vigas y pantalla de HºAº	m2	110	25.000	2.750.000	110	55.856	6.144.160
6,3		De mamposteria exterior c/ hidrofugo	m2	60	29.500	1.770.000	60	55.856	3.351.360
6,4		De mamposteria interior filtrado	m2	60	35.000	2.100.000	60	59.678	3.580.680
6,5		De losa de HºAº	m2	45	29.500	1.327.500	45	59.678	2.685.510
6,6		Contrapiso de cascotes s/ terreno natural h=10 cm	m2	15	55.000	825.000	15	43.174	647.610
6,7		Contrapiso de cascotes s/losa h=0,7 cm	m2	20	55.000	1.100.000	20	43.174	863.480
6,8		Carpeta p/piso porcelanato	m2	32	49.000	1.568.000	32	33.013	1.056.416
6,9		Piso porcelanato	m2	32	220.000	7.040.000	32	116.301	3.721.632
6,10		Zocalo porcelanato	ml	22	220.000	4.840.000	22	63.437	1.395.614
7	**72131601-006**	**Aislacion de losa**	**m2**	**12**	**22.500**	**270.000**	**12**	**68.723**	**824.676**
7,1		Caja ascensor	m2	12	22.500	270.000	12	68.723	824.676
8	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**UN**	**1**	**6.540.000**	**6.540.000**	**1**	**7.136.655**	**7.136.655**
8,1		Tablero principal	un	1	3.300.000	3.300.000	1	2.431.747	2.431.747
8,2		Alimentacion tablero principal	ml	30	35.000	1.050.000	30	74.010	2.220.300
8,3		Boca p/luces	un	6	120.000	720.000	6	158.592	951.552
8,4		Boca p/ tomas comunes	un	3	90.000	270.000	3	158.592	475.776
8,5		Circuito p/ luces	un	1	350.000	350.000	1	317.184	317.184
8,6		Circuito p/ toma	un	1	350.000	350.000	1	317.184	317.184
8,7		Circuito p/elevador trifasica 380V/50 Hz	un	1	500.000	500.000	1	422.912	422.912
9	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**UN**	**1**	**22.250.000**	**22.250.000**	**1**	**34.678.818**	**34.678.818**
9,1		Ventana tipo blindex 3,12*1,20	un	3	1.350.000	4.050.000	3	1.691.650	5.074.950
9,2		Cerramiento de cabina de elevador acristalada c/ vidrio templado	m2	28	650.000	18.200.000	28	1.057.281	29.603.868
10	**72131601-012**	**Pintura**	**UN**	**1**	**4.758.000**	**4.758.000**	**1**	**3.514.432**	**3.514.432**
10,1		De mamposteria al latex exterior c/ enduido	m2	50	35.000	1.750.000	50	28.547	1.427.350
10,2		De mamposteria al latex interior	m2	52	32.000	1.664.000	52	22.203	1.154.556
10,3		De cielorrazo al latex c/enduido	m2	42	32.000	1.344.000	42	22.203	932.526
11	**72101506-002**	**Provision e instalacion de un ascensor Hidraulico p/6 personas**	**un**	**1**	**142.200.000**	**142.200.000**	**1**	**159.120.824**	**159.120.824**
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE B				**280.573.500**			**279.365.649**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 4				420.843.500			**445.464.638**
		OFERTA TOTAL LOTE N° 4 SEGÚN ACTA DE APERTURA				420.838.500			445.464.538
		DIFERENCIA				5.000			100

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

LOTE N° 5

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"						
PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS						
LOTE N° 5				OFERTA N° 1		
ASCENSOR PARA CARGA BLOQUE G				CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1**	**3.818.349**	**3.818.349**
1,1		Vallado de obra	gl	1	526.669	526.669
1,2		Obrador	gl	1	526.669	526.669
1,3		demolicion de mamposteria	gl	1	421.335	421.335
1,4		Demolicion de HºAº	gl	1	526.669	526.669
1,5		Desmonte de equipo de A.A.	un	1	316.001	316.001
1,6		Reubicacion e instalacionde equipo de AA	un	1	1.053.338	1.053.338
1,7		Replanteo y marcacion	gl	1	26.333	26.333
1,8		Excavacion p/cimiento	gl	1	421.335	421.335
2	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**un**	**1**	**21.266.895**	**21.266.895**
2,1		Platea p/base	m3	1,2	1.580.007	1.896.008
2,2		Pilares 20*30	m3	2,2	1.685.341	3.707.750
2,3		Vigas	m3	2,1	1.685.341	3.539.216
2,4		Pantalla de HºAº	m3	6,5	1.580.007	10.270.046
2,5		Losa	m3	1,1	1.685.341	1.853.875
3	**72102504-001**	**Mamposteria**	**un**	**1**	**7.419.252**	**7.419.252**
3,1		de elevacion 0,30 l.c	m2	66	107.625	7.103.250
3,2		Aislacion horizontal a 3 caras c/ asfalto solido	ml	6	52.667	316.002
4	**72131601-008**	**Revoque**	**un**	**1**	**16.512.080**	**16.512.080**
4,1		Exterior c/hidrofugo	m2	80	55.648	4.451.840
4,2		Interior filtrado	m2	110	59.456	6.540.160
4,3		Azotada impermeables	m2	85	55.648	4.730.080
4,4		de mocheta	ml	25	31.600	790.000
5	**72131601-006**	**Aislacion de losa - caja de montacarga**	**m2**	**6**	**105.334**	**632.004**
5,1		Contrapiso - carpeta y colocacion de membrana asfaltica	m2	6	105.334	632.004
6	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**un**	**1**	**7.004.709**	**7.004.709**
6,1		Tablero principal	un	1	2.422.678	2.422.678
6,2		Alimentacion tablero principal	ml	25	73.734	1.843.350
6,3		Bocas p/luces	un	6	158.001	948.006
6,4		Bocas p/tomas	un	4	158.001	632.004
6,5		Circuito p/luces	un	1	316.001	316.001
6,6		Circuito p/ tomas	un	1	316.001	316.001
6,7		Circuito p/montacarga 380V/50Hz	un	1	526.669	526.669
7	**72131601-012**	**Pinturas**	**un**	**1**	**4.310.240**	**4.310.240**
7,1		de mamposteria exterior al latex c/enduido	m2	80	28.440	2.275.200
7,2		de mamposteria interior al latex c/ enduido	m2	92	22.120	2.035.040
8	**72101506-002**	**Servicio de Instalacion de ascensores (ascensor para monta carga)**	**un**	**1**	**203.820.928**	**203.820.928**
TOTAL CON IVA - LOTE N° 5						**264.784.457**
OFERTA TOTAL LOTE N° 5 SEGÚN ACTA DE APERTURA						264.784.400
DIFERENCIA						57

C. P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral