## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA Nº 48/2022 ID Nº 413728" CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de Obras estándar | M2 | 562,688 | 1.92 | 562,680 | 1,080,346 | -8 | 0.00% |
| 1.2 | Marcación y replanteo | M2 | 1,501 | 1,554.35 | 1,502 | 2,334,634 | 1 | 0.07% |
| 1.3 | Caja para empedrado e= 0,30 | M3 | 41,662 | 466.31 | 41,665 | 19,428,806 | 3 | 0.01% |
| 1.4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) | M2 | 66,442 | 1,554.35 | 66,443 | 103,275,677 | 1 | 0.00% |
| 1.5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) | ml | 42,014 | 444.1 | 42,000 | 18,652,200 | -14 | -0.03% |
| 1.6 | Enripiado de piedra | M2 | 2,163 | 1,554.35 | 2,164 | 3,363,613 | 1 | 0.05% |
| 1.7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1,185,082 | 1 | 1,185,000 | 1,185,000 | -82 | -0.01% |
| | **TOTAL** | | | | | **149,320,276** | | |

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ana María Martina Jiménez D.
Jefa del Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 48/2022 ID N° 413728" CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***COG EMPRENDIMIENTO RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de Obras estándar | M2 | 562,688 | 1.92 | 613,330 | 1,177,594 | 50,642 | 9.00% |
| 1.2 | Marcación y replanteo | M2 | 1,501 | 1,554.35 | 1,636 | 2,542,917 | 135 | 8.99% |
| 1.3 | Caja para empedrado e= 0,30 | M3 | 41,662 | 466.31 | 45,412 | 21,176,070 | 3,750 | 9.00% |
| 1.4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) | M2 | 66,442 | 1,554.35 | 72,422 | 112,569,136 | 5,980 | 9.00% |
| 1.5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) | ml | 42,014 | 444.1 | 45,795 | 20,337,560 | 3,781 | 9.00% |
| 1.6 | Enripiado de piedra | M2 | 2,163 | 1,554.35 | 2,358 | 3,665,157 | 195 | 9.02% |
| 1.7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1,185,082 | 1 | 1,291,739 | 1,291,739 | 106,657 | 9.00% |
| | **TOTAL** | | | | | **162,760,171** | | |

Adm. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 48/2022 ID N° 413728" CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de Obras estándar | M2 | 562,688 | 1.92 | 565,000 | 1,084,800 | 2,312 | 0.41% |
| 1.2 | Marcación y replanteo | M2 | 1,501 | 1,554.35 | 1,505 | 2,339,297 | 4 | 0.27% |
| 1.3 | Caja para empedrado e= 0,30 | M3 | 41,662 | 466.31 | 41,800 | 19,491,758 | 138 | 0.33% |
| 1.4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) | M2 | 66,442 | 1,554.35 | 66,560 | 103,457,536 | 118 | 0.18% |
| 1.5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) | ml | 42,014 | 444.1 | 42,100 | 18,696,610 | 86 | 0.20% |
| 1.6 | Enripiado de piedra | M2 | 2,163 | 1,554.35 | 2,200 | 3,419,570 | 37 | 1.71% |
| 1.7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1,185,082 | 1 | 1,187,400 | 1,187,400 | 2,318 | 0.20% |
| | **TOTAL** | | | | | **149,676,971** | | |

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 48/2022 ID N° 413728" CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**

***LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de Obras estándar | M2 | 562,688 | 1.92 | 562,688 | 1,080,361 | 0 | 0.00% |
| 1.2 | Marcación y replanteo | M2 | 1,501 | 1,554.35 | 1,510 | 2,347,069 | 9 | 0.60% |
| 1.3 | Caja para empedrado e= 0,30 | M3 | 41,662 | 466.31 | 42,000 | 19,585,020 | 338 | 0.81% |
| 1.4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) | M2 | 66,442 | 1,554.35 | 67,000 | 104,141,450 | 558 | 0.84% |
| 1.5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) | ml | 42,014 | 444.1 | 42,500 | 18,874,250 | 486 | 1.16% |
| 1.6 | Enripiado de piedra | M2 | 2,163 | 1,554.35 | 2,163 | 3,362,059 | 0 | 0.00% |
| 1.7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | GL | 1,185,082 | 1 | 1,185,082 | 1,185,082 | 0 | 0.00% |
| | **TOTAL** | | | | | **150,575,291** | | |

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque