CD N° 89/2019 "EMPEDRADO DE A CALLE SIN NOMBRE, ZONA ZARATE ISLA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A. CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO Y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Replanteo de obras	GL	1	999.999	890.000	109.999	11	1	999.999	890.000	109.999	
1.2	Preparación de terreno	M2	2.185,19	3.999	3.500	499	12	2.185,19	8.738.575	7.648.165	1.090.410	
1.3	Empedrado nuevo	M2	2.185,19	53.055	51.640	1.415	3	2.185,19	115.935.255	112.843.212	3.092.044	
1.4	Cordones de H° (10X40X50)	ml	855	30.000	29.530	470	2	855	25.650.000	25.248.150	401.850	
1.5	Enripiado	UNI	6	450.000	430.000	20.000	4	6	2.700.000	2.580.000	120.000	
1.6	Limpieza final	GL	1	1.000.000	790.473	209.527	21	1	1.000.000	790.473	209.527	
				2.537.053	2.195.143	341.910		#¡REF!	155.023.829	150.000.000	5.023.830	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel M...
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua...
Dirección de la U.O.C.

CD N° 89/2019 "EMPEDRADO DE A CALLE SIN NOMBRE, ZONA ZARATE ISLA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN Gs.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Replanteo de obras	GL	1	999.999	1.000.000	-1	-0	1	999.999	1.000.000	-1	
1.2	Preparación de terreno	M2	2.185,19	3.999	3.500	499	12	2.185,19	8.738.575	7.648.165	1.090.410	
1.3	Empedrado nuevo	M2	2.185,19	53.055	51.805	1.250	2	2.185,19	115.985.255	113.203.768	2.781.488	
1.4	Cordones de H° (10X40X50)	ml	855	30.000	30.000	-	-	855	25.650.000	25.650.000	-	
1.5	Enripiado	UNI	6	450.000	450.000	-	-	6	2.700.000	2.700.000	-	
1.6	Limpieza final	GL	1	1.000.000	798.067	201.933	20	1	1.000.000	798.067	201.933	
				2.537.053	2.333.372	203.681		#REF!	155.023.829	151.000.000	4.023.829	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contratos
Dirección de la U.O.C.