Gobernación de Itapúa

INFORME COMPLEMENTARIO - DICTAMEN N° 36/2016.-

Señor
Dr. Luis Roberto Gneiting, Gobernador
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
E. S. D.

Los miembros del Comité de Evaluación el Abog. Eduardo Giménez, Director Jurídico de la Gobernación de Itapúa, el Lic. Crescencio Sartorio, Secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Itapúa, el Arq. Carlos Silvero, Secretario de Obras Públicas, y el Lic. Orlando Garay Vergara, Director General de Gabinete de la Gobernación de Itapúa; todos integrantes del Comité de Evaluación de la Gobernación de Itapúa, la cual se encuentra conformada para la Ampliar el Dictamen N° 36/2016 y emite el presente Informe Complementario de las ofertas presentadas en la Apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional N° 08/2016 individualizado con el ID 314.344 para la **Construcción de Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum - Plurianual.--**

Que por un error involuntario en el Dictamen del llamado de referencia, específicamente en el cuadro de **RESUMEN DE OFERTAS LPN 8/2016 - Lote N° 3** se ha obviado la apreciación del margen de preferencia de la Empresa JL y Compañía, habida cuenta que la misma posee el certificado de Origen Nacional, por ende a continuación transcribimos el cuadro con la correspondiente corrección:

Lote	Obras	Distrito	Monto Referencial	más 20 del referencial	menos 30 del referencial
3	PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL DEL PNÁ- Terminación de Sala de Partos e Internación, Refacción y Ampliación Sector Odontología y Consultorio	San Rafael del Pná	549.111.700	658.934.040	384.378.190

	RESUMEN DE OFERTAS LPN8/2016 - Lote N° 3			
	OFERENTES	MONTO OFERTADO	EL 20% Certificado de Origen Nacional	MAS EL 20% Certificado de Origen Nacional
1	Ing. Jorge Díaz Lavigne	491.538.814		491.538.814
2	Construmax Constructora	501.037.800	100.207.560	601.245.360
3	JL y Compañía S.A	527.857.516		527.857.516
4	Arq. Marcelo Allende	553.765.892	110.753.178	664.519.070
5	D.E.M Construcciones	565.992.820		565.992.820
6	Construpar Constructora	570.894.900	114.178.980	685.073.880
7	SIPACC	589.998.320	117.999.664	707.997.984
8	Compal S.R.L	653.420.768	130.684.154	784.104.922
9	Hepal S.A	658.934.040	131.786.808	790.720.848

OBSERVACION:
La empresa del **Ing. Díaz Lavigne** en su oferta no cotiza el ítem N° 17 de Refacción y Ampliación de Odolontogia y Consultorio

Que igualmente por un error involuntario no se ha dejado constancia en el cuadro correspondiente, que la empresa JL & Compañía es la oferta con menor precio conforme a la aplicación del margen de preferencia por la presentación del certificado de origen nacional, cuyo cuadro con la corrección correspondiente transcribimos a continuación:

Lote N° 10

Lote	Obras	Distrito	Monto Referencial	mas 20 del referencial	menos 30 del referencial
10	Obras Varias: Terminación de Centro de Entrenamiento de Laparoscopia	Encarnación	144.793.680	173.752.416	101.355.576

RESUMEN DE OFERTAS LPN08/2016 - LOTE N° 10				
	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA	EL 20% Certificado de Origen Nacional	MAS EL 20% Certificado de Origen Nacional
1	RV Construcciones	125.934.832	25.186.966	151.121.798
2	Construmax Constructora	134.601.475	26.920.295	161.521.770
3	JL Y Compañía S.A.	135.074.363		135.074.363
4	Arq. Marcelo Allende	142.328.168	28.465.634	170.793.802
5	Compal S.R.L	168.164.471	33.632.894	201.797.365
6	Hepal S.A	170.842.047	34.168.409	205.010.456

Que, es importante señalar, que las empresas JL y Compañía, DEM Construcciones; Ing. Jorge Díaz Lavigne, Construmax Constructora, Neli Servicios, RV Construcciones dan cumplimiento a las disposiciones contenidas en el punto N° 5 de la Sección II del PBC como se demuestra con el cuadro siguiente:

Orden	Proveedores Adjudicados	Experiencia Especifica en Obras punto 5 PBC-Requisitos de Cumplimiento	
		Cumple	No Cumple
1	JL Y Compañía	X	
2	DEM Construcciones	X	
3	Ing. Jorge Díaz Lavigne	X	

4	Construmax Constructora	X	
5	Neli Servicios	X	
6	RV Construcciones	X	

Que, así mismo las empresas JL y Compañía, DEM Construcciones; Ing. Jorge Díaz Lavigne, Construmax Constructora, Neli Servicios, RV Construcciones cumplen con los activos líquidos establecidos en el PBC detallados a continuación:

Orden	Proveedores Adjudicados	Capacidad Financiera del PBC - Activos Líquidos Requisitos de Cumplimiento 20%	
		Cumple	No Cumple
1	JL Y Compañía	X	
2	DEM Construcciones	X	
3	Ing. Jorge Díaz Lavigne	X	
4	Construmax Constructora	X	
5	Neli Servicios	X	
6	RV Construcciones	X	

Cabe señalar que el presente informe complementario no altera las adjudicaciones recomendadas en el Dictamen N° 36/2016.-----

El acto se desarrolló con transparencia e independencia de criterio y en presencia total de los miembros del Comité que sugiere al Señor Gobernador la adjudicación de los servicios ofertados según el precio más conveniente, de conformidad a los criterios analizados anteriormente salvo mejor parecer de Usted. ----------

Lic. Crescencio Sartorio
Secretario de Administración y Finanzas

Lic. Orlando Garay
Director General de Gabinete

Abg. Eduardo Giménez
Director Jurídico

Arq. Carlos Silvero
Secretario de Obras y Transporte