Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2022 ID N° 413759" Construcción de empedrado calle sin nombre perpendicular a la calle Juan Bluyaki, tramo 4, Marambure, de la Ciudad de Luque "

COG EMPRENDIMIENTO RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	613,330	809,596	50,642	9.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,586.2	1,636	2,595,023	135	8.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	226.06	45,412	10,265,837	3,750	9.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,586.2	72,422	114,875,776	5,980	9.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	m	42,014	217.2	45,795	9,946,674	3,781	9.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,586.2	2,358	3,740,260	195	9.02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,047,275	1	1,141,530	1,141,530	94,255	9.00%
	TOTAL					**143,374,696**		

Abog. Maria Victoria Giménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2022 ID N° 413759" Construcción de empedrado calle sin nombre perpendicular a la calle Juan Bluyaki, tramo 4, Marambure, de la Ciudad de Luque "

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	561,390	741,035	-1,298	-0.23%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,586.2	1,490	2,363,438	-11	-0.73%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	226.06	41,560	9,395,054	-102	-0.24%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,586.2	66,290	105,149,198	-152	-0.23%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	m	42,014	217.2	41,900	9,100,680	-114	-0.27%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,586.2	2,150	3,410,330	-13	-0.60%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,047,275	1	1,044,800	1,044,800	-2,475	-0.24%
	TOTAL					**131,204,534**		

Abog. Natalia Martínez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2022 ID N° 413759" Construcción de empedrado calle sin nombre perpendicular a la calle Juan Bluyaki, tramo 4, Marambure, de la Ciudad de Luque "

NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	562,000	741,840	-688	-0.12%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,586.2	1,689	2,679,092	188	12.52%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	226.06	42,500	9,607,550	838	2.01%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,586.2	67,000	106,275,400	558	0.84%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	m	42,014	217.2	43,500	9,448,200	1,486	3.54%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,586.2	2,300	3,648,260	137	6.33%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,047,275	1	1,100,000	1,100,000	52,725	5.03%
	TOTAL					**133,500,342**		

Abog. María Victoria Núñez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 51/2022 ID N° 413759" Construcción de empedrado calle sin nombre perpendicular a la calle Juan Bluyaki, tramo 4, Marambure, de la Ciudad de Luque "

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	565,000	745,800	2,312	0.41%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,586.20	1,525	2,418,955	24	1.60%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	226.06	43,000	9,720,580	1,338	3.21%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,586.20	67,000	106,275,400	558	0.84%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	m	42,014	217.2	43,200	9,383,040	1,186	2.82%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,586.20	2,100	3,331,020	-63	-2.91%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,047,275	1	1,050,000	1,050,000	2,725	0.26%
	TOTAL					**132,924,795**		

Abog. Mario Victor Martinez
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque