TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 100/2018 - ID Nº 353.273

Ítem	Código/ Catalogo	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		ALFA & OMEGA S.A.			IBC INGENIERIA			COLONIAL S.A.			ING. FERNANDO MARCIAL MORENO			JL Y COMPAÑIA S.A.			ENGINEERING S.A.		
					P. Unitario (IVA incl.)	P. Total (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de obra de 3,50x1,75 institucional con descripción de la obra, contratista, montos, plazo, etc. modelo a ser proveído por la Fiscalización	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	2.041.993	2.041.993	-27,07	2.358.358	2.358.358	-15,84	2.178.000	2.178.000	-22,21	1.524.744	1.524.744	-45,54	2.520.000	2.520.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-30,28
2	72131601-002	Contenedor movil para depósito de materiales con sistema de seguridad (obrador)	Mes	9,00	3.920.000	35.280.000	2.873.849	25.864.641	-26,69	2.751.300	24.761.700	-29,81	1.320.000	11.880.000	-66,33	2.155.721	19.401.489	-45,01	3.528.000	31.752.000	-10,00	3.904.170	35.137.530	-0,40
3	72131601-002	Contenedor movil para uso de oficina (Residente y Fiscalización), equipado con mesas, sillas, etc. A. Acond. y un sistema de wifi (obrador)	Mes	9,00	4.480.000	40.320.000	3.284.399	29.559.591	-26,69	3.400.000	30.600.000	-24,11	1.980.000	17.820.000	-55,80	2.261.527	20.353.743	-49,52	4.032.000	36.288.000	-10,00	4.554.885	40.993.785	1,67
4	72131601-002	Baño portátiles químicos para oficina (1) y personal (1), con lavatorio e inodoro incluye servicio	Mes	9,00	2.380.000	21.420.000	1.744.837	15.703.533	-26,69	1.830.400	14.673.600	-31,50	528.000	4.752.000	-77,82	1.100.877	9.907.893	-53,74	2.142.000	19.278.000	-10,00	[illegible]	16.397.514	-23,45
5	72131601-002	Baño portátiles químicos para personal (3), inodoro solo, incluye servicio	Mes	9,00	1.190.000	10.710.000	872.419	7.851.771	-26,69	886.150	7.795.350	-27,21	1.122.000	10.098.000	-5,71	1.948.258	17.536.304	63,56	1.071.000	9.639.000	-10,00	910.973	8.198.757	-23,45
6	72131601-002	Facilidades para la Fiscalización	Mes	10,00	19.600.000	196.000.000	14.369.247	143.692.470	-26,69	14.268.000	142.680.000	-27,21	15.219.600	152.196.000	-22,35	17.124.228	171.242.280	-12,63	17.640.000	176.400.000	-10,00	[illegible]	196.000.000	0,00
7	72131601-002	Acometida de agua corriente para obrador	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000	1.231.850	1.231.850	-26,69	1.222.800	1.222.800	-27,21	1.584.000	1.584.000	-5,71	1.147.973	1.147.973	-31,67	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.301.390	1.301.390	-22,54
8	72131601-002	Acometida de energia eléctrica para obrador	Unidad	1,00	2.520.000	2.520.000	1.847.475	1.847.475	-26,69	1.528.500	1.528.500	-39,35	2.376.000	2.376.000	-5,71	1.301.036	1.301.036	-48,37	2.268.000	2.268.000	-10,00	[illegible]	1.952.085	-22,54
9	72131601-002	Acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones	Metros cúbicos	207,50	30.200	6.134.000	28.738	5.963.135	-26,69	27.513	5.708.948	-29,81	39.600	8.217.000	1,02	24.196	5.020.670	-36,28	35.280	7.320.600	-10,00	[illegible]	8.101.215	-0,40
10	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, Incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	5.132	3.366.592	-26,69	5.095	3.342.320	-27,21	5.544	3.636.864	-20,80	13.894	9.114.464	98,49	6.300	4.132.800	-10,00	6.507	4.268.592	-7,04
11	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	5.132	3.366.592	-26,69	5.095	3.342.320	-27,21	5.544	3.636.864	-20,80	21.900	14.366.400	212,86	6.300	4.132.800	-10,00	6.507	4.268.592	-7,04
12	72131601-007	Desmonte y reemplazo de tirantes dañados. Montaje, nivelacion,alineacion y machizado .	Metros cuadrados	636,00	39.200	24.931.200	28.738	18.277.368	-26,69	28.532	18.148.352	-27,21	30.360	19.308.960	-22,55	44.880	28.543.680	14,49	35.280	22.438.080	-10,00	45.549	28.969.164	16,20
13	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	656,00	14.000	9.184.000	10.264	6.733.184	-26,69	9.171	6.016.176	-34,49	[illegible]	7.170.080	-21,93	23.567	15.459.952	68,34	12.600	8.265.600	-10,00	11.713	7.683.728	-16,34
14	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	80,00	35.000	2.800.000	25.659	2.052.720	-26,69	25.475	2.038.000	-27,21	26.791	2.143.280	-23,45	23.567	1.885.360	-32,67	31.500	2.520.000	-10,00	33.836	2.706.880	-3,33
15	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	33.600	22.041.600	24.633	16.159.248	-26,69	25.475	16.711.800	-24,18	25.740	16.885.440	-23,39	9.596	6.294.976	-71,44	30.240	19.837.440	-10,00	26.028	17.074.368	-22,54
16	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	656,00	18.600	12.202.800	13.783	9.041.848	-26,69	14.266	9.358.496	-24,12	15.840	10.391.040	-15,74	8.251	5.412.656	-56,11	16.920	11.099.520	-10,00	16.018	11.096.208	-10,01
17	72131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	277.500	182.040.000	203.442	133.457.952	-26,69	198.705	130.350.480	-28,39	213.840	140.279.040	-22,94	234.599	153.896.944	-15,46	249.750	163.836.000	-10,00	260.278	170.742.368	-6,21
18	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	37,00	49.000	1.813.000	35.923	1.329.151	-26,69	42.798	1.583.526	-12,66	37.752	1.396.824	-22,96	134.990	4.994.630	175,49	44.100	1.631.700	-10,00	45.549	1.685.313	-7,04
19	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	35.923	1.724.304	-26,69	42.798	2.054.304	-12,66	37.752	1.812.096	-22,96	134.990	6.479.520	175,49	44.100	2.116.800	-10,00	45.549	2.186.352	-7,04
20	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. Nº 24	Metro lineal	32,00	140.000	4.480.000	102.637	3.284.384	-26,69	99.862	3.195.584	-28,67	110.220	3.527.040	-21,27	138.756	4.376.192	-2,32	126.000	4.032.000	-10,00	123.632	3.956.224	-11,69
21	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. Nº 24	Metro lineal	80,00	58.800	4.704.000	43.108	3.448.640	-26,69	40.760	3.260.800	-30,68	46.860	3.748.800	-20,31	138.756	10.940.480	132,58	52.920	4.233.600	-10,00	52.056	4.164.480	-11,47
22	72101603-002	Bajadas pluviales (14 und.) de PVC de 100 mm., Incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	50,00	53.200	2.660.000	39.002	1.950.100	-26,69	35.665	1.783.250	-32,96	43.528	2.176.400	-18,18	49.039	2.451.950	-7,82	47.880	2.394.000	-10,00	52.056	2.602.800	-2,15
23	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	6.300.000	6.300.000	4.618.687	4.618.687	-26,69	4.585.500	4.585.500	-27,21	4.926.240	4.926.240	-21,81	142.173	142.173	-97,74	5.670.000	5.670.000	-10,00	5.205.560	5.205.560	-17,37
24	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.950.112	11.700.672	-26,69	1.936.100	11.616.600	-27,21	2.257.200	13.543.200	-15,14	1.880.980	11.285.880	-29,29	2.394.000	14.364.000	-10,00	1.952.085	11.712.510	-26,61
25	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.050.000	12.150.000	2.978.487	8.929.461	-26,69	2.955.100	8.865.300	-27,21	3.379.200	10.137.600	-16,77	3.607.648	11.422.944	-8,22	3.654.000	10.962.000	-10,00	3.643.892	10.931.676	-10,25
26	72131601-010	Puertas corredizas 0.10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.840.000	7.840.000	5.747.699	5.747.699	-26,69	5.910.200	5.910.200	-24,61	7.392.200	7.392.200	-5,71	3.079.796	3.079.796	-60,72	7.056.000	7.056.000	-10,00	6.116.533	6.116.533	-21,98
27	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1,80x2,10	Unidad	10,00	17.500.000	17.500.000	1.282.988	12.829.880	-26,69	1.324.700	13.247.000	-24,30	1.386.000	13.860.000	-20,80	1.661.554	16.615.540	-5,05	1.575.000	15.750.000	-10,00	2.602.780	26.027.800	48,73
28	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.80x0.40	Unidad	2,00	1.680.000	3.360.000	615.825	1.231.650	-26,69	458.550	917.100	-45,41	792.000	1.584.000	-5,71	435.979	871.958	-48,10	756.000	1.512.000	-10,00	325.348	650.696	-61,27
29	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.120.000	1.120.000	821.100	821.100	-26,69	815.200	815.200	-27,23	897.600	897.600	-19,86	258.351	258.351	-77,11	1.008.000	1.008.000	-10,00	171.291	171.251	-84,71
30	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,50	392.000	3.332.000	267.385	2.442.773	-26,69	305.700	2.598.450	-72,71	303.600	2.580.600	-22,65	480.202	4.081.717	22,50	352.800	2.998.800	-10,00	325.348	2.765.458	-17,00
31	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	20,50	336.000	6.888.000	246.330	5.049.765	-26,69	305.700	6.266.850	-22,02	264.000	5.412.000	-21,43	324.997	6.662.439	-3,27	302.400	6.199.200	-10,00	325.348	6.669.634	-3,17
32	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	0,70	336.000	235.200	246.330	172.431	-26,69	254.750	178.325	-24,18	264.000	184.800	-21,43	212.609	148.826	-36,72	302.400	211.680	-10,00	325.348	227.744	-3,17
33	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	320,00	154.000	49.280.000	112.901	36.128.320	-26,69	112.090	35.868.800	-66,64	116.600	38.016.000	-22,86	87.940	28.140.800	-42,90	138.600	44.352.000	-10,00	97.604	31.233.280	-36,62
34	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	338,00	7.000	2.366.000	5.132	1.734.616	-26,69	4.588	1.550.068	-34,49	7.920	2.676.960	13,14	8.502	2.873.676	21,46	6.300	2.129.400	-10,00	6.507	2.199.366	-7,04
35	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	338,00	21.000	7.098.000	15.396	5.203.848	-26,69	24.456	8.268.128	16,46	22.836	7.718.568	8,74	27.111	9.163.518	29,10	18.900	6.388.200	-10,00	19.521	6.598.098	-7,04
36	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	338,00	25.200	8.517.600	18.475	6.244.550	-26,69	20.380	6.888.440	-19,13	20.328	6.870.864	-19,33	23.262	7.864.356	-7,81	22.680	7.665.840	-10,00	23.425	7.917.650	-7,04
37	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	365,00	147.000	53.655.000	107.769	39.335.685	-26,69	114.128	41.656.720	-22,36	123.669	45.212.185	-15,74	107.797	39.345.905	-26,67	132.300	48.289.500	-10,00	135.750	49.548.750	-7,65
38	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metro lineal	186,00	39.200	7.291.200	28.738	5.345.268	-26,69	29.551	5.496.486	-24,61	30.715	5.712.990	-21,65	51.154	9.514.644	30,49	35.280	6.562.080	-10,00	32.535	6.051.510	-17,00

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Martin Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

39	72131601-009	Pulido de piso de granito existente con lustre	Metros cuadrados	100,00	21.000	2.100.000	15.396	1.539.600	-26,69	15.285	1.528.500	-27,21	19.800	1.980.000	-5,71	15.780	1.578.000	-24,88	18.900	1.890.000	-10,00	19.521	1.952.100	-7,04
40	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	27,00	203.000	5.481.000	148.824	4.018.248	-26,69	132.470	3.576.690	-34,74	160.215	4.325.832	-21,08	103.867	2.804.409	-48,83	182.700	4.932.900	-10,00	169.181	4.567.887	-16,66
41	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	8,00	532.000	4.192.000	390.022	2.340.132	-26,69	356.650	2.139.900	-32,96	592.944	3.557.664	11,46	920.803	5.524.818	73,08	478.800	2.872.800	-10,00	650.695	3.904.170	22,31
42	72131601-010	Provisión y colocación de puerta placas 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	4,00	350.000	1.400.000	256.594	1.026.376	-26,69	244.560	978.240	-30,13	411.840	1.647.360	17,67	803.082	3.212.248	129,45	315.000	1.260.000	-10,00	520.556	2.082.224	48,73
43	72131601-010	Provisión y colocación de puerta valven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	5,00	358.000	1.790.000	256.594	1.282.970	-26,69	244.560	1.222.800	-30,13	405.900	2.029.500	15,97	750.432	3.752.160	114,41	315.000	1.575.000	-10,00	520.556	2.602.780	48,73
44	72131601-010	Puerta doble de 1,50x2,10 tablero de cedro c/fichas y cerraduras	Unidad	2,00	1.350.000	2.700.000	989.719	1.979.438	-26,69	1.039.380	2.078.760	-23,01	1.401.048	2.802.096	3,78	750.432	1.500.864	-44,41	1.215.000	2.430.000	-10,00	1.431.529	2.863.058	6,04
45	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Milllitros	95,00	19.900	1.862.000	14.369	1.365.055	-26,69	14.266	1.355.270	-27,21	15.840	1.504.800	-19,18	9.497	902.215	-51,55	17.640	1.675.800	-10,00	19.521	1.854.495	-0,40
46	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	16,00	21.000	336.000	15.396	246.336	-26,69	18.304	292.864	-22,36	19.800	316.800	-5,71	20.805	329.680	-1,88	18.900	302.400	-10,00	19.521	312.336	-7,04
47	72103003-001	Demolición de Azulejos existente	Metros cuadrados	69,00	11.200	772.800	8.211	566.559	-26,69	8.624	457.056	-40,86	10.560	728.640	-5,71	8.242	568.698	-26,41	10.080	695.520	-10,00	8.507	448.983	-41,90
48	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye polera de 13 cm.	Metro lineal	16,00	1.260.000	20.160.000	923.737	14.779.792	-26,69	868.150	13.858.400	-31,26	1.029.600	16.473.600	-18,29	797.105	12.753.680	-36,74	1.134.000	18.144.000	-10,00	1.106.182	17.698.912	-12,21
49	72102508-999	Zócalo de granito de 0,10 sobre mesada	Metro lineal	16,00	126.000	2.016.000	92.374	1.477.984	-26,69	91.710	1.467.360	-27,21	117.480	1.879.680	-6,70	85.951	1.375.216	-31,78	113.400	1.814.400	-10,00	110.618	1.769.888	-12,21
50	72102508-003	Revoque de base para azulejos	Metros cuadrados	73,00	21.000	1.533.000	15.396	1.123.908	-26,69	18.342	1.338.966	-12,66	20.304	1.482.792	-2,09	23.411	1.709.003	11,48	18.900	1.379.700	-10,00	29.832	2.185.038	42,53
51	72102508-003	Colocacion de Azulejos	Metros cuadrados	73,00	81.200	5.927.600	59.530	4.345.690	-26,69	61.140	4.463.220	-24,70	69.814	5.097.822	-14,27	67.698	4.941.954	-16,83	73.080	5.334.840	-10,00	84.590	6.175.070	4,17
52	72131601-004	Dados de Hormigon (1,00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.245.000	4.980.000	-25,69	1.222.800	4.891.200	-27,21	1.931.150	7.724.640	14,95	983.732	3.934.928	-41,44	1.512.000	6.048.000	-10,00	1.756.877	7.027.508	4,58
53	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	53.500	1.872.500	24.833	862.155	-26,69	22.418	784.630	-33,28	31.680	1.108.800	-5,71	11.295	395.325	-66,38	30.240	1.058.400	-10,00	32.535	1.138.725	-3,17
54	72131601-011	Boca de agua fria, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	23,00	126.000	2.898.000	92.374	2.124.602	-26,69	101.900	2.343.700	-19,13	118.800	2.732.400	-5,71	58.405	1.573.315	-45,71	113.400	2.608.200	-10,00	104.111	2.394.553	-17,37
55	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	17,00	168.000	2.856.000	123.165	2.093.805	-26,69	137.565	2.338.605	-18,12	158.400	2.692.800	-5,71	85.884	1.459.668	-48,89	151.200	2.570.400	-10,00	143.153	2.433.601	-14,79
56	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	3,00	810.000	2.430.000	667.114	2.001.342	-26,69	662.350	1.987.050	-27,21	858.000	2.574.000	-5,71	809.409	2.428.227	-4,48	819.000	2.457.000	-10,00	910.973	2.732.919	0,11
57	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	872.419	1.744.838	-26,69	968.050	1.936.100	-18,65	1.122.000	2.244.000	-5,71	978.448	1.952.892	-17,95	1.071.000	2.142.000	-10,00	1.106.182	2.212.364	-7,04
58	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	3,00	168.000	504.000	123.165	369.495	-26,69	127.375	382.125	-24,18	132.660	397.980	-21,04	75.324	225.972	-55,16	151.200	453.600	-10,00	143.153	429.459	-14,79
59	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	287.385	574.770	-26,69	290.415	580.830	-25,91	462.000	924.000	17,88	322.013	644.026	-17,85	352.800	705.600	-10,00	325.348	650.696	-17,00
60	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	461.869	923.738	-26,69	458.550	917.100	-27,21	633.600	1.267.200	0,57	570.860	1.141.720	-9,39	567.000	1.134.000	-10,00	650.695	1.301.390	3,28
61	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	307.912	1.231.648	-26,69	305.700	1.222.800	-27,21	462.000	1.848.000	10,00	422.278	1.689.112	0,54	378.000	1.512.000	-10,00	384.389	1.457.556	-13,24
62	72131601-011	Portarrollo enlozado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	30.791	123.164	-26,69	35.665	142.660	-15,08	42.240	168.960	0,57	45.405	181.620	8,11	37.800	151.200	-10,00	32.535	130.140	-22,54
63	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	5,00	84.000	420.000	61.582	307.910	-26,69	61.140	305.700	-27,21	79.200	396.000	-5,71	34.592	172.960	-58,82	75.600	378.000	-10,00	78.063	390.315	-7,04
64	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	4,00	42.000	168.000	30.791	123.164	-26,69	35.665	142.660	-15,08	39.600	158.400	-5,71	34.592	138.368	-17,64	37.800	151.200	-10,00	32.535	130.140	-22,54
65	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	30.791	153.955	-26,69	35.665	178.325	-15,08	39.600	198.000	-5,71	27.606	138.040	-34,27	37.800	189.000	-10,00	32.535	162.675	-22,54
66	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	30.791	92.373	-26,69	35.665	106.995	-15,08	39.600	118.800	-5,71	55.589	187.067	32,59	37.800	113.400	-10,00	39.042	117.126	-7,04
67	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	615.825	2.463.300	-26,69	611.400	2.445.600	-27,21	864.600	3.458.400	2,93	690.188	2.760.744	-17,84	756.000	3.024.000	-10,00	650.695	2.602.780	-22,54
68	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	615.825	3.079.125	-26,69	611.400	3.057.000	-27,21	864.600	4.323.000	2,93	968.183	4.840.915	15,26	756.000	3.780.000	-10,00	650.695	3.253.475	-22,54
69	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	615.825	1.847.475	-26,69	641.970	1.925.910	-23,58	864.600	2.593.800	2,93	872.319	2.616.957	-19,96	756.000	2.268.000	-10,00	650.695	1.952.085	-22,54
70	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/soapeas	Unidad	3,00	630.000	1.890.000	461.869	1.385.607	-26,69	458.550	1.375.650	-27,21	594.000	1.782.000	-5,71	303.500	910.500	-51,83	567.000	1.701.000	-10,00	585.628	1.756.878	-7,04
71	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	132,00	39.200	5.174.400	28.738	3.793.416	-26,69	28.532	3.766.224	-27,21	36.960	4.878.720	-5,71	12.510	1.651.320	-68,09	35.280	4.656.960	-10,00	30.042	5.153.544	-0,40
72	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	184.747	738.988	-26,69	356.650	1.426.600	41,53	260.526	1.042.104	3,38	269.278	1.077.112	6,86	226.800	907.200	-10,00	390.417	1.561.668	-54,93
73	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	14,00	196.000	2.744.000	143.692	2.011.688	-26,69	142.660	1.997.240	-27,21	174.926	2.448.964	-10,75	165.532	2.317.448	-15,54	176.400	2.469.600	-10,00	255.072	3.571.008	30,14
74	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	56,00	39.200	2.195.200	28.738	1.609.328	-26,69	28.532	1.597.792	-27,21	36.960	2.069.760	-5,71	12.510	700.560	-68,09	35.280	1.975.680	-10,00	39.042	2.188.352	-0,40
75	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	6,00	224.000	1.344.000	184.220	985.320	-26,69	168.135	1.008.810	-24,94	207.926	1.247.556	-7,18	313.181	1.878.968	39,80	201.600	1.209.600	-10,00	291.511	1.749.066	30,14
76	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	2.052.750	2.052.750	-26,69	2.038.000	2.038.000	-27,21	2.640.000	2.640.000	-5,71	4.626.038	4.626.038	65,22	2.520.000	2.520.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	30,28
77	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	61.582	431.074	-26,69	64.197	449.379	-23,58	79.200	554.400	-5,71	118.722	831.054	41,34	75.600	529.200	-10,00	91.097	637.679	8,45
78	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	8,00	84.000	672.000	61.582	492.656	-26,69	64.197	513.576	-23,58	79.200	633.600	-5,71	118.722	949.776	41,34	75.600	604.800	-10,00	91.097	728.776	8,45
79	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	61.582	307.910	-26,69	64.197	320.985	-23,58	79.200	396.000	-5,71	118.722	593.610	41,34	75.600	378.000	-10,00	91.097	455.485	8,45
80	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	22,00	84.000	1.848.000	61.582	1.354.604	-26,69	64.197	1.412.334	-23,58	79.200	1.742.400	-5,71	53.788	1.182.896	-35,96	75.600	1.663.200	-10,00	91.097	2.004.134	8,45
81	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	61.582	923.730	-26,69	64.197	962.955	-23,58	79.200	1.188.000	-5,71	53.788	806.820	-35,96	75.600	1.134.000	-10,00	91.097	1.366.455	8,45
82	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	92.374	738.992	-26,69	99.862	798.896	-20,74	105.600	844.800	-18,19	193.389	1.547.112	53,48	113.400	907.200	-10,00	91.097	728.776	-27,70
83	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	92.374	1.108.488	-26,69	99.862	1.198.344	-20,74	105.600	1.267.200	-18,19	267.566	3.210.792	112,35	113.400	1.360.800	-10,00	117.125	1.405.500	-7,04
84	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	60,00	112.000	6.720.000	82.110	4.926.600	-26,69	86.615	5.196.900	-22,67	124.080	7.444.800	10,79	192.506	11.550.360	71,88	100.800	6.048.000	-10,00	91.097	5.465.820	-18,66
85	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	12,00	105.000	1.260.000	76.978	923.736	-26,69	76.425	917.100	-27,21	105.600	1.267.200	0,57	192.506	2.310.072	83,34	94.500	1.134.000	-10,00	91.097	1.093.164	-13,24
86	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	92.374	1.108.488	-26,69	99.862	1.198.344	-20,74	105.600	1.267.200	-16,19	300.236	3.602.868	138,28	113.400	1.360.800	-10,00	91.097	1.093.164	-27,70
87	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	123.165	615.825	-26,69	129.413	647.065	-22,97	158.400	792.000	-5,71	236.659	1.183.295	40,87	151.200	756.000	-10,00	91.097	455.485	-45,78
88	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 Bayes	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.231.650	1.231.650	-26,69	1.273.750	1.273.750	-24,18	1.584.000	1.584.000	-5,71	1.077.329	1.077.329	35,87	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.561.668	1.561.668	-7,04
89	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	46.187	554.244	-26,69	61.140	733.680	-2,95	59.400	712.800	-5,71	48.274	579.288	-23,37	56.700	680.400	-10,00	45.549	546.588	-27,70
90	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	46.187	369.496	-26,69	61.140	489.120	-2,95	59.400	475.200	-5,71	48.274	386.192	-23,37	56.700	453.600	-10,00	45.549	364.392	-27,70
91	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	61.582	184.746	-26,69	78.425	235.275	-9,02	79.200	237.600	-5,71	48.274	144.822	-42,53	75.600	226.800	-10,00	45.549	136.647	-45,78
92	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	102.637	718.459	-26,69	122.280	855.960	-12,66	122.760	859.320	-12,31	121.273	848.911	-13,38	126.000	882.000	-10,00	117.125	819.875	-16,34
93	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	8.400.000	8.400.000	6.158.249	6.158.249	-26,69	6.317.800	6.317.800	-24,79	6.336.000	6.336.000	-24,57	8.065.247	8.065.247	-3,99	7.560.000	7.560.000	-10,00	9.109.730	9.109.730	8,45
94	72101611-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	4.002.862	8.005.724	-26,69	4.076.000	8.152.000	-25,35	5.148.000	10.296.000	-5,71	3.820.237	7.640.474	-30,03	4.914.000	9.828.000	-10,00	4.685.004	9.370.008	-14,19
95	72101611-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	2,00	3.990.000	7.980.000	2.925.188	5.850.336	-26,69	2.853.200	5.706.400	-28,49	3.782.000	7.524.000	-5,71	2.689.925	5.379.850	-32,58	3.591.000	7.182.000	-10,00	3.383.814	6.767.228	-15,20
96	72101611-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	3,00	2.800.000	8.400.000	2.052.750	6.158.250	-26,69	1.936.100	5.808.300	-30,85	2.640.000	7.920.000	-5,71	1.983.480	5.950.440	-29,16	2.520.000	7.560.000	-10,00	2.342.502	7.027.506	-16,34
97	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	18.475	1.108.500	-26,69	22.418	1.345.080	-11,04	20.204	1.212.240	-19,83	26.788	1.607.160	6,29	22.680	1.360.800	-10,00	28.831	1.717.860	13,62
98	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	318,00	25.200	8.013.600	18.475	5.875.050	-26,69	22.418	7.128.924	-11,04	23.623	7.512.114	-6,26	19.310	6.140.580	-23,37	22.680	7.212.240	-10,00	19.521	6.207.678	-22,54

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abg. Miguel María Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

99	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	981,00	42.000	41.202.000	30.791	30.205.971	-26,69	30.570	29.989.170	-27,21	32.474	31.856.994	-22,68	21.311	20.906.091	-40,26	37.800	37.081.800	-10,00	38.439	35.746.659	-13,24
100	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	18.475	554.250	-26,69	22.418	672.540	-11,04	19.540	586.200	-22,46	17.132	513.960	-32,02	22.680	680.400	-10,00	28.631	858.930	13,62
101	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	18.475	4.618.750	-26,69	22.418	5.604.500	-11,04	20.428	5.107.000	-18,94	17.132	4.283.000	-32,02	22.680	5.670.000	-10,00	28.631	7.157.750	13,62
102	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	320,00	29.400	9.408.000	21.554	6.897.280	-26,69	25.475	8.152.000	-13,35	23.500	7.520.000	-20,07	19.310	6.179.200	-34,32	26.460	8.467.200	-10,00	32.535	10.411.200	10,68
103	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	130,00	21.000	2.730.000	15.396	2.001.480	-26,69	20.380	2.649.400	-2,95	18.055	2.067.150	-23,55	10.744	1.396.720	-48,84	18.900	2.457.000	-10,00	27.329	3.552.770	30,14
104	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.141.280	1.141.280	-45,65	1.980.000	1.980.000	-5,71	15.523.541	15.523.541	639,22	1.890.000	1.890.000	-10,00	2.082.224	2.082.224	-0,85
105	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	5.132	2.478.756	-26,69	5.095	2.460.885	-27,21	5.544	2.677.752	-20,80	13.894	6.710.802	98,40	6.300	3.042.900	-10,00	8.507	3.142.881	-7,04
106	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	5.132	2.478.756	-26,69	5.095	2.460.885	-27,21	5.544	2.677.752	-20,80	21.900	10.577.700	212,66	6.300	3.042.900	-10,00	8.507	3.142.881	-7,04
107	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	15,00	56.000	840.000	41.055	615.825	-26,69	31.589	473.835	-43,59	50.160	752.400	-10,43	54.145	812.175	-3,31	50.400	756.000	-10,00	52.056	780.840	-7,04
108	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	63,00	88.200	5.556.600	64.662	4.073.706	-26,69	76.425	4.814.775	-13,35	76.560	4.823.280	-13,20	54.145	3.411.135	-38,61	79.380	5.000.940	-10,00	78.083	4.919.229	-11,47
109	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	483,00	14.000	6.762.000	10.264	4.957.512	-26,69	9.171	4.429.593	-34,49	10.934	5.279.190	-21,93	23.587	11.392.661	68,54	12.600	6.085.800	-10,00	11.713	5.657.379	-16,34
110	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	91,20	35.000	3.192.000	25.659	2.340.101	-26,69	25.475	2.323.320	-27,21	28.791	2.443.339	-23,45	23.587	2.149.310	-32,67	31.500	2.872.800	-10,00	33.836	3.085.843	-3,33
111	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	33.600	16.228.800	24.633	11.897.739	-26,69	25.475	12.304.425	-24,18	25.740	12.432.420	-23,39	9.596	4.634.868	-71,44	30.240	14.605.920	-10,00	26.028	12.571.524	-22,54
112	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo Isolant)	Metros cuadrados	483,00	16.800	8.090.400	13.783	6.657.189	-26,69	14.266	6.890.478	-24,12	15.840	7.650.720	-15,74	8.251	3.985.233	-56,11	18.920	8.172.360	-10,00	18.918	8.171.394	-10,01
113	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	277.200	133.887.600	203.222	98.158.226	-26,69	198.705	95.974.515	-28,32	213.840	103.284.720	-22,86	234.599	113.311.317	-15,37	249.480	120.496.840	-10,00	260.278	125.714.274	-6,10
114	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	20,00	40.000	960.000	35.923	718.460	-26,69	42.798	855.960	-12,68	37.752	755.040	-22,96	134.990	2.699.800	175,49	44.100	882.000	-10,00	45.549	910.980	-7,04
115	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	48.000	2.352.000	35.923	1.724.304	-26,69	42.798	2.054.304	-12,68	37.752	1.812.096	-22,96	134.990	6.479.520	175,49	44.100	2.116.800	-10,00	45.549	2.186.352	-7,04
116	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. N° 24	Metro lineal	7,00	140.000	980.000	102.637	718.459	-26,69	99.862	699.034	-28,67	110.220	771.540	-21,27	136.756	957.292	-2,32	126.000	882.000	-10,00	123.632	865.424	-11,69
117	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	91,20	53.800	5.302.560	43.108	3.931.450	-26,69	40.760	3.717.312	-30,68	46.860	4.273.632	-20,31	49.039	4.472.357	-16,60	52.920	4.826.304	-10,00	52.056	4.747.507	-11,47
118	72101503-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	39.002	1.716.088	-26,69	35.665	1.569.260	-32,90	43.528	1.915.232	-18,18	31.972	1.406.768	-39,90	47.880	2.106.720	-10,00	52.056	2.290.464	-2,15
119	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.052.750	2.052.750	-26,69	2.038.000	2.038.000	-27,21	2.634.720	2.634.720	-5,90	142.173	142.173	-94,92	2.520.000	2.520.000	-10,00	2.602.780	2.602.780	-7,04
120	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	9,00	2.880.000	23.040.000	1.950.112	17.551.008	-26,69	1.938.100	17.424.900	-27,21	2.257.200	20.314.800	-15,14	1.880.980	16.928.820	-29,29	2.394.000	21.546.000	-10,00	1.952.085	17.568.765	-28,61
121	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	1,00	4.060.000	4.060.000	2.978.487	2.978.487	-26,69	2.955.100	2.955.100	-27,21	3.379.200	3.379.200	-16,77	3.807.850	3.807.850	-6,22	3.654.000	3.654.000	-10,00	3.643.892	3.643.892	-10,25
122	72131601-010	Puertas corredizas 10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.940.000	7.940.000	5.747.699	5.747.699	-26,69	5.910.200	5.910.200	-24,61	7.392.000	7.392.000	-5,71	3.079.796	3.079.796	-60,72	7.056.000	7.056.000	-10,00	6.116.533	6.116.533	-21,98
123	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.60x2.10	Unidad	13,00	1.750.000	22.750.000	1.282.968	16.678.584	-26,69	1.324.700	17.221.100	-24,30	1.386.000	18.018.000	-20,80	1.661.554	21.600.202	-5,05	1.575.000	20.475.000	-10,00	2.602.780	33.836.140	48,73
124	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.20x2.10	Unidad	2,00	1.470.000	2.940.000	1.077.864	2.155.388	-26,69	1.222.800	2.445.600	-16,82	1.680.000	2.300.000	-21,77	435.979	871.958	-70,34	1.323.000	2.646.000	-10,00	1.913.043	3.826.086	30,14
125	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 0.60x0.40	Unidad	3,00	644.000	1.932.000	472.132	1.416.396	-26,69	458.550	1.375.650	-28,80	792.000	2.376.000	22,96	258.351	769.053	-60,19	579.600	1.738.800	-10,00	325.348	976.044	-49,48
126	73121601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.890.000	1.890.000	1.385.606	1.385.606	-26,69	1.324.700	1.324.700	-29,91	1.890.000	1.480.000	-21,69	480.202	480.202	-74,59	1.701.000	1.701.000	-10,00	1.691.807	1.691.807	-10,49
127	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	392.000	862.400	287.385	632.247	-26,69	305.700	672.540	-22,02	303.600	667.920	-22,55	324.997	714.993	-17,09	352.800	776.160	-10,00	325.348	715.766	-17,00
128	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	392.000	1.646.400	287.385	1.207.017	-26,69	358.650	1.497.930	-9,02	303.600	1.275.120	-22,55	212.609	892.958	-45,76	352.800	1.481.760	-10,00	325.348	1.366.462	-17,00
129	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	336.000	7.560.000	248.330	5.542.425	-26,69	305.700	6.878.250	-9,02	264.000	5.940.000	-21,43	87.940	1.978.650	-73,83	302.400	6.804.000	-10,00	325.348	7.320.330	-3,17
130	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	336.000	705.600	248.330	517.293	-26,69	254.750	534.975	-24,18	264.000	554.400	-21,43	8.502	17.854	-97,47	302.400	635.040	-10,00	325.348	683.231	-3,17
131	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	250,00	154.000	38.500.000	112.901	28.225.250	-26,69	112.090	28.022.500	-27,21	118.800	29.700.000	-22,86	87.940	21.985.000	-42,90	138.600	34.650.000	-10,00	97.804	24.401.000	-36,62
132	72131601-009	Demolición de piso de layota en galeria	Metros cuadrados	272,00	7.000	1.904.000	5.132	1.395.904	-26,69	4.588	1.247.392	-34,49	7.920	2.154.240	13,14	8.502	2.312.544	21,46	6.300	1.713.600	-10,00	8.507	1.769.904	-7,04
133	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	407,50	21.000	8.557.500	15.396	6.273.870	-26,69	24.456	9.965.820	18,46	22.836	9.305.670	8,74	27.111	11.047.733	29,10	18.900	7.701.750	-10,00	19.521	7.954.808	-7,04
134	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	407,50	25.200	10.269.000	18.475	7.528.563	-26,69	20.380	8.304.850	-19,13	20.328	8.283.660	-19,33	23.262	9.487.415	-7,61	22.680	9.242.100	-10,00	19.521	7.954.808	-22,54
135	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	384,00	147.000	56.448.000	107.769	41.383.296	-26,69	114.128	43.825.152	-22,36	123.869	47.565.696	-15,74	107.797	41.394.048	-26,67	132.300	50.803.200	-10,00	135.750	52.128.000	-7,65
136	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metro lineal	205,00	39.200	8.036.000	28.738	5.891.290	-26,69	29.551	6.057.955	-24,61	30.715	6.296.575	-21,65	51.154	10.486.570	30,49	35.280	7.232.400	-10,00	32.535	6.669.675	-17,00
137	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	23,50	182.000	4.277.000	133.429	3.135.582	-26,69	132.470	3.113.045	-27,21	160.216	3.765.076	-11,97	103.667	2.436.675	-42,93	163.800	3.849.300	-10,00	169.181	3.975.754	-7,04
138	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	3,00	308.000	924.000	225.802	677.406	-26,69	234.370	703.110	-23,91	361.944	1.085.832	17,51	320.194	960.582	3,96	277.200	831.600	-10,00	260.278	780.834	-15,49
139	72131601-010	Provisión y colocación de marcos valven 070x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	8,00	252.000	2.016.000	184.747	1.477.976	-26,69	244.580	1.956.480	-2,95	295.944	2.367.552	17,44	281.186	2.249.488	11,58	226.800	1.814.400	-10,00	260.278	2.082.224	3,28

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Marín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

140	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	390.022	1.170.066	-26,69	358.650	1.069.950	-32,96	517.506	1.552.518	-2,72	920.803	2.762.409	73,08	478.800	1.436.400	-10,00	650.695	1.952.085	22,31
141	72131601-010	Provisión y colocación de puerta valven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	8,00	350.000	2.800.000	256.594	2.052.752	-26,69	244.560	1.956.480	-30,13	401.280	3.210.240	14,65	750.432	6.003.456	114,41	315.000	2.520.000	-10,00	520.556	4.164.448	48,73
142	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	60,00	19.600	1.176.000	14.369	862.140	-26,69	14.266	855.960	-27,21	15.840	950.400	-19,18	9.497	569.820	-51,55	17.640	1.058.400	-10,00	19.521	1.171.260	-0,40
143	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	45,00	33.600	1.512.000	24.633	1.108.485	-26,69	22.418	1.008.810	-33,26	31.680	1.425.600	-5,71	11.295	508.275	-66,38	30.240	1.360.800	-10,00	32.535	1.464.075	-3,17
144	72131601-011	Boca de agua fria, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	15,00	126.000	1.890.000	92.374	1.385.610	-26,69	101.900	1.528.500	-19,13	118.800	1.782.000	-5,71	68.405	1.026.075	-45,71	113.400	1.701.000	-10,00	104.111	1.561.665	-17,37
145	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	10,00	168.000	1.680.000	123.165	1.231.650	-26,69	137.565	1.375.650	-18,12	158.400	1.584.000	-5,71	85.884	858.840	-48,89	151.200	1.512.000	-10,00	143.153	1.431.530	-14,79
146	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	872.419	1.744.838	-26,69	968.050	1.936.100	-18,65	1.122.000	2.244.000	-5,71	976.446	1.952.892	-17,95	1.071.000	2.142.000	-10,00	1.106.182	2.212.364	-7,04
147	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	392.000	1.568.000	287.385	1.149.540	-26,69	458.550	1.834.200	16,98	633.600	2.534.400	61,63	322.013	1.288.052	-17,85	352.800	1.411.200	-10,00	650.695	2.602.780	65,99
148	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	307.912	1.539.560	-26,69	305.700	1.528.500	-27,21	462.000	2.310.000	10,00	422.278	2.111.390	0,54	378.000	1.890.000	-10,00	364.389	1.821.945	-13,24
149	72131601-011	Mingitorio de loza blanca de pared y llave de paso	Unidad	1,00	588.000	588.000	431.077	431.077	-26,69	427.980	427.980	-27,21	454.819	454.819	-22,65	422.278	422.278	-28,18	529.200	529.200	-10,00	455.487	455.487	-22,54
150	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	30.971	123.884	-26,26	35.665	142.660	-15,08	42.240	168.960	0,57	45.405	181.620	8,11	37.800	151.200	-10,00	32.535	130.140	-22,54
151	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	61.582	184.748	-26,69	61.140	183.420	-27,21	79.200	237.600	-5,71	34.592	103.776	-58,82	75.600	226.800	-10,00	78.083	234.249	-7,04
152	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	30.971	154.855	-26,26	35.665	178.325	-15,08	39.600	198.000	-5,71	34.592	172.960	-17,64	37.800	189.000	-10,00	32.535	162.675	-22,54
153	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	3,00	42.000	126.000	30.971	92.913	-26,26	35.665	106.995	-15,08	39.600	118.800	-5,71	27.608	82.824	-34,27	37.800	113.400	-10,00	32.535	97.605	-22,54
154	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	2,00	42.000	84.000	30.971	61.942	-26,26	35.665	71.330	-15,08	39.600	79.200	-5,71	55.689	111.378	32,59	37.800	75.600	-10,00	39.042	78.084	-7,04
155	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	615.825	3.079.125	-26,69	611.400	3.057.000	-27,21	864.600	4.323.000	2,93	690.186	3.450.930	-17,84	756.000	3.780.000	-10,00	650.695	3.253.475	-22,54
156	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	615.825	1.847.475	-26,69	611.400	1.834.200	-27,21	864.600	2.593.800	2,93	968.183	2.904.549	15,26	756.000	2.268.000	-10,00	650.695	1.952.085	-22,54
157	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	28.738	2.442.730	-26,69	28.532	2.425.220	-27,21	36.960	3.141.600	-5,71	12.510	1.063.350	-68,09	35.280	2.998.800	-10,00	39.042	3.318.570	-0,40
158	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	6,00	252.000	1.512.000	184.747	1.108.482	-26,69	356.650	2.139.900	41,53	260.526	1.563.156	3,38	269.278	1.615.668	6,86	226.800	1.360.800	-10,00	390.417	2.342.502	54,93
159	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	143.692	1.580.612	-26,69	142.660	1.569.260	-27,21	174.926	1.924.186	-10,75	165.532	1.820.852	-15,54	176.400	1.940.400	-10,00	255.072	2.805.792	30,14
160	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	28.738	689.712	-26,69	28.532	684.768	-27,21	36.960	887.040	-5,71	12.510	300.240	-68,09	35.280	846.720	-10,00	39.042	937.008	-0,40
161	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	224.000	896.000	164.220	656.880	-26,69	168.135	672.540	-24,94	207.926	831.704	-7,18	269.278	1.077.112	20,21	201.600	806.400	-10,00	291.511	1.166.044	30,14
162	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.528.500	1.528.500	-27,21	2.500.000	2.500.000	19,05	4.626.038	4.626.038	120,29	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
163	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	61.582	431.074	-26,69	64.197	449.379	-23,58	79.200	554.400	-5,71	118.722	831.054	41,34	75.600	529.200	-10,00	91.097	637.679	8,45
164	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	61.582	369.492	-26,69	64.197	385.182	-23,58	79.200	475.200	-5,71	118.722	712.332	41,34	75.600	453.600	-10,00	91.097	546.582	8,45
165	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	3,00	84.000	252.000	61.582	184.746	-26,69	64.197	192.591	-23,58	79.200	237.600	-5,71	168.201	504.603	100,24	75.600	226.800	-10,00	91.097	273.291	8,45
166	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	17,00	84.000	1.428.000	61.582	1.046.894	-26,69	64.197	1.091.349	-23,58	79.200	1.346.400	-5,71	53.768	914.056	-35,99	75.600	1.285.200	-10,00	91.097	1.548.649	8,45
167	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	61.582	923.730	-26,69	64.197	962.955	-23,58	79.200	1.188.000	-5,71	53.768	806.520	-35,99	75.600	1.134.000	-10,00	91.097	1.366.455	8,45
168	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	92.374	1.108.488	-26,69	99.862	1.198.344	-20,74	105.600	1.267.200	-16,19	267.568	3.210.792	112,35	113.400	1.360.800	-10,00	117.125	1.405.500	-7,04
169	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	82.110	3.284.400	-26,69	86.615	3.464.600	-22,67	124.080	4.963.200	10,79	192.506	7.700.240	71,88	100.800	4.032.000	-10,00	91.097	3.643.880	-18,66
170	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	6,00	105.000	630.000	76.978	461.868	-26,69	78.425	458.550	-27,21	105.600	633.600	0,57	300.239	1.801.434	185,94	94.500	567.000	-10,00	91.097	546.582	-13,24
171	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	6,00	126.000	756.000	92.374	554.244	-26,69	99.862	599.172	-20,74	105.600	633.600	-16,19	236.659	1.419.954	87,82	113.400	680.400	-10,00	91.097	546.582	-27,70
172	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	123.165	246.330	-26,69	129.413	258.826	-22,97	158.400	316.800	-5,71	236.659	473.318	40,87	151.200	302.400	-10,00	91.097	182.194	-45,78
173	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.231.650	1.231.650	-26,69	1.273.750	1.273.750	-24,18	1.584.000	1.584.000	-5,71	1.077.329	1.077.329	-35,87	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.561.668	1.561.668	-7,04
174	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	46.187	554.244	-26,69	61.140	733.680	-2,95	59.400	712.800	-5,71	48.274	579.288	-23,37	56.700	680.400	-10,00	45.549	546.588	-27,70
175	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	46.187	369.496	-26,69	61.140	489.120	-2,95	59.400	475.200	-5,71	48.274	386.192	-23,37	56.700	453.600	-10,00	45.549	364.392	-27,70
176	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	61.582	184.748	-26,69	76.425	229.275	-9,02	79.200	237.600	-5,71	48.274	144.822	-42,53	75.600	226.800	-10,00	45.549	136.647	-45,78
177	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	6,00	140.000	840.000	102.637	615.822	-26,69	122.280	733.680	-12,66	122.760	736.560	-12,31	121.273	727.638	-13,38	126.000	756.000	-10,00	117.125	702.750	-16,34
178	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	5.600.000	5.600.000	4.105.499	4.105.499	-26,69	4.279.800	4.279.800	-23,58	4.500.000	4.500.000	-19,64	8.065.247	8.065.247	44,02	5.040.000	5.040.000	-10,00	5.856.255	5.856.255	4,58
179	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	1,00	5.460.000	5.460.000	4.002.862	4.002.862	-26,69	4.076.000	4.076.000	-25,35	5.148.000	5.148.000	-5,71	3.820.237	3.820.237	-30,03	4.914.000	4.914.000	-10,00	4.685.004	4.685.004	-14,19
180	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	2.925.168	2.925.168	-26,69	2.853.200	2.853.200	-28,49	3.762.000	3.762.000	-5,71	2.689.925	2.689.925	-32,58	3.591.000	3.591.000	-10,00	3.383.614	3.383.614	-15,20
181	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	2.052.750	8.211.000	-26,69	1.936.100	7.744.400	-30,85	2.640.000	10.560.000	-5,71	1.983.480	7.933.920	-29,16	2.520.000	10.080.000	-10,00	2.342.502	9.370.008	-16,34
182	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	93,00	8.400	781.200	6.158	572.694	-26,69	6.624	616.032	-21,14	10.560	982.080	25,71	8.242	766.506	-1,88	7.560	703.080	-10,00	6.507	605.151	-22,54
183	72102508-003	Regularización de base de azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	15.396	1.431.828	-26,69	18.342	1.705.806	-12,66	20.394	1.896.642	-2,89	23.411	2.177.223	11,48	18.900	1.757.700	-10,00	27.329	2.541.597	30,14
184	72102508-003	Colocación de azulejos 15x15 color blanco	Metros cuadrados	180,00	84.000	15.120.000	61.582	11.084.760	-26,69	61.140	11.005.200	-27,21	69.614	12.530.520	-17,13	67.698	12.185.640	-19,41	75.600	13.608.000	-10,00	84.590	15.226.200	0,70
185	72101607-003	Envarillado de fisura existentes con varilla de 8 mm	Metro lineal	23,00	22.400	515.200	16.422	377.706	-26,69	16.304	374.992	-27,21	18.766	431.618	-16,22	20.687	475.801	-7,85	20.160	463.680	-10,00	19.521	448.983	-12,85
186	72101607-003	Corrección con revoque de contravigas de H°A°	Metro lineal	30,00	140.000	4.200.000	102.637	3.079.110	-26,69	66.745	2.002.350	-52,33	[redacted]	3.235.320	-22,97	23.411	702.330	-83,28	126.000	3.780.000	-10,00	130.139	3.904.170	-7,04
187	72131601-008	Revoque exterior de nivelación	Metros cuadrados	32,00	28.000	896.000	20.527	656.864	-26,69	25.475	815.200	-9,02	29.370	939.840	4,89	23.411	749.152	-16,39	25.200	806.400	-10,00	29.932	957.824	6,90
188	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	9,00	168.000	1.512.000	123.165	1.108.485	-26,69	122.280	1.100.520	-27,21	158.651	1.427.859	-5,56	107.797	970.173	-35,84	151.200	1.360.800	-10,00	169.181	1.522.629	0,70
189	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	18.475	1.108.500	-26,69	22.418	1.345.080	-11,04	20.204	1.212.240	-19,83	26.786	1.607.160	6,29	22.680	1.360.800	-10,00	28.631	1.717.860	13,62
190	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	218,00	25.200	5.493.600	18.475	4.027.550	-26,69	22.418	4.887.124	-11,04	23.623	5.149.814	-6,26	19.310	4.209.580	-23,37	22.680	4.944.240	-10,00	19.521	4.255.578	-22,54
191	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	701,00	42.000	29.442.000	30.791	21.584.491	-26,69	30.570	21.429.570	-27,21	32.474	22.764.274	-22,68	21.311	14.939.011	-49,26	37.800	26.497.800	-10,00	36.439	25.543.739	-13,24
192	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	18.475	554.250	-26,69	22.418	672.540	-11,04	19.540	586.200	-22,46	17.132	513.960	-32,02	22.680	680.400	-10,00	28.631	858.930	13,62
193	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	200,00	25.200	5.040.000	18.475	3.695.000	-26,69	22.418	4.483.600	-11,04	20.428	4.085.600	-18,94	17.132	3.426.400	-32,02	22.680	4.536.000	-10,00	28.631	5.726.200	13,62
194	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	249,00	29.400	7.320.600	21.554	5.366.946	-26,69	25.475	6.343.275	-13,35	23.500	5.851.500	-20,07	19.310	4.808.190	-34,32	26.460	6.588.540	-10,00	32.535	8.101.215	10,66
195	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	135,20	21.000	2.839.200	15.396	2.081.539	-26,69	20.380	2.755.376	-2,95	16.055	2.170.636	-23,55	10.744	1.452.589	-48,84	18.900	2.555.280	-10,00	27.329	3.694.881	30,14
196	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.520.000	2.520.000	1.847.475	1.847.475	-26,69	1.141.280	1.141.280	-54,71	1.980.000	1.980.000	-21,43	15.523.541	15.523.541	516,01	2.268.000	2.268.000	-10,00	2.602.780	2.602.780	3,28

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abg. Miguel Martín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

197	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	5.132	3.104.860	-26,69	5.095	3.082.475	-27,21	6.544	3.354.120	-20,80	13.894	8.405.870	98,49	6.300	3.811.500	-10,00	8.507	3.936.735	-7,04
198	72131601-007	Desmonte de tejaelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	5.132	3.104.860	-26,69	5.095	3.082.475	-27,21	5.544	3.354.120	-20,80	21.900	13.249.500	212,86	6.300	3.811.500	-10,00	8.507	3.936.735	-7,04
199	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	32,00	56.000	1.792.000	41.055	1.313.760	-26,69	31.589	1.010.848	-43,59	50.160	1.605.120	-10,43	54.145	1.732.640	-3,31	50.400	1.612.800	-10,00	52.056	1.665.792	-7,04
200	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	65,00	86.200	5.733.000	84.662	4.203.030	-26,69	78.425	4.967.825	-13,35	76.560	4.978.400	-13,20	54.145	3.519.425	-38,61	79.380	5.159.700	-10,00	78.083	5.075.395	-11,47
201	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	605,00	14.000	8.470.000	10.264	6.209.720	-26,69	9.171	5.548.455	-34,49		8.612.650	-21,93	23.567	14.258.035	68,34	12.600	7.623.000	-10,00	11.713	7.086.365	-16,34
202	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirefondo de 3"	Metro lineal	102,00	35.000	3.570.000	25.659	2.617.218	-26,60	25.475	2.598.450	-27,21	26.791	2.732.682	-23,45	23.567	2.403.834	-32,67	31.500	3.213.000	-10,00	33.838	3.451.272	-3,33
203	72131601-007	Montaje de tejuelón y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	33.600	20.328.000	24.633	14.902.965	-26,69	35.665	21.577.325	6,15	25.740	15.572.700	-23,39	9.506	5.805.580	-71,44	30.240	18.295.200	-10,00	28.028	15.748.940	-22,54
204	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	605,00	19.800	11.979.000	13.783	8.338.715	-26,69	14.266	8.630.930	-24,12	15.840	9.583.200	-15,74	8.251	4.991.855	-58,11	16.920	10.236.600	-10,00	16.918	10.235.390	-10,01
205	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	277.200	167.706.000	203.222	122.949.310	-26,69	198.705	120.216.525	-28,32	213.840	129.373.200	-22,86	234.599	141.932.395	-15,37	249.480	150.935.400	-10,00	260.278	157.468.190	-6,10
206	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	21,00	49.000	1.029.000	35.923	754.383	-26,69	42.798	898.758	-12,66	37.752	792.792	-22,96	134.990	2.834.790	175,49	44.100	926.100	-10,00	45.549	956.529	-7,04
207	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	35.923	1.724.304	-26,69	42.798	2.054.304	-12,66	37.752	1.812.096	-22,96	134.990	6.479.520	175,49	44.100	2.116.800	-10,00	45.549	2.186.352	-7,04
208	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. N° 24	Metro lineal	16,00	140.000	2.240.000	102.637	1.642.192	-26,69	99.862	1.597.792	-28,67	110.220	1.763.520	-21,27	136.756	2.188.096	-2,32	126.000	2.016.000	-10,00	123.632	1.978.112	-11,69
209	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	102,00	58.800	5.997.600	43.108	4.397.016	-26,69	40.760	4.157.520	-30,68	46.860	4.779.720	-20,31	49.039	5.001.978	-16,60	52.920	5.397.840	-10,00	52.056	5.309.712	-11,47
210	72101603-002	Bajadas pluviales (16 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	64,00	53.200	3.404.800	39.002	2.496.128	-26,69	35.665	2.282.560	-32,96	43.528	2.785.792	-18,18	31.972	2.046.208	-39,90	47.880	3.064.320	-10,00	52.056	3.331.584	-2,15
211	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida	1,00	1.750.000	1.750.000	1.282.968	1.282.968	-26,69	1.375.650	1.375.650	-21,39	1.813.832	1.813.832	-7,78	142.173	142.173	-91,88	1.575.000	1.575.000	-10,00	1.691.807	1.691.807	-3,33
212	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.950.112	11.700.672	-26,69	1.936.100	11.616.600	-27,21	2.257.200	13.543.200	-15,14	1.880.880	11.285.880	-29,29	2.394.000	14.364.000	-10,00	1.952.085	11.712.510	-26,61
213	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 1,60x2,10 c/ freno y pivot	Unidad	2,00	4.060.000	8.120.000	2.976.487	5.952.974	-26,69	2.955.100	5.910.200	-27,21	3.379.200	6.758.400	-16,77	3.807.648	7.615.296	-6,22	3.654.000	7.308.000	-10,00	3.643.892	7.287.784	-10,25
214	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1,60x2,10	Unidad	11,00	1.759.000	19.250.000	1.282.968	14.112.648	-26,69	1.324.700	14.571.700	-24,30	1.386.000	15.246.000	-20,80	1.661.554	18.277.094	-5,05	1.575.000	17.325.000	-10,00	2.602.780	28.630.580	48,73
215	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0,80x0,40	Unidad	6,00	630.000	3.780.000	481.669	2.771.214	-26,69	458.550	2.751.300	-27,21	792.000	4.752.000	25,71	258.351	1.538.106	-59,31	567.000	3.402.000	-10,00	325.348	1.952.088	-29,56
216	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.470.000	1.470.000	1.077.694	1.077.694	-26,69	968.050	968.050	-34,15	1.518.000	1.518.000	3,27	258.351	258.351	-82,56	1.323.000	1.323.000	-10,00	1.301.390	1.301.390	-11,47
217	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	420.000	924.000	307.912	677.406	-26,69	305.700	672.540	-27,21	303.600	667.920	-27,71	324.997	714.993	-22,62	378.000	831.600	-10,00	325.348	715.766	-22,54
218	73121602-005	Reja de 1,90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	420.000	1.764.000	307.912	1.293.230	-26,69	356.650	1.497.930	-15,08	303.600	1.275.120	-27,71	480.202	2.016.848	14,33	378.000	1.587.600	-10,00	325.348	1.366.462	-22,54
219	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	392.000	8.820.000	287.385	6.466.163	-26,69	305.700	6.878.250	-22,02	264.000	5.940.000	-32,65	324.997	7.312.433	-17,09	352.800	7.938.000	-10,00	325.348	7.320.330	-17,00
220	73121602-005	Reja de 0,70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	392.000	823.200	287.385	603.509	-26,69	254.750	534.975	-35,01	264.000	554.400	-32,65	324.997	682.494	-17,09	352.800	740.880	-10,00	325.348	683.231	-17,00
221	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	336,00	154.000	51.744.000	112.901	37.934.736	-26,69	112.090	37.662.240	-27,21	118.800	39.916.800	-22,86	87.940	29.547.840	-42,90	138.600	46.569.600	-10,00	97.604	32.794.944	-36,62
222	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	470,00	7.000	3.290.000	5.132	2.412.040	-26,69	4.588	2.155.420	-34,49	7.920	3.722.400	13,14	8.502	3.995.940	21,46	8.300	2.961.000	-10,00	8.507	3.058.290	-7,04
223	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	470,00	21.000	9.870.000	15.396	7.236.120	-26,69	24.458	11.494.320	18,48	22.836	10.732.920	8,74	27.111	12.742.170	29,10	18.900	8.883.000	-10,00	19.521	9.174.870	-7,04
224	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	515,00	25.200	12.978.000	18.475	9.514.625	-26,69	20.380	10.495.700	-19,13	20.328	10.468.920	-19,33	23.282	11.990.230	-7,61	22.680	11.680.200	-10,00	23.425	12.063.875	-7,04
225	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	425,00	154.000	65.450.000	112.901	47.982.925	-26,69	114.128	48.504.400	-25,89	123.889	52.644.325	-19,57	107.787	45.813.725	-30,00	138.600	58.905.000	-10,00	135.750	57.693.750	-11,85
226	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metros cuadrados	192,00	39.200	7.526.400	28.738	5.517.696	-26,69	29.551	5.673.792	-24,61	30.715	5.897.280	-21,65	51.154	9.821.568	-30,49	35.280	6.773.760	-10,00	32.535	6.246.720	-17,00
227	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	45,00	189.000	8.505.000	138.561	6.235.245	-26,69	132.470	5.961.150	-29,91	160.216	7.209.720	-15,23	103.867	4.674.015	-45,04	170.100	7.654.500	-10,00	169.181	7.613.145	-10,49
228	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	8,00	168.000	1.512.000	123.165	1.108.485	-26,69	122.280	1.100.520	-27,21	158.651	1.427.859	-5,56	107.797	970.173	-35,84	161.200	1.360.800	-10,00	169.181	1.522.629	0,70
229	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,80x2,10 (ybyrá pyta)	Unidad	2,00	308.000	616.000	225.802	451.604	-26,69	234.370	468.740	-23,91	381.944	723.888	17,51	320.194	640.388	3,96	277.200	554.400	-10,00	260.278	520.556	-15,49
230	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,80x2,10 (cedro) cfichas y cerraduras	Unidad	4,00	532.000	2.128.000	390.022	1.560.088	-26,69	387.220	1.548.880	-27,21	517.506	2.070.024	-2,72	920.803	3.683.212	73,06	478.800	1.915.200	-10,00	650.695	2.602.780	22,31
231	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	90,00	19.000	1.764.000	14.399	1.293.210	-26,69	14.266	1.283.940	-27,21	15.840	1.425.600	-19,18	9.497	854.730	-51,55	17.640	1.587.600	-10,00	19.521	1.756.890	-0,40
232	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	25,00	21.000	525.000	15.396	384.900	-26,69	15.285	382.125	-27,21	19.800	495.000	-5,71	20.605	515.125	-1,88	18.900	472.500	-10,00	19.521	488.025	-7,04
233	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	88,00	8.400	739.200	6.158	541.904	-26,69	6.624	582.912	-21,14	10.560	929.280	25,71	8.242	725.296	-1,88	7.560	665.280	-10,00	6.507	572.616	-22,54
234	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye poliera de 13 cm.	Metro lineal	25,00	1.260.000	31.500.000	923.737	23.093.425	-26,69	917.100	22.927.500	-27,21	1.029.600	25.740.000	-18,29	797.105	19.927.625	-36,74	1.134.000	28.350.000	-10,00	1.106.182	27.654.550	-12,21
235	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	25,00	126.000	3.150.000	92.374	2.309.350	-26,69	101.900	2.547.500	-19,13	117.480	2.937.000	-6,76	85.951	2.148.775	-31,78	113.400	2.835.000	-10,00	110.618	2.765.450	-12,21
236	72102508-003	Arregio de base para azulejos	Metros cuadrados	122,00	21.000	2.562.000	15.396	1.878.312	-26,69	18.342	2.237.724	-12,66	20.394	2.488.068	-2,89	23.411	2.856.142	11,48	18.900	2.305.800	-10,00	19.521	2.381.562	-7,04
237	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	122,00	81.200	9.906.400	59.530	7.262.660	-26,69	61.140	7.459.080	-24,70	69.614	8.492.908	-14,27	67.698	8.259.156	-16,63	73.080	8.915.760	-10,00	84.590	10.319.980	4,17
238	72131601-004	Dados de Hormigon (1,00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.245.000	4.980.000	-25,89	1.222.800	4.891.200	-27,21	1.931.160	7.724.640	14,95	983.732	3.934.928	-41,44	1.512.000	6.048.000	-10,00	1.756.877	7.027.508	4,58
239	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	33.600	1.176.000	24.633	862.155	-26,69	22.418	784.630	-33,28	31.680	1.108.800	-5,71	11.295	395.325	-66,39	30.240	1.058.400	-10,00	32.535	1.138.725	-3,17

Abg. Edmar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Mario Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

240	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	25,00	125.000	3.150.000	92.374	2.309.350	-26,69	101.900	2.547.500	-19,13	118.800	2.970.000	-5,71	68.405	1.710.125	-45,71	113.400	2.835.000	-10,00	104.111	2.602.775	-17,37
241	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	27,00	169.000	4.536.000	123.165	3.325.455	-26,69	137.565	3.714.255	-18,12	158.400	4.276.800	-5,71	85.864	2.318.328	-48,39	151.200	4.082.400	-10,00	143.153	3.865.131	-14,79
242	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	6,00	910.000	5.460.000	667.144	4.002.864	-26,69	662.350	3.974.100	-27,21	858.000	5.148.000	-5,71	809.409	5.216.454	-4,48	819.000	4.914.000	-10,00	810.973	5.465.838	0,11
243	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.196.000	2.392.000	872.419	1.744.838	-26,69	968.050	1.936.100	-18,65	1.122.000	2.244.000	-5,71	976.446	1.952.892	-17,95	1.071.000	2.142.000	-10,00	1.106.182	2.212.364	-7,04
244	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	6,00	166.000	1.008.000	123.165	738.990	-26,69	127.375	764.250	-24,18	132.660	795.960	-21,04	75.324	451.944	-59,18	151.200	907.200	-10,00	143.153	858.918	-14,79
245	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	382.000	1.528.000	287.385	1.149.540	-26,69	290.415	1.161.660	-25,91	462.000	1.848.000	17,86	322.013	1.288.052	-17,85	352.800	1.411.200	-10,00	325.348	1.301.392	-17,00
246	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	1,00	630.000	630.000	461.869	461.869	-26,69	458.550	458.550	-27,21	633.600	633.600	0,57	570.860	570.860	-9,39	567.000	567.000	-10,00	650.695	650.695	3,28
247	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	307.912	1.539.560	-26,69	305.700	1.528.500	-27,21	462.000	2.310.000	10,00	422.276	2.111.380	0,54	378.000	1.890.000	-10,00	384.399	1.921.945	-13,24
248	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	30.791	153.955	-26,69	35.665	178.325	-15,08	42.240	211.200	0,57	45.405	227.025	8,11	37.800	189.000	-10,00	32.535	162.675	-22,54
249	72131601-011	Portalabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	7,00	84.000	588.000	61.582	431.074	-26,69	61.140	427.980	-27,21	79.200	554.400	-5,71	34.592	242.144	-58,82	75.600	529.200	-10,00	78.083	546.581	-7,04
250	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	30.791	153.955	-26,69	35.665	178.325	-15,08	39.600	198.000	-5,71	34.592	172.960	-17,64	37.800	189.000	-10,00	32.535	162.675	-22,54
251	72131601-011	Percherio doble color blanco	Unidad	7,00	42.000	294.000	30.791	215.537	-26,69	35.665	249.655	-15,08	39.600	277.200	-5,71	27.606	193.256	-34,27	37.800	264.600	-10,00	32.535	227.745	-22,54
252	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	30.791	92.373	-26,69	35.665	106.995	-15,08	39.600	118.800	-5,71	55.889	167.667	32,59	37.800	113.400	-10,00	39.042	117.126	-7,04
253	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles,	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	615.825	3.079.125	-26,69	611.400	3.057.000	-27,21	864.600	4.323.000	2,93	690.188	3.450.930	-17,84	756.000	3.780.000	-10,00	650.695	3.253.475	-22,54
254	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	615.825	4.310.775	-26,69	611.400	4.279.800	-27,21	864.600	6.052.200	2,93	968.183	6.777.281	15,26	756.000	5.292.000	-10,00	650.695	4.554.865	-22,54
255	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	615.825	4.310.775	-26,69	611.400	4.279.800	-27,21	864.600	6.052.200	2,93	872.319	4.706.233	-19,96	756.000	5.292.000	-10,00	650.695	4.554.865	-22,54
256	72131601-011	Alimentación de agua a pileta de curado con llave de 3/4" media vuelta	Unidad	1,00	910.000	910.000	667.144	667.144	-26,69	662.730	662.730	-24,97	703.560	703.560	-22,69	68.405	68.405	-92,48	819.000	819.000	-10,00	910.973	910.973	0,11
257	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapes	Unidad	7,00	630.000	4.410.000	461.869	3.233.083	-26,69	458.550	3.209.850	-27,21	554.400	3.880.800	-12,00	303.500	2.124.500	-51,83	567.000	3.969.000	-10,00	585.628	4.099.382	-7,04
258	72131601-011	Pileta de curado de H°A° (5,00x1,00x0,80)	Unidad	1,00	4.200.000	4.200.000	3.079.124	3.079.124	-26,69	3.260.800	3.260.800	-22,36	4.752.000	4.752.000	13,14	3.088.540	3.088.540	-26,46	3.780.000	3.780.000	-10,00	5.465.838	5.465.838	30,14
259	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	102,00	399.200	3.998.400	28.736	2.931.276	-26,69	28.532	2.910.264	-27,21	38.960	3.769.920	-5,71	12.510	1.276.020	-68,09	35.280	3.598.560	-10,00	39.042	3.982.284	-0,40
260	72131601-001	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	3,00	252.000	756.000	184.747	554.241	-26,69	356.650	1.069.950	41,53	260.528	781.578	3,38	269.278	807.834	6,86	226.800	680.400	-10,00	390.417	1.171.251	54,93
261	72131601-001	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	16,00	195.000	3.136.000	143.692	2.299.072	-26,69	142.660	2.282.560	-27,21	174.928	2.798.848	-10,75	165.532	2.648.512	-15,54	176.400	2.822.400	-10,00	255.072	4.081.152	30,14
262	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	28.736	689.712	-26,69	28.532	684.768	-27,21	38.960	887.040	-5,71	12.510	300.240	-68,09	35.280	846.720	-10,00	39.042	937.008	-0,40
263	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	3,00	224.000	672.000	164.220	492.660	-26,69	188.135	564.405	-24,94	207.926	623.778	-7,18	269.278	807.834	20,21	201.600	604.800	-10,00	291.511	874.533	30,14
264	72131601-011	Desague de pileta de curado	Unidad	1,00	140.000	140.000	102.637	102.637	-26,69	106.995	106.995	-23,58	144.278	144.278	3,05	17.605	17.605	-87,43	126.000	126.000	-10,00	143.153	143.153	2,25
265	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.528.500	1.528.500	-27,21	2.500.000	2.500.000	19,05	4.626.038	4.626.038	120,29	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
266	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	61.582	923.730	-26,69	84.197	962.955	-23,58	79.200	1.188.000	-5,71	118.722	1.780.830	41,34	75.600	1.134.000	-10,00	91.097	1.366.455	8,45
267	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	8,00	84.000	504.000	61.582	369.492	-26,69	84.197	385.182	-23,58	79.200	475.200	-5,71	118.722	712.332	41,34	75.600	453.600	-10,00	91.097	546.582	8,45
268	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	61.582	307.910	-26,69	84.197	320.985	-23,58	79.200	396.000	-5,71	168.201	841.005	100,24	75.600	378.000	-10,00	91.097	455.485	8,45
269	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	61.582	1.724.296	-26,69	84.197	1.797.516	-23,58	79.200	2.217.600	-5,71	53.768	1.505.504	-35,99	75.600	2.116.800	-10,00	91.097	2.550.716	8,45
270	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	61.582	923.730	-26,69	84.197	962.955	-23,58	79.200	1.188.000	-5,71	53.768	806.520	-35,99	75.600	1.134.000	-10,00	91.097	1.366.455	8,45
271	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	92.374	738.992	-26,69	99.862	798.896	-20,74	105.600	844.800	-16,19	193.389	1.547.112	53,48	113.400	907.200	-10,00	91.097	728.776	-27,70
272	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	92.374	1.293.236	-26,69	99.862	1.398.068	-20,74	105.600	1.478.400	-16,19	267.566	3.745.924	112,35	113.400	1.587.600	-10,00	117.125	1.639.750	-7,04
273	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	50,00	112.000	5.600.000	82.110	4.105.500	-26,69	86.815	4.330.750	-22,67	124.080	6.204.000	10,79	192.506	9.625.300	71,86	100.800	5.040.000	-10,00	91.097	4.554.850	-18,66
274	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	14,00	105.000	1.470.000	76.978	1.077.692	-26,69	78.425	1.069.950	-27,21	105.600	1.478.400	0,57	192.506	2.695.084	83,34	94.500	1.323.000	-10,00	91.097	1.275.358	-13,24
275	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	92.374	1.293.236	-26,69	99.862	1.398.068	-20,74	105.600	1.478.400	-16,19	300.239	4.203.346	138,29	113.400	1.587.600	-10,00	91.097	1.275.358	-27,70
276	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	123.165	615.825	-26,69	129.413	647.065	-22,97	158.400	792.000	-5,71	236.659	1.183.295	40,87	151.200	756.000	-10,00	91.097	455.485	-45,78
277	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.231.650	1.231.650	-26,69	1.273.750	1.273.750	-24,18	1.584.000	1.584.000	-5,71	1.077.329	1.077.329	-35,87	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.581.668	1.581.668	-7,04
278	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	46.187	554.244	-26,69	61.140	733.680	-2,95	59.400	712.800	-5,71	48.274	579.288	-23,37	56.700	680.400	-10,00	45.549	546.588	-27,70
279	72131601-001	TM 20A	Unidad	12,00	63.000	756.000	46.187	554.244	-26,69	61.140	733.680	-2,95	59.400	712.800	-5,71	48.274	579.288	-23,37	56.700	680.400	-10,00	45.549	546.588	-27,70
280	72131601-001	TM 32A	Unidad	8,00	84.000	672.000	61.582	492.658	-26,69	76.425	611.400	-9,02	79.200	633.600	-5,71	48.274	386.192	-42,53	75.600	604.800	-10,00	45.549	364.392	-45,78
281	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	102.637	718.459	-26,69	122.280	855.960	-12,69	122.760	859.320	-12,31	121.273	848.911	-13,38	126.000	882.000	-10,00	117.125	819.875	-16,34
282	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	9.520.000	9.520.000	6.979.349	6.979.349	-26,69	7.133.000	7.133.000	-25,07	7.341.840	7.341.840	-22,88	8.065.247	8.065.247	-15,28	8.568.000	8.568.000	-10,00	9.760.425	9.760.425	2,53
283	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	4.002.662	8.005.724	-26,69	4.076.000	8.152.000	-25,35	5.148.000	10.296.000	-5,71	3.820.237	7.640.474	-30,03	4.914.000	9.828.000	-10,00	4.685.004	9.370.008	-14,19
284	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	2.925.168	2.925.168	-26,69	2.853.200	2.853.200	-28,49	3.762.000	3.762.000	-5,71	2.689.925	2.689.925	-32,58	3.591.000	3.591.000	-10,00	3.383.614	3.383.614	-15,20
285	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	2.052.750	8.211.000	-26,69	1.936.100	7.744.400	-30,85	2.840.000	10.560.000	-5,71	1.993.400	7.933.820	-29,16	2.520.000	10.080.000	-10,00	2.342.502	9.370.008	-16,34
286	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	18.475	1.108.500	-26,69	22.418	1.345.080	-11,04	20.204	1.212.240	-19,83	26.786	1.607.160	6,29	22.680	1.360.800	-10,00	28.631	1.717.860	13,62
287	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	342,00	25.200	8.618.400	18.475	6.318.450	-26,69	22.418	7.668.956	-11,04	23.623	8.079.066	-6,28	19.310	6.604.020	-23,37	22.680	7.758.560	-10,00	19.521	6.676.182	-22,54
288	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	900,00	42.000	37.800.000	30.791	27.711.900	-26,69	30.570	27.513.000	-27,21	32.474	29.226.600	-22,68	21.311	19.179.900	-49,26	37.800	34.020.000	-10,00	36.439	32.795.100	-13,24
289	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	40,00	25.200	1.008.000	18.475	739.000	-26,69	22.418	896.720	-11,04	19.540	781.600	-22,46	17.132	685.280	-32,02	22.680	907.200	-10,00	28.631	1.145.240	13,62
290	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	18.475	4.618.750	-26,69	22.418	5.604.500	-11,04	20.428	5.107.000	-18,94	17.132	4.283.000	-32,02	22.680	5.670.000	-10,00	28.631	7.157.750	13,62
291	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	338,00	29.400	9.673.200	21.554	7.242.144	-26,69	25.475	8.559.600	-13,35	23.500	7.896.000	-20,07	19.310	6.486.160	-34,32	26.460	8.890.560	-10,00	32.535	10.931.760	10,68
292	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	168,00	21.000	3.528.000	15.396	2.586.528	-26,69	20.380	3.423.840	-2,95	18.055	2.897.240	-23,55	10.744	1.804.992	-48,84	18.900	3.175.200	-10,00	27.329	4.591.272	30,14
293	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.141.280	1.141.280	-45,65	1.980.000	1.980.000	-5,71	15.523.541	15.523.541	639,22	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
294	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	5.132	1.975.820	-26,69	5.095	1.961.575	-27,21	5.544	2.134.440	-20,80	13.894	5.349.190	98,49	6.300	2.425.500	-10,00	6.507	2.505.195	-7,04
295	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	5.132	1.975.820	-26,69	5.095	1.961.575	-27,21	5.544	2.134.440	-20,80	21.000	8.431.500	212,86	6.300	2.425.500	-10,00	6.507	2.505.195	-7,04
296	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	22,00	56.000	1.232.000	41.055	903.210	-26,69	31.589	694.958	-43,59	50.160	1.103.520	-10,43	54.145	1.191.190	-3,31	50.400	1.108.800	-10,00	52.056	1.145.232	-7,04
297	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	55,00	86.200	4.851.000	64.662	3.558.410	-26,69	78.425	4.203.375	-13,35	78.560	4.210.800	-13,20	44.680	2.468.400	-49,12	79.380	4.365.900	-10,00	78.063	4.294.565	-11,47
298	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	385,00	16.800	6.468.000	12.316	4.741.660	-26,69	9.171	3.530.835	-45,41	[illegible]	4.208.050	34,94	23.567	9.073.295	40,28	15.120	5.821.200	-10,00	11.713	4.509.505	30,20

Abg. Edgar Ibáñez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Ma[illegible] Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barri[illegible]
Jefa Int. Dpto. Técnic[illegible]
DOP - MOP[illegible]

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

299	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	78,50	35.000	2.747.500	25.659	2.014.232	-26,69	25.475	1.999.788	-27,21	26.791	2.103.094	-23,45	23.567	1.850.010	-32,67	31.500	2.472.750	-10,00	33.636	2.656.128	-3,33
300	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	56.000	21.560.000	41.055	15.806.175	-26,69	35.685	13.731.025	-36,31	25.740	9.909.900	-54,04	9.596	3.694.460	-82,86	50.400	19.404.000	-10,00	28.028	10.020.780	-53,52
301	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	385,00	18.800	7.238.000	13.783	5.306.455	-26,69	14.266	5.492.410	-24,12	15.840	6.098.400	-15,74	8.251	3.176.635	-58,11	18.820	6.514.200	-10,00	18.018	6.513.430	-10,01
302	72131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	277.200	106.722.000	203.222	78.240.470	-26,69	188.705	78.501.425	-28,32	213.840	82.328.400	-22,86	234.599	90.320.615	-15,37	249.480	96.049.800	-10,00	260.278	100.207.030	-6,10
303	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	8,00	49.000	392.000	35.923	287.384	-26,69	42.798	342.384	-12,86	37.752	302.016	-22,96	134.990	1.079.920	175,49	44.100	352.800	-10,00	45.549	364.392	-7,04
304	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	35.923	1.724.304	-26,69	42.798	2.054.304	-12,86	37.752	1.812.096	-22,96	134.990	6.479.520	175,49	44.100	2.116.800	-10,00	45.549	2.186.352	-7,04
305	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. Nº 24	Metro lineal	78,50	58.800	4.615.800	43.108	3.383.978	-26,69	40.760	3.199.660	-30,68	46.860	3.678.510	-20,31	49.039	3.849.562	-16,60	52.920	4.154.220	-10,00	52.056	4.086.396	-11,47
306	72101603-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	39.002	1.716.088	-26,69	35.665	1.569.260	-32,96	43.528	1.915.232	-18,18	31.972	1.406.768	-39,90	47.880	2.106.720	-10,00	52.056	2.290.464	-2,15
307	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	1.680.000	1.680.000	1.231.650	1.231.650	-26,69	1.375.650	1.375.650	-18,12	1.613.832	1.613.832	-3,94	142.173	142.173	-91,54	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.691.807	1.691.807	0,70
308	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	4,00	3.360.000	13.440.000	2.463.300	9.853.200	-26,69	1.836.100	7.344.400	-42,34	2.257.200	9.028.800	-32,82	1.880.880	7.523.520	-44,02	3.024.000	12.096.000	-10,00	1.952.085	7.808.340	-41,90
309	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.410.000	13.230.000	3.233.061	9.699.243	-26,69	2.955.100	8.865.300	-32,99	3.379.200	10.137.600	-23,37	3.807.648	11.422.944	-13,68	3.969.000	11.907.000	-10,00	3.843.892	10.931.676	-17,37
310	72131601-010	Ventanas corredizas 006mm 1,60x2,10	Unidad	6,00	1.750.000	10.500.000	1.282.958	7.697.808	-26,69	1.324.700	7.948.200	-24,30	1.386.000	8.316.000	-20,80	1.661.554	9.969.324	-5,05	1.575.000	9.450.000	-10,00	2.602.780	15.616.680	48,73
311	72131601-010	Ventanas corredizas 006mm 0,60x0,40	Unidad	4,00	644.000	2.576.000	472.132	1.888.528	-26,69	458.550	1.834.200	-28,80	792.000	3.168.000	22,98	435.979	1.743.916	-32,30	579.600	2.318.400	-10,00	325.348	1.301.392	-49,48
312	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	2.052.750	2.052.750	-26,69	968.050	968.050	-65,43	2.640.000	2.640.000	-5,71	256.351	256.351	-90,84	2.520.000	2.520.000	-10,00	2.602.780	2.602.780	-7,04
313	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,80	420.000	3.696.000	307.912	2.709.626	-26,69	305.700	2.690.160	-27,21	303.600	2.671.680	-27,71	324.997	2.859.974	-22,62	378.000	3.326.400	-10,00	325.348	2.863.062	-22,54
314	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,40	420.000	3.528.000	307.912	2.586.461	-26,69	356.650	2.995.860	-15,06	303.600	2.550.240	-27,71	324.997	2.729.975	-22,62	378.000	3.175.200	-10,00	325.348	2.732.923	-22,54
315	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	13,00	392.000	5.096.000	287.385	3.736.005	-26,69	305.700	3.974.100	-22,02	264.000	3.432.000	-32,05	212.609	2.763.917	-45,78	352.800	4.586.400	-10,00	325.348	4.229.524	-17,00
316	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	1,40	392.000	548.800	287.385	402.339	-26,69	254.750	356.650	-35,01	264.000	369.600	-32,05	212.609	297.653	-45,78	352.800	493.920	-10,00	325.348	455.487	-17,00
317	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct. chapa doblada	Metros cuadrados	187,00	154.000	28.798.000	112.901	21.112.487	-26,69	112.090	20.960.830	-27,21	118.800	22.215.600	-22,88	87.940	16.444.780	-42,90	138.600	25.918.200	-10,00	97.604	18.251.948	-36,62
318	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	301,00	7.000	2.107.000	5.132	1.544.732	-26,69	4.586	1.380.386	-34,49	7.920	2.383.920	13,14	8.502	2.559.102	21,46	8.300	1.896.300	-10,00	8.507	1.958.607	-7,04
319	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	301,00	21.000	6.321.000	15.396	4.634.196	-26,69	24.458	7.361.258	16,46	22.836	6.873.636	8,74	27.111	8.160.411	29,10	18.900	5.688.900	-10,00	19.521	5.875.821	-7,04
320	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	301,00	25.200	7.585.200	18.475	5.560.975	-26,69	20.380	6.134.380	-19,13	20.328	6.118.728	-19,33	23.282	7.007.882	-7,61	22.680	6.826.680	-10,00	23.425	7.050.925	-7,04
321	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	277,00	154.000	42.658.000	112.901	31.273.577	-26,69	114.128	31.613.456	-25,89	123.889	34.311.713	-19,57	107.797	29.859.769	-30,00	138.600	38.392.200	-10,00	135.750	37.602.750	-11,85
322	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metros cuadrados	99,00	39.200	3.880.800	28.738	2.845.062	-26,69	29.551	2.925.549	-24,61	30.715	3.040.785	-21,65	51.154	5.064.246	30,49	35.280	3.492.720	-10,00	32.535	3.220.965	-17,00
323	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	24,00	189.000	4.536.000	138.581	3.325.464	-26,69	132.470	3.179.280	-29,91	160.216	3.845.184	-15,23	103.867	2.492.808	-45,04	170.100	4.082.400	-10,00	169.181	4.060.344	-10,49
324	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	1,00	308.000	308.000	225.802	225.802	-26,69	229.275	229.275	-25,56	381.944	381.944	17,51	320.194	320.194	3,96	277.200	277.200	-10,00	260.278	260.278	-15,49
325	72131601-010	Provisión y colocación de marcos valven 070x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	2,00	252.000	504.000	184.747	369.494	-26,69	183.420	366.840	-27,21	295.944	591.888	17,44	281.186	562.372	11,58	226.800	453.600	-10,00	260.278	520.558	3,28
326	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fiches y cerraduras	Unidad	5,00	532.000	2.660.000	390.022	1.950.110	-26,69	356.650	1.783.250	-32,96	517.508	2.587.530	-2,72	920.803	4.604.015	73,06	478.800	2.394.000	-10,00	650.695	3.253.475	22,31
327	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas valven 0,70x1,50 (cedro) c/fiches y cerraduras	Unidad	2,00	350.000	700.000	256.594	513.188	-26,69	275.130	550.260	-21,39	401.280	802.560	14,65	750.432	1.500.864	114,41	315.000	630.000	-10,00	520.556	1.041.112	48,73
328	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Unidad	50,00	19.600	980.000	14.369	718.450	-26,69	14.266	713.300	-27,21	15.840	792.000	-19,18	9.497	474.850	-51,55	17.640	882.000	-10,00	19.521	976.050	-0,40
329	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	8,00	33.600	268.800	24.633	197.064	-26,69	15.285	122.280	-54,51	19.800	158.400	-47,07	20.605	164.840	-38,68	30.240	241.920	-10,00	19.521	156.168	-41,90
330	72103003-001	Demolición de azulejos existente	Metros cuadrados	64,00	8.400	537.600	6.158	394.112	-26,69	6.624	423.936	-21,14	10.560	675.840	25,71	8.242	527.488	-1,88	7.560	483.840	-10,00	6.507	416.448	-22,54
331	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	8,00	1.260.000	10.080.000	923.737	7.389.896	-26,69	917.100	7.336.800	-27,21	1.029.600	8.236.800	-18,29	797.105	6.376.840	-36,74	1.134.000	9.072.000	-10,00	1.106.182	8.849.456	-12,21
332	72102508-999	Zócalo de granito de 0,10 sobre mesada	Metro lineal	8,00	126.000	1.008.000	92.374	738.992	-26,69	101.900	815.200	-19,13	117.480	939.840	-6,76	85.951	687.608	-31,78	113.400	907.200	-10,00	110.818	884.944	-12,21
333	72102508-003	Arreglo de base para azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	15.396	1.431.828	-26,69	18.342	1.705.806	-12,66	20.394	1.896.642	-2,89	23.411	2.177.223	11,48	18.900	1.757.700	-10,00	19.521	1.815.453	-7,04
334	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	93,00	81.200	7.551.600	59.530	5.536.290	-26,69	61.140	5.688.020	-24,70	69.614	6.474.102	-14,27	67.898	6.295.914	-16,63	73.080	6.796.440	-10,00	84.590	7.866.870	4,17
335	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	42,00	33.600	1.411.200	24.633	1.034.586	-26,69	22.418	941.556	-33,28	31.680	1.330.560	-5,71	11.295	474.390	-66,38	30.240	1.270.080	-10,00	32.535	1.366.470	-3,17
336	72131601-011	Boca de agua fria, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	19,00	126.000	2.394.000	92.374	1.755.106	-26,69	101.900	1.936.100	-19,13	118.800	2.257.200	-5,71	68.405	1.299.695	-45,71	113.400	2.154.600	-10,00	104.111	1.978.109	-17,37
337	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	14,00	168.000	2.352.000	123.165	1.724.310	-26,69	137.565	1.925.910	-18,12	158.400	2.217.600	-5,71	85.864	1.202.096	-48,89	151.200	2.116.800	-10,00	143.153	2.004.142	-14,79
338	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	3,00	1.190.000	3.570.000	872.419	2.617.257	-26,69	968.050	2.904.150	-18,85	1.122.000	3.366.000	-5,71	978.448	2.929.338	-17,95	1.071.000	3.213.000	-10,00	1.106.182	3.318.546	-7,04
339	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	2,00	150.000	300.000	123.165	246.330	-26,69	127.375	254.750	-24,18	132.660	265.320	-21,04	75.324	150.648	-55,16	151.200	302.400	-10,00	143.153	286.306	-14,79
340	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	287.385	574.770	-26,69	290.415	580.830	-25,91	462.000	924.000	17,86	322.013	644.026	-17,85	352.800	705.600	-10,00	325.348	650.696	-17,00
341	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	390.022	1.170.066	-26,69	458.550	1.375.650	-13,81	633.600	1.900.800	19,10	570.860	1.712.580	7,30	478.800	1.436.400	-10,00	650.695	1.952.085	22,31
342	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	307.912	1.231.648	-26,69	305.700	1.222.800	-27,21	462.000	1.848.000	10,00	422.278	1.689.112	0,54	378.000	1.512.000	-10,00	394.389	1.457.558	-13,24
343	72131601-011	Bidet blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	461.869	923.738	-26,69	458.550	917.100	-27,21	765.600	1.531.200	21,52	422.278	844.556	-32,97	567.000	1.134.000	-10,00	585.628	1.171.252	-7,04

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Arq. Miguel Karin Zestard
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

344	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	30.791	153.955	-26,69	35.665	178.325	-15,08	42.240	211.200	0,57	45.405	227.025	8,11	37.800	189.000	-10,00	32.535	162.675	-22,54
345	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	61.582	184.746	-26,69	61.140	183.420	-27,21	[illegible]	237.600	-5,71	34.592	103.776	-58,82	75.600	226.800	-10,00	78.083	234.249	-7,04
346	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	6,00	42.000	252.000	30.791	184.746	-26,69	35.665	213.990	-15,08	39.600	237.600	-5,71	34.592	207.552	-17,64	37.800	226.800	-10,00	32.535	195.210	-22,54
347	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	30.791	123.164	-26,69	35.665	142.660	-15,08	39.600	158.400	-5,71	27.606	110.432	-34,27	37.800	151.200	-10,00	32.535	130.140	-22,54
348	72131601-011	Tealero con barra plástica	Unidad	4,00	42.000	168.000	30.791	123.164	-26,69	35.665	142.660	-15,08	39.600	158.400	-5,71	55.689	222.756	32,59	37.800	151.200	-10,00	39.042	156.168	-7,04
349	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	615.825	2.463.300	-26,69	611.400	2.445.600	-27,21	864.600	3.458.400	2,93	690.186	2.760.744	-17,84	756.000	3.024.000	-10,00	650.695	2.602.780	-22,54
350	72131601-011	Mezcladora para bidet cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	615.825	1.231.650	-26,69	611.400	1.222.800	-27,21	864.600	1.729.200	2,93	690.186	1.380.372	-17,84	756.000	1.512.000	-10,00	650.695	1.301.390	-22,54
351	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	615.825	1.847.475	-26,69	611.400	1.834.200	-27,21	864.600	2.593.800	2,93	968.183	2.904.549	15,26	756.000	2.268.000	-10,00	650.695	1.952.085	-22,54
352	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	615.825	1.231.650	-26,69	641.970	1.283.940	-23,58	858.000	1.716.000	2,14	672.319	1.344.638	-19,96	756.000	1.512.000	-10,00	650.695	1.301.390	-22,54
353	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	2,00	1.120.000	2.240.000	821.100	1.642.200	-26,69	458.550	917.100	-59,06	554.400	1.108.800	-50,50	303.500	607.000	-72,90	1.008.000	2.016.000	-10,00	585.626	1.171.252	-47,71
354	72131601-011	Tubería de desagüe PVC de 100 mm.	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	28.738	2.442.730	-26,69	28.532	2.425.220	-27,21	36.960	3.141.600	-5,71	12.510	1.063.350	-68,09	35.280	2.998.800	-10,00	39.042	3.318.570	-0,40
355	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	184.747	738.988	-26,69	356.650	1.426.600	41,53	260.526	1.042.104	3,36	269.278	1.077.112	6,86	226.800	907.200	-10,00	390.417	1.561.668	54,93
356	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	143.692	1.580.612	-26,69	142.660	1.569.260	-27,21	174.926	1.924.186	-10,75	165.532	1.820.852	-15,54	176.400	1.940.400	-10,00	255.072	2.805.792	30,14
357	72131601-011	Tubería de desagüe PVC de 100 mm.	Metro lineal	32,00	39.200	1.254.400	28.738	919.616	-26,69	28.532	913.024	-27,21	36.960	1.182.720	-5,71	12.510	400.320	-68,09	35.280	1.128.960	-10,00	39.042	1.249.344	-0,40
358	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	224.000	896.000	164.220	656.880	-26,69	112.090	448.360	-49,96	207.926	831.704	-7,18	313.161	1.252.644	39,80	201.600	806.400	-10,00	291.511	1.166.044	30,14
359	72131601-011	Registros cloacales de 0,60x0,60 c/doble tapa de H°A°	Unidad	2,00	140.000	280.000	102.637	205.274	-26,69	168.135	336.270	20,10	140.448	280.896	0,32	422.767	845.534	201,96	126.000	252.000	-10,00	390.417	780.834	178,87
360	72131601-011	Camara Séptica de 3,00x1,40x1,10 c/tapas de H°A°	Unidad	1,00	5.180.000	5.180.000	3.797.587	3.797.587	-26,69	3.057.000	3.057.000	-40,96	4.396.638	4.396.638	-15,12	809.820	809.820	-84,37	4.662.000	4.662.000	-10,00	4.554.865	4.554.865	-12,07
361	72131601-011	Pozo ciego de 1,50 de diámetro y 3,50 mts. de profundidad c/tapa de H°A°	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000	3.592.312	3.592.312	-26,69	3.568.500	3.568.500	-27,21	4.320.589	4.320.589	-11,82	1.330.922	1.330.922	-72,84	4.410.000	4.410.000	-10,00	4.554.865	4.554.865	-7,04
362	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.528.500	1.528.500	-27,21	2.500.000	2.500.000	19,05	4.626.038	4.626.038	120,29	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
363	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	10,00	84.000	840.000	61.582	615.820	-26,69	64.197	641.970	-23,58	79.200	792.000	-5,71	118.722	1.187.220	41,34	75.600	756.000	-10,00	91.097	910.970	8,45
364	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	61.582	369.492	-26,69	64.197	385.182	-23,58	79.200	475.200	-5,71	118.722	712.332	41,34	75.600	453.600	-10,00	91.097	546.582	8,45
365	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	61.582	307.910	-26,69	64.197	320.985	-23,58	79.200	396.000	-5,71	188.201	941.005	100,24	75.600	378.000	-10,00	91.097	455.485	8,45
366	72131601-001	Tomas balas	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	61.582	1.724.296	-26,69	64.197	1.797.516	-23,58	79.200	2.217.600	-5,71	53.788	1.505.504	-35,99	75.600	2.116.800	-10,00	91.097	2.550.716	8,45
367	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	61.582	923.730	-26,69	64.197	962.955	-23,58	79.200	1.188.000	-5,71	53.788	806.820	-35,99	75.600	1.134.000	-10,00	91.097	1.366.455	8,45
368	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	92.374	738.992	-26,69	99.862	798.896	-20,74	105.600	844.800	-16,19	193.389	1.547.112	53,46	113.400	907.200	-10,00	91.097	728.776	-27,70
369	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	92.374	738.992	-26,69	99.862	798.896	-20,74	105.600	844.800	-16,19	267.566	2.140.526	112,35	113.400	907.200	-10,00	117.125	937.000	-7,04
370	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	82.110	3.284.400	-26,69	86.615	3.464.600	-22,87	124.080	4.963.200	10,79	192.506	7.700.240	71,88	100.800	4.032.000	-10,00	91.097	3.643.880	-18,68
371	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	2,00	105.000	210.000	78.978	153.956	-26,69	78.425	152.850	-27,21	105.600	211.200	0,57	192.506	385.012	83,34	94.500	189.000	-10,00	91.097	182.194	-13,24
372	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	2,00	126.000	252.000	92.374	184.748	-26,69	99.862	199.724	-20,74	105.600	211.200	-16,19	300.239	600.478	138,28	113.400	226.800	-10,00	91.097	182.194	-27,70
373	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	123.165	246.330	-26,69	129.413	258.826	-22,97	158.400	316.800	-5,71	236.659	473.318	40,87	151.200	302.400	-10,00	91.097	182.194	-45,78
374	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.231.650	1.231.650	-26,69	1.273.750	1.273.750	-24,18	1.584.000	1.584.000	-5,71	1.077.329	1.077.329	-35,87	1.512.000	1.512.000	-10,00	1.561.668	1.561.668	-7,04
375	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	46.187	554.244	-26,69	61.140	733.680	-2,95	59.400	712.800	-5,71	48.274	579.288	-23,37	56.700	680.400	-10,00	45.549	546.588	-27,70
376	72131601-001	TM 20A	Unidad	14,00	63.000	882.000	46.187	646.618	-26,69	61.140	855.960	-2,95	59.400	831.600	-5,71	48.274	675.836	-23,37	56.700	793.800	-10,00	45.549	637.686	-27,70
377	72131601-001	TM 32A	Unidad	6,00	84.000	504.000	61.582	369.492	-26,69	76.425	458.550	-9,02	79.200	475.200	-5,71	48.274	289.644	-42,53	75.600	453.600	-10,00	45.549	273.294	-45,78
378	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	4,00	140.000	560.000	102.637	410.548	-26,69	122.280	489.120	-12,68	122.760	491.040	-12,31	121.273	485.092	-13,38	126.000	504.000	-10,00	117.125	468.500	-16,34
379	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	10.584.000	10.584.000	7.759.393	7.759.393	-26,69	7.642.500	7.642.500	-27,79	9.952.800	9.952.800	-5,96	8.065.247	8.065.247	-23,80	9.525.600	9.525.600	-10,00	10.411.120	10.411.120	-1,63
380	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	4.002.862	8.005.724	-26,69	4.076.000	8.152.000	-25,35	5.148.000	10.296.000	-5,71	3.620.237	7.240.474	-33,93	4.914.000	9.828.000	-10,00	4.685.004	9.370.008	-14,19
381	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	2,00	2.800.000	5.600.000	2.052.750	4.105.500	-26,69	1.936.100	3.872.200	-30,85	2.640.000	5.280.000	-5,71	1.983.480	3.966.960	-29,18	2.520.000	5.040.000	-10,00	2.342.502	4.685.004	-16,34
382	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	18.475	1.108.500	-26,69	22.418	1.345.080	-11,04	20.204	1.212.240	-19,83	26.786	1.607.160	6,29	22.680	1.360.800	-10,00	28.631	1.717.860	13,82
383	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	202,00	25.200	5.090.400	18.475	3.731.950	-26,69	22.418	4.528.436	-11,04	23.623	4.771.846	-6,26	19.310	3.900.620	-23,37	22.680	4.581.360	-10,00	19.521	3.943.242	-22,54
384	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	520,00	42.000	21.840.000	30.791	16.011.320	-26,69	30.570	15.896.400	-27,21	32.474	16.888.480	-22,68	21.311	11.081.720	49,26	37.800	19.656.000	-10,00	38.439	19.948.280	-13,24
385	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	35,00	25.200	882.000	18.475	646.625	-26,69	22.418	784.630	-11,04	19.540	683.900	-22,48	17.132	599.620	-32,02	22.680	793.800	-10,00	28.631	1.002.085	13,82
386	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	170,00	25.200	4.284.000	18.475	3.140.750	-26,69	22.418	3.811.060	-11,04	20.428	3.472.760	-18,94	17.132	2.912.440	-32,02	22.680	3.855.600	-10,00	28.631	4.867.270	13,82
387	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	187,00	29.400	5.497.800	21.554	4.030.598	-26,69	25.475	4.763.825	-13,35	23.500	4.394.500	-20,07	19.310	3.610.970	-34,32	26.460	4.948.020	-10,00	32.535	6.084.045	10,66
388	72131601-012	Pintura cenefetas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	123,00	21.000	2.583.000	15.396	1.893.708	-26,69	20.380	2.506.740	-2,95	16.055	1.974.765	-23,55	10.744	1.321.512	-48,84	18.900	2.324.700	-10,00	27.329	3.361.467	30,14
389	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.141.280	1.141.280	-45,65	1.980.000	1.980.000	-5,71	15.523.541	15.523.541	639,22	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
390	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno y compactacion. Retiro de material sobrante	Metros cuadrados	640,00	25.200	16.128.000	18.475	11.824.000	-26,69	20.380	13.043.200	-19,13	[illegible]	3.379.200	-79,05	19.662	12.583.680	-21,98	22.680	14.515.200	-10,00	19.521	12.493.440	-22,54
391	72131601-009	Pavimentacion de concreto Hidráulico (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	640,00	364.000	232.960.000	268.857	170.788.480	-26,69	264.940	169.561.600	-27,21	166.782	106.740.480	-54,18	187.117	119.754.880	-48,59	327.600	209.664.000	-10,00	280.278	166.577.920	-28,50
392	72152705-001	Rampas inclusivas de material y barandas laterales de 1,30 m. de ancho	Metro lineal	45,00	672.000	30.240.000	492.660	22.169.700	-26,69	468.740	21.093.300	-30,25	517.361	23.281.245	-23,01	411.188	18.503.370	-38,81	604.800	27.216.000	-10,00	650.695	29.281.275	-3,17
393	72152705-001	Rampas vehiculares con cordon de borde entre Bloque 1 y 2 ancho 5,00 mts. de H°A° e=15 cm. fck 200	Metro lineal	15,00	1.470.000	22.050.000	1.035.500	15.532.500	-29,58	1.273.750	19.106.250	-13,35	1.135.368	17.030.490	-22,76	836.286	12.544.290	-43,11	1.323.000	19.845.000	-10,00	1.431.529	21.472.935	-2,62
394	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	2.000,00	16.800	33.600.000	12.316	24.632.000	-26,69	20.380	40.760.000	21,31	[illegible]	10.560.000	-68,57	19.662	39.324.000	17,04	15.120	30.240.000	-10,00	19.521	39.042.000	16,20
395	72131601-009	Cordon interior de H° prefabricado de 10x40x50	Metro lineal	200,00	42.000	8.400.000	30.791	6.158.200	-26,69	29.042	5.808.400	-30,85	32.987	6.597.400	-21,48	45.988	9.197.600	9,50	37.800	7.560.000	-10,00	45.549	9.109.800	8,45
396	72131601-009	Esparcido de piedra triturada IV a forma de pavimento e= 5 cm.	Metros cuadrados	2.000,00	25.200	50.400.000	18.475	36.950.000	-26,69	18.852	37.704.000	-25,19	19.538	39.072.000	-22,48	13.279	26.558.000	-47,31	22.680	45.360.000	-10,00	16.918	33.836.000	-32,87
397	72101604-9999	Estructura modular para cubrir vehículos (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	3,00	13.720.000	41.160.000	10.058.473	30.175.419	-26,69	9.988.200	29.958.600	-27,21	10.628.827	31.885.881	-22,53	4.462.378	13.387.134	-67,48	12.348.000	37.044.000	-10,00	13.013.900	39.041.700	-5,15

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Angel Bestard
Director de Asuntos Juridicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

398	72131601-007	Destechar techo existente y colocación similar cobertura de bloques	Unidad Medida Global	1,00	550.000	550.000	410.550	410.550	-26,69	407.600	407.600	-27,21	528.000	528.000	-5,71	59.223.642	59.223.642	10475,65	504.000	504.000	-10,00	728.778	728.778	30,14
399	72131601-001	Acondicionamiento de sistema electrico	Unidad Medida Global	1,00	1.400.000	1.400.000	1.026.375	1.026.375	-26,69	1.528.500	1.528.500	9,18	1.335.840	1.335.840	-4,58	8.065.247	8.065.247	476,09	1.260.000	1.260.000	-10,00	1.821.946	1.821.946	30,14
400	72131601-010	Provisión y colocación de abertura y vidrios	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.528.500	1.528.500	-27,21	1.980.000	1.980.000	-5,71	7.350.182	7.350.182	250,01	1.890.000	1.890.000	-10,00	2.732.919	2.732.919	30,14
401	72131601-011	Equipamiento de baño y sistema de agua y desague	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.052.750	2.052.750	-26,69	2.241.800	2.241.800	-19,94	2.640.000	2.640.000	-5,71	8.720.972	8.720.972	211,46	2.520.000	2.520.000	-10,00	2.602.780	2.602.780	-7,04
402	72131601-012	Pintura y limpieza	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.539.562	1.539.562	-26,69	1.630.400	1.630.400	-22,38	1.983.828	1.983.828	-5,53	7.458.833	7.458.833	255,18	1.890.000	1.890.000	-10,00	1.952.085	1.952.085	-7,04
403	72102303-998	Perforación de pozo profundo, profundidad 270 m. con encamisado y filtros. Analisis laboratoriales de calidad del agua. Gestion y registro en la SEAM.	Metro lineal	270,00	861.000	232.470.000	631.220	170.429.400	-26,69	458.550	123.808.500	-40,74	493.258	133.179.660	-42,71	509.794	137.644.380	-40,79	774.900	209.223.000	-10,00	585.626	158.119.020	-31,96
404	72102303-998	Provisión e instalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad Medida Global	1,00	60.900.000	60.900.000	44.647.304	44.647.304	-26,69	45.855.000	45.855.000	-24,70	39.600.000	39.600.000	-34,96	13.953.443	13.953.443	-77,09	54.810.000	54.810.000	-10,00	65.069.500	65.069.500	6,85
405	72102303-998	Provisión y colocación de tanque elevado metalico tipo copa de 50 m3 c/anodo de sacrificio y base de H°A°	Unidad Medida Global	1,00	207.200.000	207.200.000	151.903.470	151.903.470	-26,69	122.280.000	122.280.000	-40,98	117.187.802	117.187.802	-43,44	90.032.494	90.032.494	-56,55	186.480.000	186.480.000	-10,00	93.536.562	93.536.562	54,96
406	72102303-998	Caseta de operaciones del tanque de agua	Unidad Medida Global	1,00	21.000.000	21.000.000	15.395.622	15.395.622	-26,69	14.268.000	14.268.000	-32,07	13.200.000	13.200.000	-37,14	24.269.330	24.269.330	15,57	18.900.000	18.900.000	-10,00	18.219.460	18.219.460	-13,24
407	72131601-011	Registros de 0.60 x0.60	Unidad	20,00	449.000	8.980.000	329.440	6.588.800	-26,69	358.650	7.133.000	-20,39	260.528	5.210.520	-41,85	269.278	5.385.560	-39,99	403.200	8.064.000	-10,00	390.417	7.808.340	-12,85
408	72131601-011	Desague Pluvial caños de 100 -6 unidades-	Metro lineal	230,00	193.200	44.436.000	141.840	32.577.200	-26,69	142.680	32.811.800	-26,18	150.216	34.549.680	-22,25	75.063	17.264.490	-61,15	173.880	39.992.400	-10,00	195.209	44.896.070	1,04
409	72131601-001	Provisión y colocación de columnas de H° de 7,50m/150	Unidad	25,00	1.211.000	30.275.000	887.814	22.195.350	-26,69	888.150	21.653.750	-28,48	1.073.160	28.829.000	-11,38	1.063.788	26.594.700	-12,16	1.089.900	27.247.500	-10,00	1.106.182	27.654.550	-8,88
410	72131601-001	Equipo de iluminación LED tipo AP con paneles de energía solar, autónomos	Unidad	25,00	3.500.000	87.500.000	2.565.937	64.148.425	-26,69	2.802.250	70.056.250	-19,94	2.739.000	68.475.000	-21,74	5.118.783	127.969.575	46,25	3.150.000	78.750.000	-10,00	7.000.000	175.000.000	100,00
411	92121702-002	Elaborar ajusta del proyecto incendio	Unidad Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	3.592.312	3.592.312	-26,69	3.568.500	3.568.500	-27,21	3.960.000	3.960.000	-19,18	9.183.785	9.183.785	87,42	4.410.000	4.410.000	-10,00	4.554.865	4.554.865	-7,04
412	92121702-002	Provisión y colocación detectores de humo/calor	Unidad	38,00	457.800	17.396.400	335.625	12.753.750	-26,69	331.175	12.584.650	-27,66	361.548	13.738.824	-21,02	186.619	7.091.522	-59,24	412.020	15.656.760	-10,00	325.348	12.363.224	-28,93
413	92121702-002	Provisión y colocación termovelocimetros	Unidad	10,00	392.000	3.920.000	287.385	2.873.850	-26,69	382.125	3.821.250	-2,52	311.520	3.115.200	-20,53	221.941	2.219.410	-43,38	352.800	3.528.000	-10,00	390.417	3.904.170	-0,40
414	92121702-002	Centro de control y alarma	Unidad Medida Global	1,00	5.320.000	5.320.000	3.900.224	3.900.224	-26,69	3.872.200	3.872.200	-27,21	4.092.000	4.092.000	-23,08	663.470	663.470	-87,53	4.788.000	4.788.000	-10,00	5.205.560	5.205.560	-2,15
415	92121702-002	Provisión y colocación pulsadores de alarma	Unidad	10,00	448.000	4.480.000	328.440	3.284.400	-26,69	407.600	4.076.000	-9,02	351.120	3.511.200	-21,63	157.184	1.571.840	-64,91	403.200	4.032.000	-10,00	325.348	3.253.480	-27,38
416	92121702-002	Provisión y colocación aspersores	Unidad	42,00	322.000	13.524.000	236.068	9.914.772	-26,69	285.320	11.983.440	-11,39	250.800	10.533.600	-22,11	157.184	8.801.728	-51,19	289.800	12.171.600	-10,00	195.209	8.198.778	-39,38
417	92121702-002	Provisión y colocación BIE completa	Unidad	8,00	1.630.000	13.040.000	1.195.606	8.313.636	-26,69	1.477.550	8.865.300	-21,82	1.537.800	9.226.800	-16,63	528.144	3.168.864	-72,06	1.701.000	10.206.000	-10,00	1.561.668	9.370.008	-17,37
418	92121702-002	Provisión y colocación boca siamesa	Unidad	1,00	1.211.000	1.211.000	887.814	887.814	-26,69	888.530	888.530	-26,79	1.063.260	1.063.260	-12,20	528.144	528.144	-56,39	1.089.900	1.089.900	-10,00	1.171.251	1.171.251	-3,28
419	92121702-002	Tuberia de 3/4"	Metro lineal	65,00	67.200	4.368.000	49.268	3.202.290	-26,69	50.960	3.311.750	-24,18	51.744	3.363.360	-23,00	45.772	2.975.180	-31,89	60.480	3.931.200	-10,00	32.535	2.114.775	-51,58
420	92121702-002	Tuberia de 1"	Metro lineal	135,00	75.600	10.206.000	55.424	7.482.240	-26,69	58.045	7.836.075	-25,87	58.478	7.894.530	-22,85	48.589	6.559.515	-35,73	68.040	9.185.400	-10,00	39.042	5.270.670	-48,36
421	92121702-002	Tuberia de 1 1/4"	Metro lineal	65,00	114.800	7.462.000	84.163	5.470.595	-26,69	86.815	5.642.975	-24,55	91.080	5.920.200	-20,68	85.911	5.584.215	-25,16	103.320	6.715.800	-10,00	65.070	4.229.550	-43,32
422	92121702-002	Tuberia de 1 1/2"	Metro lineal	85,00	175.900	14.951.500	128.297	10.905.245	-26,69	132.470	11.259.950	-24,30	134.640	11.444.400	-23,06	95.056	8.080.610	-45,68	157.500	13.387.500	-10,00	97.604	8.296.340	-44,23
423	92121702-002	Tuberia de 2"	Metro lineal	45,00	226.800	10.206.000	166.273	7.482.285	-26,69	169.135	7.611.075	-25,87	175.560	7.900.200	-22,59	128.163	5.767.335	-43,49	204.120	9.185.400	-10,00	143.153	6.441.885	-36,88
424	72152909-001	Provisión e instalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	1,00	158.200.000	158.200.000	115.980.352	115.980.352	-26,69	116.168.000	116.168.000	-26,57	121.947.408	121.947.408	-22,92	49.097.930	49.097.930	-68,96	142.380.000	142.380.000	-10,00	169.180.700	169.180.700	6,94
425	72152909-001	Tuberia de gas en cobre de alimentación de mecheros en laboratorios con valvulas de seguridad, accesorios,llaves de paso, aislación, etc.(8 bocas)	Metro lineal	65,00	672.000	43.680.000	492.660	32.022.900	-26,69	509.500	33.117.500	-24,18	[redacted]	33.633.600	-23,00	30.259	1.966.835	-95,50	604.800	39.312.000	-10,00	585.626	38.065.690	-12,85
426	72164013-001	Reja Frontal: Módulos (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	1.730,00	392.000	678.160.000	287.385	497.178.050	-26,69	290.415	502.417.950	-25,91	285.120	493.257.600	-27,27	480.202	830.749.460	22,50	352.800	610.344.000	-10,00	325.348	562.852.040	-17,00
427	72103004-001	Excavacion y carga de hormigon ciclopeo para fundacion de pilares y contrafuerte	Metros cúbicos	116,00	672.000	77.952.000	492.660	57.148.560	-26,69	509.500	59.102.000	-24,18	531.960	61.707.360	-20,84	838.047	97.213.452	24,71	604.800	70.156.800	-10,00	650.695	75.480.620	-3,17
428	72131601-010	Porton vehicular	Metros cuadrados	18,00	420.000	7.560.000	307.912	5.542.416	-26,69	387.220	6.969.960	-7,80	336.600	6.058.800	-19,86	480.202	8.643.636	14,33	378.000	6.804.000	-10,00	364.389	6.559.002	-13,24
429	72131601-010	Porton peatonal	Metros cuadrados	3,60	420.000	1.512.000	307.912	1.108.483	-26,69	387.220	1.393.992	-7,80	336.600	1.211.760	-19,86	480.202	1.728.727	14,33	378.000	1.360.800	-10,00	364.389	1.311.800	-13,24
430	72131601-012	Pintura sintetica previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	3.500,00	25.200	88.200.000	18.475	64.682.500	-26,69	18.342	64.197.000	-27,21	20.204	70.714.000	-19,83	26.786	93.751.000	6,29	22.680	79.380.000	-10,00	28.631	100.208.500	13,62
431	72103004-001	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	179,80	1.820.000	327.236.000	1.328.000	238.414.800	-27,14	1.406.220	252.838.356	-22,74	1.308.120	235.199.976	-28,13	1.489.939	267.891.032	-18,14	1.638.000	294.512.400	-10,00	1.795.918	322.906.056	-1,32
432	72131601-004	Fustes de pilares de H°A° 0,20x0,30 m.	Metros cúbicos	23,80	2.324.000	55.311.200	1.846.000	43.934.800	-20,57	1.426.600	33.963.080	-38,61	1.556.280	37.039.464	-33,03	1.621.416	38.589.701	-30,23	2.091.600	49.780.080	-10,00	2.212.363	52.654.239	-4,80
433	72131601-004	Viga de fundación de H°A° 0,20x0,40 m.	Metros cúbicos	72,60	2.128.000	154.492.800	1.693.000	137.431.800	-11,04	1.579.450	114.668.070	-25,78	1.587.960	115.285.896	-25,38	1.489.939	108.169.571	-29,98	1.915.200	139.043.520	-10,00	1.887.018	136.997.362	-11,32
434	72131601-004	Pilares de H°A° visto de 0,20x0,30 m. c/junta cada 30 mts.	Metros cúbicos	63,60	2.324.000	147.806.400	1.846.000	117.405.600	-20,57	1.681.350	106.933.860	-27,65	1.556.280	98.979.408	-33,03	1.489.939	94.760.120	-35,89	2.091.600	133.025.760	-10,00	2.212.363	140.706.287	-4,80
435	72131601-004	Viga de coronamiento de H°A° visto de 0,13x0,20 m.	Metro lineal	820,00	90.900	74.538.000	78.290	62.557.800	-15,51	81.520	66.846.400	-9,72	69.731	57.179.420	-22,78	38.738	31.765.160	-57,10	81.270	66.641.400	-10,00	71.576	58.692.320	-20,74
436	72131601-005	Mamposteria común de 0,15 a forma de nivelación sobre viga cadena de fundación	Metros cuadrados	123,00	84.000	10.332.000	61.582	7.574.586	-26,69	63.178	7.770.894	-24,79	69.036	8.491.428	-17,81	79.437	9.770.751	-5,43	75.600	9.298.800	-10,00	91.097	11.204.931	8,45
437	72131601-005	Mamposteria vista de ladrillo cerámico hueco c/junta de 1,5 cm.,armada con 2 varillas D=6mm cada 50 cm	Metros cuadrados	2.280,00	91.000	207.480.000	66.714	152.107.920	-26,69	68.273	155.662.440	-24,97	70.092	159.809.760	-22,06	69.490	158.437.200	-23,64	81.900	186.732.000	-10,00	91.097	207.701.160	0,11
438	72131601-005	Coronamiento de muralla de material, con cuchillas tipo arpón de acero galvanizado de 30 cm. de diámetro	Metro lineal	820,00	63.000	51.660.000	46.187	37.873.340	-26,69	50.950	41.779.000	-19,13	38.960	30.307.200	-41,33	80.535	66.038.700	27,83	58.700	48.494.000	-10,00	52.058	42.685.920	-17,37
439	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal "U", previo revoque 1:3 c/hidrófugo	Metros cuadrados	690,00	25.200	17.388.000	18.475	12.747.750	-26,69	18.652	13.007.880	-25,19	20.394	14.071.860	-19,07	42.593	29.389.170	69,02	22.680	15.649.200	-10,00	28.029	17.959.320	3,29

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abg. Miguel Mateo Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

LUIS ALFREDO PAREDES
DIRECTOR
Dirección de Finanzas

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

440	72131601-012	Pintura de pilares en color cemento	Metros cuadrados	680,00	18.000	12.576.000	13.343	9.073.240	-28,69	18.342	12.472.560	0,78	15.712	10.684.160	-13,67	21.311	14.491.480	17,09	16.380	11.138.400	-10,00	19.521	13.274.280	7,28
441	72131601-012	Limpieza y barnizado de paredes de ladrillo hueco	Metros cuadrados	2.280,00	25.000	57.456.000	18.475	42.123.000	-26,69	18.852	42.982.560	-25,19	16.133	36.783.240	-36,96	19.310	44.026.800	-23,37	22.680	51.710.400	-10,00	19.521	44.507.880	-22,54
442	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	1.740,00	16.800	29.232.000	12.316	21.429.840	-26,69	20.380	35.461.200	21,31		9.187.200	-68,57	19.682	34.211.880	17,04	15.120	26.308.800	-10,00	19.521	33.968.540	16,20
443	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	1.740,00	21.000	36.540.000	15.396	26.789.040	-26,69	24.456	42.553.440	16,48	22.836	39.734.640	8,74	27.111	47.173.140	29,10	18.900	32.886.000	-10,00	19.521	33.968.540	-7,04
444	72101703-002	Vereda de losetas de H° de 0,40x0,40 ancho 2,80m. (7 losetas)	Metros cuadrados	1.740,00	99.600	169.432.000	70.966	123.480.840	-26,69	66.235	115.248.900	-31,56	60.332	104.977.680	-37,67	79.279	137.945.460	-18,10	87.120	151.588.800	-10,00	97.604	169.830.960	0,83
445	72101703-002	Cordon de H° prefabricado 0,10x0,40x0,50	Metro lineal	580,00	53.200	30.856.000	39.002	22.621.160	-26,69	29.042	16.844.360	-45,41	32.997	19.132.460	-37,99	29.122	16.890.760	-45,26	47.880	27.770.400	-10,00	45.549	26.418.420	-14,38
446	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	4.900.000	4.900.000	3.592.312	3.592.312	-26,69	3.566.500	3.566.500	-27,21	4.493.997	4.493.997	-8,29	15.115.357	15.115.357	208,48	4.398.896	4.398.896	-10,23	5.205.560	5.205.560	6,24
		Total Final IVA INCLUIDO				6.475.234.560		4.790.002.427	-26,03		4.794.003.735	-25,98		4.800.000.200	-25,87		5.350.000.000	-17,38		5.827.700.000	-10,00		5.849.006.680	-9,67
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	Monto ofertado					4.790.000.000			4.794.000.000			4.800.000.000			5.350.000.000			5.827.700.000			5.850.000.000	
			Diferencia					2.427			3.735			200			0			0			-993.320	
			MONTO					323.761.728			200.000.000			210.000.000			234.000.000			194.258.000			200.000.000	
			DIAS					121			91			151			130			122			101	
			%					6,76%			4,17%			4,37%			4,37%			3,33%			3,42%	
		OBSERVACIONES					Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta
								05/12/2018	05/04/2019		06/12/2018	07/03/2019		05/12/2018	05/05/2019		06/12/2018	15/04/2019		06/12/2018	07/04/2019		05/12/2018	16/03/2019
							- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo		-	- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo		-	- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo		-	- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo		-

Abog. Miguel Angel Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

...DO PAREDES
DIRECTOR
...e Finanzas