INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de junio del año dos mil veinte dos, siendo las 08:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la oferta presentada para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 179, de fecha 12/02/2020, de la siguiente manera:

- Comisario General Inspector José Benjamín Segovia Cáceres, Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento.
- Comisario Principal MCP. José C. Vera Gamarra, Tesorero de la Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional.
- Oficial Inspector Intd. Cristhian Estanislao Servín Dosantos, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES

I. N° de PAC: 414896.

II. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 380, de fecha 12 de mayo de 2022 para el inicio del procedimiento de contratación.

III. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación previsto en el Objeto del Gasto Objeto del Gasto 522 "Construcciones de Obras de uso Institucional", 538 "Herramientas, aparatos e instrumentos en general" con Fuente de Financiamiento 10 (FF 10) Recursos del Tesoro Público - Organismo Financiador 003 FONACIDE y Fuente de Financiamiento 10 (FF 10) Recursos del Tesoro Público – Organismo Financiador 001 Genuino, del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

2. ACTO DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID 414896, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las siendo las 9:34 del día 22/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 414896 - CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, arrojando el listado de Mejores Lances de cada Proveedor por el total:

1 - LOTE N° 1 BLOQUE N° 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	1.633.900.000
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	1.634.899.999
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ -1243519-8	1.650.014.600
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	1.700.000.000
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	1.776.173.454
MES INGENIERIA S.A. - 80019001-7	1.800.000.000
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS - 606020-0	1.860.000.000
SAMMAR S.A. - 80020923-0	2.034.947.206

2 - LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	1.879.000.000
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	1.880.456.789

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	1.882.900.000
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ -1243519-8	1.883.300.951
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	1.883.399.500
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS - 606020-0	1.885.000.000
MES INGENIERIA S.A. - 80019001-7	1.890.335.000
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima - 80097629-0	1.928.439.996
SAMMAR S.A. - 80020923-0	2.053.826.927

3 - LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	57.990.000
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ -1243519-8	58.030.000
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS - 606020-0	58.500.000
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	61.230.000
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	66.500.000

3. ACTO DE APERTURA

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta a la presente, donde constan las siguientes observaciones:

a) Datos de las Ofertas Presentadas

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
TESAKA INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.035.575.865 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 107.140.000 **Vigencia de la Póliza:** De 21/6/2022a 19/10/2022, 121 días
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.591.345.559 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 220.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 21/6/2022a 21/10/2022, 123 días
ESTERO GUAZU S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.649.400.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 275.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/06/2022 a 20/10/2022, 121 días
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.570.890.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Aseg del Este S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 216.830.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/06/2022 a 10/10/2022, 111 días
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.803.500.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 230.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/06/2022 a 20/10/2022, 121días
CONSTRUTEX				**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.717.860.243

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

S.A.	SI	SI	SI	**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 250.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 21/06/2022 a 29/10/2022, 131 días
MES INGENIERIA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.690.335.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 238.550.000 **Vigencia de la Póliza:** De 21/06/2022 a 29/10/2022, 131 días
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 3.518.299.499 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 217.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/06/2022 a 9/11/2022, 140 días

b) Observaciones en el Acto de Apertura

Empresa: Estero Guazú S.A. **C.I. N°: 3.878.789**

Representante Legal: Verónica Quintana

La oferente MARTHA GIMÉNEZ no presenta los formularios que componen la oferta. No presenta certificado de cumplimiento con el Seguro Social IPS, en el PBC dice que debe estar vigente al inicio de la etapa competitiva.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

El oferente COIN presenta certificado de Origen Nacional con fecha 22/06/2022, 16:15 hs debiendo el mismo estar vigente al inicio de la etapa competitiva (PBC). No presenta formularios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. No presenta DJBR actualizada, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que tiene un contrato vigente con la Policía Nacional.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe. Así mismo en el Pliego de Bases y Condiciones establece lo siguiente "*El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional*", por lo cual no es necesario la presentación física.

El oferente CONSTRUTEX no presenta los formularios solicitados en el PBC, tampoco presenta los formularios para demostrar capacidad técnica y económica.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

El oferente MEGGA IMPORT. EXPORT. S.A. no presenta Declaración Jurada de Bienes y Rentas. El Acta de Asamblea en la Constancia de SIPE figura "errado", debiendo el mismo ser presentado en forma física al momento de la apertura de ofertas, no presenta.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

Empresa: CONSTRUTEX S.A. **C.I. N°: 4.257.180**

Representante Legal: Adonis Barrios

La empresa Megga Imp. Exp. S.A. con RUC 80053392-5 en su Constancia SIPE el Acta de Asamblea se encuentra en estado "erróneo" por lo que no puede ser considerado para su evaluación.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

El Acta de Asamblea es un documento que compone la acreditación de personería por ende es considerado sustancial y no puede ser solicitado, ni aclarado durante el proceso de Evaluación.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, del presente informe. Al respecto el firmante de la oferta posee y poder general, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones que indica "*Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)*"

Empresa: COIN Conceptos Industriales y NavalesC.I. N°: 3.354.472

Representante Legal: Mariela Vázquez

La empresa NELMAR está mal escrita la dirección de la Policía Nacional (Errado). Su Patente Comercial está a nombre de otra persona.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

CONSTRUTEX su Acta de Asamblea ya no está vigente. En la Declaración Jurada de Bienes la inconstitucionalidad es promovida por la firma ARMOR S.A. y no a favor de CONSTRUTEX.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

La empresa MES INGENIERÍA está mal escrita la dirección (Errado), su Acta de Asamblea se encuentra vencido.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

La empresa GRUPO MEGGA no cuenta con Declaración de Bienes y Renta.

No cuenta con Acta de escribanía para representación legal del firmante.

Respuesta CEO: Las documentaciones del carácter sustancial serán analizada en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

Empresa: SYV Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A. C.I. N°: 5.824.488

Representante Legal: Jonathan González

La empresa "Estero Guazú" no firma correctamente en todas las páginas de su póliza de Seguro, lo cual según el PBC constituye una falta de carácter sustancial, lo cual no podrá ser subsanada una vez abierta la oferta.

Respuesta CEO:. Las documentaciones del carácter sustancial serán analizadas en el numeral 4, del presente informe.

La empresa TESAKA Ingeniería S.A. no firma correctamente en todas las páginas de su póliza, el cual es un documento sustancial y según el PBC eso constituye una falta de carácter sustancial.

Respuesta CEO:. Las documentaciones del carácter sustancial serán analizadas en el numeral 4, del presente informe.

La empresa COIN Conceptos Industriales no firma correctamente en todas las páginas de seguro, lo cual según el PBC es un error de carácter sustancial.

El Acta de Asamblea no es un documento sustancial y podrá ser solicitado por la convocante.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

Respuesta CEO:. Las documentaciones del carácter sustancial serán analizadas en el numeral 4, como así también las documentaciones formales serán es analizada en el Numeral 10 del presente informe.

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

	TESAKA INGENIERÍA S.A.	MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	ESTERO GUAZU S.A.	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
1. Formulario de Oferta (*)	Cumple	Cumple	Cumple	(*) Cumple Parcial
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9. Documentos legales				
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)		Cumple		Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.		Cumple		Cumple
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple		Cumple	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*).	Cumple		Cumple	
9.3. Oferentes en Consorcio.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	CONSTRUTEX S.A.	MES INGENIERIA S.A.	MEGGA IMP.EXP. S.A.
1. Formulario de Oferta (*)	Cumple	Cumple	Cumple	**(**) Cumple Parcial**
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	**No Cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
9. Documentos legales				
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Constancia de inscripción en el Registro Único de	Cumple			

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	CONSTRUTEX S.A.	MES INGENIERIA S.A.	MEGGA IMP.EXP. S.A.
Contribuyentes - RUC. (*)				
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	No Aplica			
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	No Aplica	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.		Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*).		Cumple	Cumple	Cumple
9.3. Oferentes en Consorcio.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

	TESAKA INGENIERÍA S.A.	MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	ESTERO GUAZU S.A.	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	**ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS**	CONSTRUTEX S.A.	MES INGENIERIA S.A.	MEGGA IMP.EXP. S.A.
LOTE N° 1		2.110.723.059	2.529.912.364	2.110.723.059	**2.321.812.571**	2.266.342.472	2.321.796.429	2.128.784.759
LOTE N° 2	2.142.709.946	2.142.709.946	2.534.179.470	2.142.709.946	**2.356.981.643**	2.246.607.839	2.356.981.643	2.148.654.169
LOTE N° 3	0	83.081.120	98.659.000	83.081.120	**91.422.100**	89.572.148	0	0
TOTAL OFERTA	2.142.709.946	4.336.514.125	5.162.750.834	4.336.514.125	**4.770.216.314**	4.602.522.459	4.678.778.072	4.277.438.928
5% Sobre Propuesta	107.135.497	216.825.706	258.137.542	216.825.706	**238.510.816**	230.126.123	233.938.904	213.871.946
Monto Póliza	107.140.000	220.000.000	275.000.000	216.830.000	**230.000.000**	250.000.000	238.550.000	217.000000

La empresa **TESAKA INGENIERÍA S.A.,** arroja una discrepancia entre el Precio Total de la Oferta física y el Precio Total obtenido en la Subasta a la Baja Electrónica, según se detalla:

LOTE	Acta SBE	Oferta Física	Diferencia (ASB - OF)
Lote N° 2	1.928.439.996	2.035.575.865	-107.135.869

Aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 59 Aclaración de ofertas del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y el artículo 58 Errores Aritméticos de la Resolución DNCP N° 1399/20, según nota CEO N° 379/22 de fecha 24/06/2022, se procede a solicitar la modificación de los

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

precios unitarios de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

En fecha 27/06/2022, mediante expediente ingresado con N° 1206, remite su Lista de Precios con los precios unitarios modificados de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

La empresa **MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ,** arroja una discrepancia entre el Precio Total de la Oferta física y el Precio Total obtenido en la Subasta a la Baja Electrónica, según se detalla:

LOTE	Acta SBE	Oferta Física	Diferencia (ASB - OF)
Lote N° 3	58.030.000	58.030.008	-8

Aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 59 Aclaración de ofertas del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y el artículo 58 Errores Aritméticos de la Resolución DNCP N° 1399/20, según nota CEO N° 380/22 de fecha 24/06/2022, se procede a solicitar la modificación de los precios unitarios de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

En fecha 27/06/22, mediante expediente ingresado con N° 1.196, remite su Lista de Precios con los precios unitarios modificados de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

(*) La firma **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO.,** analizado la planilla de los precios unitarios consignados en la oferta física en algunos ítems superan los precios unitarios cargados inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica, según se demuestra en el siguiente cuadro:

Lote/Ítems	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (Inicial – P. Oferta Física)
1/325	3.791.667	3.800.000	-8.333

Según la planilla que antecede, se puede observar que en el ítem 325 el precio total en la oferta física supera al precio total cargado inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica (SBE). Por lo que, se constata que la oferta **NO CUMPLE** por aumentar el precio unitario cargado inicialmente, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta en el LOTE N° 1, en virtud a lo establecido en el Art. 55 de la Resolución DNCP N° 1399/20. Asi mismo, se recomienda en observancia a lo establecido en el artículo 61 y 63 del Decreto 2992/19 **ACEPTAR** la oferta en el LOTE N° 2 y 3.

La empresa **ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS,** arroja una discrepancia entre el Precio Total de la Oferta física y el Precio Total obtenido en la Subasta a la Baja Electrónica, según se detalla:

LOTES	Acta SBE	Oferta Física	Diferencia (ASB - OF)
Lote N° 1	1.860.000.000	1.860.000.549	-549
Lote N° 2	1.885.000.000	1.885.000.140	-140

Aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 59 Aclaración de ofertas del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y el artículo 58 Errores Aritméticos de la Resolución DNCP N° 1399/20, según nota CEO N° 381/22 de fecha 24/06/2022, se procede a solicitar la modificación de los precios unitarios de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

En fecha 28/06/22, mediante expediente ingresado con N° 1219, remite su Lista de Precios con los precios unitarios modificados de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

Analizado la planilla de los precios unitarios consignados en la oferta física en algunos ítems superan los precios unitarios cargados inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica, según se demuestra en el siguiente cuadro:

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

Lote/Items	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (P.Inicial – P. Oferta Física)
3/1	261.250	2.172.900	-35.450
3/9	1.338.150	1.876.200	-396.150
3/14	60.500	141.900	-4.000
3/16	60.500	77.400	-16.900

Por otro lado, presenta Póliza de Seguro de Royal Seguros S.A., con capital máximo asegurado de G. 230.000.000, el mismo no cubre el 5% del precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas del aparatado Garantías: instrumentación, plazos y ejecución del Pliego de Bases y Condiciones numeral 2 que indica: *La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas*, según se verifica, sobre la propuesta inicial debe ser mínimamente G. 238.510.816, por lo que el Comité de Evaluación recomienda **RECHAZAR** la oferta por NO CUMPLIR con los requisitos establecidos en el PBC en virtud de lo establecido en los Artículos 60°, 61, y 62° del Decreto Reglamentario N° 2992/19 de la Ley que rige las compras públicas.

(**) La firma **MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA,** analizado la planilla de los precios unitarios consignados en la oferta física en algunos ítems superan los precios unitarios cargados inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica, según se demuestra en el siguiente cuadro:

Lote/Ítems	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (P.Inicial – P. Oferta Física)
1/325	557.336	989.989	-432.653

Según la planilla que antecede, se puede observar que en el ítem 325 el precio total en la oferta física supera al precio total cargado inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica (SBE). Por lo que, se constata que la oferta **NO CUMPLE** por aumentar el precio unitario cargado inicialmente, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta en el LOTE N° 1, en virtud a lo establecido en el Art. 55 de la Resolución DNCP N° 1399/20. Así mismo, se recomienda en observancia a lo establecido en el artículo 61 y 63 del Decreto 2992/19 **ACEPTAR** la oferta en el LOTE N° 2.

Analizado las Documentaciones Sustanciales de los oferentes, en observancia a lo establecido en el artículo 61 y 63 del Decreto 2992/19, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, se constata que cumple con todas las documentaciones de Carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y en consecuencia se recomienda **ACEPTAR** las ofertas presentadas por las firmas **TESAKA INGENIERÍA S.A., MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ, ESTERO GUAZU S.A., CONSTRUTEX S.A. y MES INGENIERIA S.A.**

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Seguidamente, el Comité expone el Cuadro Comparativo de precios de las firmas participantes.

	LOTE N° 1 BLOQUE N° 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL	LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL	LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS
TESAKA INGENIERÍA S.A.		1.928.439.996	
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	1.650.014.600	1.883.300.951	58.030.000
ESTERO GUAZU S.A.	1.700.000.000	1.882.900.000	66.500.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		1.879.000.000	57.990.000
CONSTRUTEX S.A.	1.776.173.454	1.880.456.789	61.230.000
MES INGENIERIA S.A.	1.800.000.000	1.890.335.000	
MEGGA IMP.EXP. S.A.		1.883.399.500	

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

De la verificación del cuadro comparativo de precios ofertados se puede observar que las empresas **TESAKA INGENIERÍA S.A., MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ, ESTERO GUAZU S.A., CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, CONSTRUTEX S.A., MES INGENIERIA S.A. y MEGGA IMP.EXP. S.A.,** no arrojan diferencias aritméticas.

6. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

El Comité de Evaluación procede a verificar que el Oferente no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones se realiza el siguiente análisis:

	Artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021		
	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	**Inciso m)** Los directores, gerentes, socios gerentes y todos aquellos que tuvieran de algún modo la administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo dispuesto en el Artículo 72 de la presente Ley, en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP	**Inciso n)** Los accionistas, cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo previsto en el artículo 72 de la presente ley", en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP
TESAKA INGENIERÍA S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
ESTERO GUAZU S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
CONSTRUTEX S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
MES INGENIERIA S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
MEGGA IMP.EXP. S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE

El Comité de Evaluación realiza las consultas de los socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución, como así también los propietarios de las firmas indicadas en la planilla más arriba expuesta, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que se registra en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), según los siguientes datos:

TESAKA INGENIERÍA S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Christian Ariel Mendoza Larroza	2.038.736	Presidente
Martin Raúl Bentos Fernández	2.233.057	Vicepresidente
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Marta Elizabeth Giménez Rodríguez	2.243.519	Propietaria
ESTERO GUAZU S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Verónica Clara Raquel Quintanilla Marcelli	3.878.789	Presidente
Enrique Cesar González Cristaldo	2.582.299	Vicepresidente
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Carlos Alberto Perales Ortellado	2.347.092	Propietario

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

CONSTRUTEX S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Guillermo Enrique Alonso Diaz Benza	3.523.498	Presidente
Diego Carlos Venicar Aguilar	3.526.578	Vicepresidente
Joaquín Otazu Seifart	3.668.355	Director Titular
Joaquín Serrat Martin	3.753.528	Director Titular
Steven Fabian Chaparro Alonso	4.859.343	Director Titular
MES INGENIERIA S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Marcelo Sánchez	3.400.688	Accionista – Representante Legal
Roberto José Sánchez	1.742.082	Accionista
Esperanza Quintana de Sánchez	572.178	Vicepresidente - Accionista
MEGGA IMP.EXP. S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Nimio Villalba Gauto	2.538.822	Presidente
Celso Sandoval Jara	2.271.467	Director Titular

De la verificación realizada se confirma que las empresas participantes, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que Cumplen con esta etapa de la evaluación y se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas y proseguir con la siguiente etapa de la evaluación, por no encontrarse dentro de las limitaciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03.

7. APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	131893	414896	756942	VerCertificado	Autorizado,	21/06/2022 14:52:59	800209230	SAMMAR SA
Servicio	131859	414896	773298	VerCertificado	Autorizado,	21/06/2022 12:28:31	800976290	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	131857	414896	772857	VerCertificado	Autorizado,	21/06/2022 12:26:29	6060200	CABRERA BURGOS ANTONIO RAFAEL
Servicio	131826	414896	770457	VerCertificado	Autorizado,	20/06/2022 15:48:51	800675169	ESTERO GUAZU S.A.
Servicio	131822	414896	773598	VerCertificado	Autorizado,	20/06/2022 15:45:27	800533925	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	131819	414896	773072	VerCertificado	Autorizado,	20/06/2022 15:43:56	12435198	GIMENEZ RODRIGUEZ MARTA ELIZABETH
Servicio	131807	414896	771457	VerCertificado	Autorizado,	20/06/2022 12:29:03	30304610	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO
Servicio	131525	414896	772356	VerCertificado	Autorizado,	16/06/2022 19:59:25	800190017	MES INGENIERIA S.A.
Servicio	131519	414896	772211	VerCertificado	Autorizado,	16/06/2022 19:57:12	23470925	PERALES ORTELLADO CARLOS ALBERTO
Servicio	131282	414896	771149	VerCertificado	Autorizado,	15/06/2022 12:24:10	800940733	CONSTRUTEX S.A.

No se procede a la aplicación del Certificado de Producto y Empleo Nacional por no darse el caso, considerando que las empresas participantes cuentan con dicho certificado.

8. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

No se procede a la aplicación del Margen de Preferencia Local por no darse el caso.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

OBSERVACION:

El Comité Evaluador, para proseguir con la evaluación procede a verificar el análisis de precios, requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, la capacidad financiera, experiencia requerida y capacidad técnicas, de las ofertas calificadas hasta esta etapa ubicadas en el primer y segundo lugar según se expone:

1 - LOTE N° 1 BLOQUE N° 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ -1243519-8	1.650.014.600
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	1.700.000.000

2 - LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	1.879.000.000
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	1.880.456.789

3 - LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Oferente	Mejor Precio
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	57.990.000
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ -1243519-8	58.030.000

9. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020, "Por el cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por Ley N° 2051/03 De Contrataciones", en el trámite de este punto, el Comité de Evaluación realizó el análisis correspondiente a los precios ofertados por las empresas participantes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, en esta etapa de evaluación.

Se procede a solicitar al oferente una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinticinco por ciento (25%) para ofertas por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación, cuyo plazo finaliza en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, se aclara que los Lotes e ítems cotizados de los cuales no se encuentran fuera de los rangos especificados con relación a los precios referenciales fijados por la Convocante no se procedió a realizar ninguna solicitud de aclaración y los que están fuera del rango se solicita el desglose de precios; así mismo, se adjunta planilla general de Análisis de Precios como **Anexo I** y forma parte del presente informe, en el siguiente orden:

MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ: mediante nota CEO N° 381 (28/06/2022) remitida al correo electrónico quality_live12@hotmail.com, se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N.° 1 ítems 105 122 123 124 147 148 149 163 164 178 185 186 187 188 271 272 285 286 311 312 317 322 325 326

Lote N.° 3 todos los ítems

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

En fecha 29/06/2022, a las 07:15 horas, según mesa de entrada N° 1222 se recibe la aclaratoria solicitada del ítem mencionado.

Remite planilla desglosando materiales, equipos / maquinarias, retenciones fiscales (IVA, renta, DNCP), gastos operativos, carga sociales, utilidad, costo unitario. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

ESTERO GUAZU S.A: mediante nota CEO N° 382 (28/06/2022) remitida al correo electrónico esteroguazu.sa@hotmail.com se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N° 1 ítems 3	7	8	12	15	16	19	20	21	24	27	30	
33	34	35	37	39	43	44	45	51	52	55	58	60
61	72	73	75	89	109	113	124	147	157	163	164	181
182	201	202	211	219	230	239	251	257	265	285	286	289
293	312	316	321	322	324							

En fecha 30/06/2022, a las 14:40 horas, según mesa de entrada N° 1241 se recibe la aclaratoria solicitada del ítem mencionado.

Remite planilla desglosando equipo a utilizar, mano de obra, materiales, producción de equipo, costo unitario de ejecución, costo directo total, gastos generales, beneficios e impuestos, IVA, costo unitario adoptado. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO: mediante nota CEO N° 383 (28/06/2022) remitida al correo electrónico coin.electromecanica@gmail.com, se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N° 3 todos los ítems

En fecha 29/006/2022, a las 15:40 horas, según mesa de entrada N° 1229 se recibe la aclaratoria solicitada del ítem mencionado.

Remite planilla desglosando equipo a utilizar, mano de obra, materiales, costo directo total, gastos generales, beneficios e impuestos, IVA, costo unitario adoptado. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

10. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Continuando con la evaluación de oferta, se procede a verificar que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, de los oferentes calificados en el primer y segundo lugar de cada lote.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	ESTERO GUAZU S.A.	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	CONSTRUTEX S.A.
Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación				
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	No Presenta	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	Cumple	Cumple	No Presenta	No Presenta
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera				
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	No presenta	Cumple	No Presenta	Cumple
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018-2019-2020 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2018-2019- 2020.	Cumple Parcial	Cumple	Cumple SIPE	Cumple
Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras				
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple	Cumple	No Presenta	No Presenta
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	Cumple Parcial	Cumple	No Presenta	No Presenta
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No Presenta	No Aplica	No Presenta	No Presenta
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal				
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario).	Cumple Parcial	Cumple	No Presenta	No Presenta
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos				

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing	No presenta	Cumple	No Presenta	No Presenta
Otros criterios que la convocante requiera				
*Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras	No presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta
*Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones	No presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta
*Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el l funcionario responsable de guiar la visita, para preparar la oferta y celebrar el contrato.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
*Presentar Declaración Jurada de que los servicios ofertados cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas	Cumple	Cumple	No Presenta	Cumple

**** Cumple parcial, presenta la documentación de forma incompleta.***

Posteriormente se requiere, nota mediante, las documentaciones que no han sido presentada, la respuesta debe ser efectuada por escrito y debidamente foliados, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC hasta las 16:00 hs, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, en el siguiente orden:

NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ: a través de Nota CEO N° 385 de fecha 29/006/2022, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: quality_live12@hotmail.com, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
- ✓ Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- ✓ Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- ✓ Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018-2019-2020 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2018-2019- 2020. (Falta año 2018).
- ✓ Formulario N° 5.
- ✓ Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
- ✓ Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
- ✓ Formulario N° 2, 3 y 4.
- ✓ Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato, (en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario).
- ✓ Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- ✓ Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

- ✓ Formulario N° 6
- ✓ Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- ✓ Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- ✓ En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- ✓ Formulario N° 7 y 8.
- ✓ Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras
- ✓ Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada UOC N° 1262 de fecha 01/07/2022 a las 15:50 hs, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los siguientes documentos:

- ✓ *Presenta Formulario N° 2, 3 y 4.*
- ✓ *Presenta Formulario N° 5*
- ✓ *Presenta Formulario N° 6*
- ✓ *Presenta Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato Título Universitario del Arquitecto propuesto.*
- ✓ *Presenta formulario N° 7 y 8.*
- ✓ *Presenta carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler.*
- ✓ *Presenta Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
- ✓ *Presenta Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.*
- ✓ *Presenta Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.*
- ✓ *Presenta Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.*
- ✓ *Presenta Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras*
- ✓ *Presenta Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones*
- ✓ *Presenta documento que acredita la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato su experiencia como subcontratista.*
- ✓ *Presenta formulario 106 IRPC.*
- ✓ *Presenta fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada,*
- ✓ *Presenta Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.*

Se aclara que el análisis cualitativo de las documentaciones presentadas se realizará en las distintas etapas de evaluación de los requisitos de calificación.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

ESTERO GUAZU S.A.: a través de Nota CEO N° 386 de fecha 29/06/2022, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: esteroguazu.sa@hotmail.com, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ PresentaPlan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras
- ✓ Presenta Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada UOC N° 1258 de fecha 01/07/2022 a las 14:17 hs, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los siguientes documentos:

- ✓ *Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras*
- ✓ *Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones*

Se aclara que el análisis cualitativo de las documentaciones presentadas se realizará en las distintas etapas de evaluación de los requisitos de calificación.

COIN DE CARLOS PERALES: a través de Nota CEO N° 387 de fecha 29/06/2022, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: coin.electromecanica@gmail.com/gerenciagral@coinconstrucciones.com.py, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)
- ✓ Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- ✓ Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- ✓ Formulario N° 5
- ✓ Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- ✓ Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
- ✓ Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
- ✓ Formulario N° 2, 3 y 4.
- ✓ Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato, (en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario).
- ✓ Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- ✓ Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- ✓ Formulario N° 6
- ✓ Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- ✓ Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

- ✓ En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- ✓ Formulario N° 7 y 8.
- ✓ Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.
- ✓ Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.
- ✓ Presentar Declaración Jurada de que los servicios ofertados cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada UOC N° 1260 de fecha 01/07/2022 a las 15:04 hs, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los siguientes documentos:

- ✓ *Presenta Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República.*
- ✓ *Presenta Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.*
- ✓ *Formulario N° 2, 3 y 4.*
- ✓ *Formulario N° 5*
- ✓ *Presenta copia de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.*
- ✓ *Presenta Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.*
- ✓ *Presenta Formulario N° 6*
- ✓ *Presenta Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato y presenta con el Título Universitario del Arquitecto propuesto.*
- ✓ *Presenta Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.*
- ✓ *Presenta Formulario N° 7 y 8.*
- ✓ *Presenta Cuadro de revalúo fijo de equipos.*
- ✓ *Presenta Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
- ✓ *Presenta carta compromiso otorgada por el propietario del equipo retro excavadora serán cedidos en alquiler.*
- ✓ *Presenta Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.*
- ✓ *Presenta Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.*
- ✓ *Presentar Declaración Jurada de que los servicios ofertados cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.*
- ✓ *Presenta Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.*
- ✓ *Presenta Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.*

En cuanto a la solicitud de "*Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato*", no fue objeto de evaluación ya que la misma no aplica a la empresa mencionada, por ostentar documentos como contratista.

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

Se aclara que el análisis cualitativo de las documentaciones presentadas se realizará en las distintas etapas de evaluación de los requisitos de calificación.

CONSTRUTEX S.A: a través de Nota CEO N° 388 de fecha 29/06/2022, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: licitaciones@gtex.om.py, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)
- ✓ Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- ✓ Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- ✓ Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
- ✓ Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
- ✓ Formulario N° 2, 3 y 4.
- ✓ Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario).
- ✓ Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- ✓ Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- ✓ Formulario N° 6
- ✓ Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- ✓ Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- ✓ En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- ✓ Formulario N° 7 y 8
- ✓ Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras
- ✓ Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada UOC N° 1259 de fecha 01/07/2022 a las 14:52 hs, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los siguientes documentos:

- ✓ *Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.*
- ✓ *Formulario N° 6*
- ✓ *Presenta Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato y presenta el Título Universitario de los Ingeniero propuestos.*
- ✓ *Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.*

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

- ✓ *Presenta Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.*
- ✓ *Formulario N° 7 y 8.*
- ✓ *Presenta Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
- ✓ *Cuadro de revalúo fijo de equipos.*
- ✓ *Presenta carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler.*
- ✓ *Formulario N° 2, 3 y 4.*
- ✓ *Presenta Copias de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.*
- ✓ *Presenta Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.*
- ✓ *Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.*
- ✓ *Presenta Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República.*
- ✓ *Presenta análisis de recursos financieros que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación.*

En cuanto a la solicitud de "*Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato*", no fue objeto de evaluación ya que la misma no aplica a la empresa mencionada, por ostentar documentos como contratista.

Se aclara que el análisis cualitativo de las documentaciones presentadas se realizará en las distintas etapas de evaluación de los requisitos de calificación.

11. <u>CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS</u>: No Aplica.

12. <u>ANALISIS DE CAPACIDICAD FINANCIERA</u>

Se procede a analizar la situación financiera de los valores del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados, según el siguiente cuadro:

Capacidad Financiera	Documentación Requerida	COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	ESTERO GUAZU S.A.	NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ	CONSTRUTEX S.A
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1] uno. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2018-2019-2020]	Formulario N° 5	5,1	20,8	No Cumple	2,6
		Cumple	Cumple		Cumple
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80[cero coma ochenta]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2018-2019-2020].	Formulario N° 5	0,3	0,2		0,6
		Cumple	Cumple		Cumple

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos	Formulario N° 5	Cumple	Cumple		Cumple
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta.					
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.					
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.					
Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.					

La empresa **NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ:** analizada las documentaciones aclaratorias presentadas se constata que no presenta balance General del año 2018, el mismo es un documento exigido en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda **RECHAZAR** su oferta, por **NO CUMPLIR** con las documentaciones solicitadas expuestas precedentemente en la Capacidad Financiera.

Así mismo, del análisis realizado se puede constatar que las firmas **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ESTERO GUAZU S.A. y CONSTRUTEX S.A CUMPLEN** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

13. ANÁLISIS EXPERIENCIA REQUERIDA

Se procede a verificar la experiencia de las firmas calificadas lo cual se considera lo siguiente como se puede observar en el cuadro:

EXPERIENCIA GENERAL				
Requisitos Mínimos	**Documentación Requerida**	**COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**	**ESTERO GUAZU S.A.**	**CONSTRUTEX S.A**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50%	**Formulario N° 2 y 3.**	Cumple	Cumple	Cumple
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente				

Experiencia Específica en Obras				
Requisitos Mínimos	**Documentación Requerida**	**COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**	**ESTERO GUAZU S.A.**	**CONSTRUTEX S.A**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas	**Formulario N° 4**	Cumple	Cumple	Cumple
La similitud debe basarse en la escala física, la				

complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras.				
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.				
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 3 (tres) años en las siguientes actividades clave: construcciones con estructura de hormigón armado, mampostería demostrada con contratos anteriores o facturas con sus respectivos certificados de recepción.	**Formulario N° 2 y 5,**	Cumple	Cumple	Cumple

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ESTERO GUAZU S.A. y CONSTRUTEX S.A**, **CUMPLEN** con los criterios de evaluación, por lo que se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas en esta etapa.

Así mismo, se solicitó aclaraciones de documento a la empresa **NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ,** se aclara que este punto no fue objeto de análisis ya que la misma fue desestimada su oferta en el numeral 12 del presente informe.

14. ANÁLISIS CAPACIDAD TÉCNICA

Se verifica que los oferentes calificados hayan proporcionado evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Capacidad en materia de personal				
Requisitos Mínimos	**Documentación Requerida**	**COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**	**ESTERO GUAZU S.A.**	**CONSTRUTEX S.A.**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): 3 años como mínimo de experiencia.	**Formulario N° 6**	Cumple	Cumple	Cumple
Capataz de obra (maestro mayor de obra) con 3 años como mínimo				
- Oficial albañil: 3 años como mínimo				
- Encofradores:3 años mínimo				
- Carpintero: 3 años mínimo				
- Electricista: 3 años como mínimo				
- Pintores: 3 años como mínimo				
- Plomero: 3 años mínimo				
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.				

Capacidad en materia de equipos				
Requisitos Mínimos	**Documentación Requerida**	**COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**	**ESTERO GUAZU S.A.**	**CONSTRUTEX S.A.**
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican LISTADO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	**Formulario N° 7 y 8.**	Cumple	Cumple	Cumple

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

☐ *Casco*				
☐ *Calzado con punta de metal*				
☐ *Cinturones*				
☐ *Guantes*				
☐ *Conos señalizadores*				
☐ *Cintas Demarcatorias*				
☐ *Botiquín de primeros auxilios*				
☐ *Arnés antiácidas con anclaje y cuerda*				
☐ *Chalecos reflectivos*				
☐ *Mascarillas y lentes protectores*				
☐ ***LISTADO DE EQUIPOS DE OBRAS***				
☐ *Hormigonera*				
☐ *Contenedor*				
☐ *Equipo de soporte (andamios metálicos desmontables, puntales, encofrados metálicos).*				
☐ *Excavadora*				
☐ *Pala, azada, carretilla.*				
☐ Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.				

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ESTERO GUAZU S.A. y CONSTRUTEX S.A**, **CUMPLEN** con los criterios de evaluación citados más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas por CUMPLIR con las documentaciones solicitadas expuestas precedentemente.

Así mismo, se solicitó aclaraciones de documento a la empresa **NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ,** se aclara que este punto no fue objeto de análisis ya que la misma fue desestimada su oferta en el numeral 12 del presente informe.

15. OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán:	**COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO.**	**ESTERO GUAZU S.A.**	**CONSTRUTEX S.A.**
Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.	Cumple	Cumple	Cumple
Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.	Cumple	Cumple	Cumple
*Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el l funcionario responsable de guiar la visita, para preparar la oferta y celebrar el contrato.	Cumple	Cumple	Cumple
Presentar Declaración Jurada de que los servicios ofertados cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas	Cumple	Cumple	Cumple

Así mismo, se solicitó aclaraciones de documento a la empresa **NELMAR de MARTA ELIZABETH GIMÉNEZ RODRÍGUEZ,** se aclara que este punto no fue objeto de análisis ya que la misma fue desestimada su oferta en el numeral 12 del presente informe.

16. RECOMENDACIÓN DEL COMITE EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, y se RECOMIENDA adjudicar a las firmas:

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

ESTERO GUAZU S.A por el monto total de G. 1.700.000.000 (Guaraníes mil setecientos millones), en el lote N° 1 según detalle:

LOTE N° 1 BLOQUE N° 1 DIRECCION DE POLICIA DPTO. CENTRAL, Contrato Abierto:					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación-Replanteo y marcación	Metros cuadrados	591	2.800	1.654.800
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	6.200	3.664.200
3	Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno	Metros cuadrados	2.866	900	2.579.400
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	3.400	9.744.400
5	Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles	Unidad	1	285.000	285.000
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	345.000	345.000
7	Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m	Metros cuadrados	440	58.000	25.520.000
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	440	14.000	6.160.000
9	Servicio de poda-Poda de arboles vecinos	Unidad	10	135.000	1.350.000
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	175.000	1.750.000
11	Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente	Metros cuadrados	136	7.000	952.000
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	136	12.000	1.632.000
13	Preparacion de obra-Cartel de Obras	Metros cuadrados	4	165.000	660.000
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	4	33.000	132.000
15	Desbroce-Desbroce del terreno natural	Metros cuadrados	2.866	4.500	12.897.000
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	8.500	24.361.000
17	Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno	Metros cúbicos	33,75	185.000	6.243.750
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	33,75	70.000	2.362.500
19	Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo	Metros cúbicos	859,8	41.000	35.251.800
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	859,8	11.000	9.457.800
21	Colocacion de hormigon armado-Zapata	Metros cúbicos	6,84	1.000.000	6.840.000
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,84	450.000	3.078.000
23	Viga de hormigon-Vigas de fundacion	Metros cúbicos	7,23	1.300.000	9.399.000
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	7,23	550.000	3.976.500
25	Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion	Metros cúbicos	0,23	510.000	117.300
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	0,23	350.000	80.500
27	Colocación de hormigón armado-Movilización de Hormigonera	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000
29	Preparacion de obra-Calculo estructural	Metros cuadrados	591	6.500	3.841.500
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	15.000	8.865.000
31	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	3,65	1.580.000	5.767.000
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	750.000	2.737.500
33	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.300.000	8.177.000
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	540.000	3.396.600
35	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.400.000	43.400.000
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	610.000	18.910.000
37	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.500.000	2.175.000
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Metros cúbicos	1,45	850.000	1.232.500

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
39	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	3,65	1.500.000	5.475.000
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	830.000	3.029.500
41	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.400.000	8.806.000
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	600.000	3.774.000
43	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.500.000	46.500.000
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	550.000	17.050.000
45	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.600.000	2.320.000
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	900.000	1.305.000
47	Colocacion de hormigon armado-Pilares	Metros cúbicos	3,65	1.500.000	5.475.000
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	630.000	2.299.500
49	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.495.000	9.403.550
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	630.000	3.962.700
51	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.550.000	48.050.000
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	600.000	18.600.000
53	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	2.000.000	2.900.000
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	980.000	1.421.000
55	Aislacion-Aislacion horizontal 0.15m de mamposterias	Metros	145,69	11.000	1.602.590
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	145,69	4.600	670.174
57	Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios	Metros cuadrados	13,79	46.000	634.340
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	13,79	11.000	151.690
59	Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua	Metro lineal	41,4	41.000	1.697.400
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	41,4	11.000	455.400
61	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	217,72	55.000	11.974.600
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	217,72	35.000	7.620.200
63	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	280,62	55.000	15.434.100
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	280,62	35.000	9.821.700
65	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	51,2	12.000	614.400
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	51,2	9.000	460.800
67	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	137,37	59.000	8.104.830
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	137,37	36.000	4.945.320
69	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	75.000	11.610.000
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	50.000	7.740.000
71	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	12.000	374.400
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	9.000	280.800
73	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	182,28	55.000	10.025.400
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	182,28	38.000	6.926.640
75	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	75.000	11.610.000
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	55.000	8.514.000
77	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	13.000	405.600
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	10.000	312.000
79	Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa	Metros cuadrados	47,6	30.000	1.428.000
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Metros cuadrados	47,6	20.000	952.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
81	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	778,96	15.000	11.684.400
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	778,96	18.000	14.021.280
83	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	217,72	16.000	3.483.520
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	217,72	18.000	3.918.960
85	Revoque de pared-Revoque de mochetas	Metro lineal	45	11.000	495.000
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	45	13.000	585.000
87	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
88	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	16.500	3.877.500
89	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	45,29	20.000	905.800
90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	45,29	16.000	724.640
91	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	14.000	140.000
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	15.000	150.000
93	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	429,54	16.000	6.872.640
94	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	429,54	18.000	7.731.720
95	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	17.000	2.631.600
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400
97	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	50	11.000	550.000
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	12.000	600.000
99	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
100	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	17.000	3.995.000
101	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	23,09	23.000	531.070
102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	16.000	369.440
103	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	15.000	150.000
104	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	15.000	150.000
105	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	519,36	17.000	8.829.120
106	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	519,36	19.000	9.867.840
107	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	17.000	2.631.600
108	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400
109	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	60	10.000	600.000
110	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	60	13.000	780.000
111	Revoques-Revoque de fondo de viga	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
112	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000
113	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	78,57	21.000	1.649.970
114	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	78,57	17.000	1.335.690
115	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	15.000	150.000
116	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	16.000	160.000
117	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	271,38	24.000	6.513.120
118	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	271,38	17.000	4.613.460
119	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	271,38	16.000	4.342.080
120	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	271,38	12.000	3.256.560
121	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	143,19	24.000	3.436.560
122	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	14.000	2.004.660

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

123	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	143,19	17.000	2.434.230
124	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	12.000	1.718.280
125	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	132,26	27.000	3.571.020
126	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	19.000	2.512.940
127	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	132,26	19.000	2.512.940
128	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	16.000	2.116.160
129	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	271,38	100.000	27.138.000
130	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	271,38	54.000	14.654.520
131	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	143,19	106.000	15.178.140
132	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	56.000	8.018.640
133	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	132,26	113.000	14.945.380
134	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	60.000	7.935.600
135	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	207,29	22.000	4.560.380
136	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	207,29	13.000	2.694.770
137	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	100	23.000	2.300.000
138	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	100	14.000	1.400.000
139	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	114,37	24.000	2.744.880
140	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	114,37	14.000	1.601.180
141	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	45,29	57.000	2.581.530
142	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	45,29	36.000	1.630.440
143	Instalacion de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas	Metros cuadrados	23,09	60.000	1.385.400
144	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	36.000	831.240
145	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	12,8	84.000	1.075.200
146	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	12,8	51.000	652.800
147	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	830.000	126.990.000
148	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	200.000	30.600.000
149	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	78,57	59.000	4.635.630
150	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	78,57	33.000	2.592.810
151	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	15,8	85.000	1.343.000
152	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	15,8	51.000	805.800
153	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	830.000	126.990.000
154	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	300.000	45.900.000
155	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso a junta tomada	Metros cuadrados	82	52.000	4.264.000
156	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	82	37.000	3.034.000
157	Instalacion o colocacion de zocalo-Buña perimetral estandar Z	Metro lineal	46	13.000	598.000
158	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	46	13.000	598.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

159	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Perforaciones para artefactos de iluminacion	Unidad	15	51.000	765.000
160	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	29.000	435.000
161	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Puertas de inspeccion	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000
162	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	88.000	880.000
163	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	778,96	13.000	10.126.480
164	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	778,96	12.000	9.347.520
165	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	217,72	26.000	5.660.720
166	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	217,72	20.000	4.354.400
167	Servicio de pintura de paredes y murallas-Pintura al latex de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
168	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	14.000	3.290.000
169	Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras	Metro lineal	24	12.000	288.000
170	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	12.000	288.000
171	Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante	Metro lineal	150	12.000	1.800.000
172	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	150	12.000	1.800.000
173	Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al latex	Metros cuadrados	82	16.000	1.312.000
174	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	82	14.000	1.148.000
175	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	47,88	12.000	574.560
176	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	47,88	11.000	526.680
177	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	429,54	15.000	6.443.100
178	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	429,54	14.000	6.013.560
179	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	154,8	26.000	4.024.800
180	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	20.000	3.096.000
181	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	25,2	12.000	302.400
182	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	25,2	11.000	277.200
183	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
184	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	14.000	3.290.000
185	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	519,36	16.000	8.309.760
186	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	519,36	15.000	7.790.400
187	Servicio de pintura-Pintura texturada exterior	Metros cuadrados	154,8	63.000	9.752.400
188	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	29.000	4.489.200
189	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	35,7	13.000	464.100
190	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	35,7	11.000	392.700
191	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	17.000	3.995.000
192	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	15.000	3.525.000
193	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	10	850.000	8.500.000
194	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	324.000	3.240.000
195	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS)	Unidad	3	700.000	2.100.000
196	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	291.000	873.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

197	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	2	715.000	1.430.000
198	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	296.000	592.000
199	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	3	868.000	2.604.000
200	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	328.000	984.000
201	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m	Unidad	1	1.890.000	1.890.000
202	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	650.000	650.000
203	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	5	730.000	3.650.000
204	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	300.000	1.500.000
205	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS)	Unidad	5	884.000	4.420.000
206	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	333.000	1.665.000
207	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera.	Metro lineal	24	158.000	3.792.000
208	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	61.000	1.464.000
209	Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda	Metro lineal	67	89.000	5.963.000
210	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	67	35.000	2.345.000
211	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo metálico de chapa trapezoidal tipo sandwich con estructura metálica	Metros cuadrados	125	210.000	26.250.000
212	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	125	145.000	18.125.000
213	Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta embutida desarrollo 55 cm c/ bajada caño 150mm	Metros	26	180.000	4.680.000
214	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	26	106.000	2.756.000
215	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	8	1.530.000	12.240.000
216	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	640.000	5.120.000
217	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta pivotante con freno de 1.15x2.10m	Unidad	1	1.496.000	1.496.000
218	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	678.000	678.000
219	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble pivotante con freno de 2.40x2.10m	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
220	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
221	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de Metal-Puerta doble corrediza de 2.40x2.10m	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
222	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
223	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	3	790.000	2.370.000
224	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	300.000	900.000
225	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	6	730.000	4.380.000
226	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	300.000	1.800.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

227	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	4	385.000	1.540.000
228	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	183.000	732.000
229	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m	Unidad	1	4.300.000	4.300.000
230	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
231	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	4	790.000	3.160.000
232	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	312.000	1.248.000
233	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m.	Unidad	3	843.000	2.529.000
234	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	314.000	942.000
235	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	5	386.000	1.930.000
236	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	183.000	915.000
237	Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina	Metros	10	1.000.000	10.000.000
238	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	645.000	6.450.000
239	Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina	Metros	10	1.000.000	10.000.000
240	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	768.000	7.680.000
241	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio	Unidad	1	263.800	263.800
242	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	246.000	246.000
243	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo	Unidad	8	334.000	2.672.000
244	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	325.000	2.600.000
245	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar	Unidad	1	175.000	175.000
246	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	170.000	170.000
247	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina	Unidad	1	135.000	135.000
248	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	135.000	135.000
249	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha	Unidad	6	163.000	978.000
250	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	49.000	294.000
251	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja	Unidad	7	980.000	6.860.000
252	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	105.300	737.100
253	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio	Unidad	9	800.000	7.200.000
254	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	9	85.000	765.000
255	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero	Unidad	1	490.000	490.000
256	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	116.000	116.000
257	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable)	Unidad	1	650.000	650.000
258	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	167.000	167.000
259	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros	Unidad	6	42.000	252.000
260	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Unidad	6	9.000	54.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
261	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera	Unidad	15	57.000	855.000
262	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	13.000	195.000
263	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo	Unidad	7	51.000	357.000
264	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	13.000	91.000
265	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante	Unidad	10	230.000	2.300.000
266	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	64.000	640.000
267	Instalacion de desague cloacal-Boca de desagüe abierta 30x30x30 cm	Unidad	8	145.000	1.160.000
268	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	89.000	712.000
269	Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30	Unidad	8	133.000	1.064.000
270	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	90.000	720.000
271	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm	Metro lineal	240	19.000	4.560.000
272	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	240	12.000	2.880.000
273	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm	Metro lineal	68	13.000	884.000
274	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	68	9.500	646.000
275	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo	Unidad	8	393.000	3.144.000
276	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	315.000	2.520.000
277	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio	Unidad	1	295.000	295.000
278	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	204.000	204.000
279	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar	Unidad	2	315.000	630.000
280	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	319.000	638.000
281	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina	Unidad	1	269.000	269.000
282	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	263.000	263.000
283	Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada	Unidad	3	107.000	321.000
284	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	100.000	300.000
285	Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio	Metros cuadrados	591	10.000	5.910.000
286	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	13.000	7.683.000
287	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono	Unidad	10	91.000	910.000
288	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	65.000	650.000
289	Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces	Unidad	84	115.000	9.660.000
290	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	84	70.000	5.880.000
291	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes	Unidad	64	69.000	4.416.000
292	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	64	61.000	3.904.000
293	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU	Unidad	19	210.000	3.990.000
294	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	19	114.000	2.166.000
295	Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10	Metro lineal	50	43.000	2.150.000
296	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	20.000	1.000.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

297	Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir	Unidad	15	41.000	615.000
298	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	32.000	480.000
299	Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar	Unidad	10	51.000	510.000
300	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	44.000	440.000
301	Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W	Unidad	22	53.000	1.166.000
302	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	22	46.000	1.012.000
303	Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar	Unidad	15	65.000	975.000
304	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	39.000	585.000
305	Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W	Unidad	10	54.000	540.000
306	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	48.000	480.000
307	Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared	Unidad	6	67.000	402.000
308	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	50.000	300.000
309	Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led	Unidad	6	65.000	390.000
310	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	36.000	216.000
311	Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre	Metros	152	295.000	44.840.000
312	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	152	90.000	13.680.000
313	Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda	Metros cuadrados	18	65.000	1.170.000
314	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	18	55.000	990.000
315	Carpinteria metalica-Goterones de fachada	Metro lineal	51	49.000	2.499.000
316	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	51	30.000	1.530.000
317	Carpinteria metalica-Guardaobra perimetralchormigon	Metros cuadrados	71,1	55.000	3.910.500
318	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	71,1	43.000	3.057.300
319	Carpinteria metalica-Basurero metalico	Unidad	5	610.000	3.050.000
320	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra-Mano de Obra	Unidad	5	217.000	1.085.000
321	Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	5.300.000	5.300.000
322	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
323	Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado	Unidad	33	110.000	3.630.000
324	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	33	42.000	1.386.000
325	Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	3.089.696	3.089.696
326	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	7.400.000	7.400.000
				Precio Total	1.700.000.000

COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO: por el monto total de G. 1.936.990.000 (Guaraníes mil novecientos treinta y seis millones novecientos noventa mil), en los lotes N° 2 y 3 según detalle

LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL, Contrato Abierto:					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y marcación-Replanteo y marcación	Metros cuadrados	591	3.000	1.773.000
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	6.600	3.900.600

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

3	Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno	Metros cuadrados	2.866	1.000	2.866.000
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	3.500	10.031.000
5	Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles	Unidad	1	292.000	292.000
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	357.000	357.000
7	Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m	Metro lineal	440	68.000	29.920.000
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	440	16.000	7.040.000
9	Servicio de poda-Poda de arboles vecinos	Unidad	10	142.000	1.420.000
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	180.000	1.800.000
11	Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente	Metros cuadrados	136	7.400	1.006.400
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	136	13.500	1.836.000
13	Preparacion de obra-Cartel de Obras	Metros cuadrados	4	175.000	700.000
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	4	35.000	140.000
15	Desbroce-Desbroce del terreno natural	Metros cuadrados	2.866	5.500	15.763.000
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	10.800	30.952.800
17	Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno	Metros cúbicos	33,75	200.500	6.766.875
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	33,75	70.000	2.362.500
19	Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo	Metros cúbicos	859,8	49.000	42.130.200
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	859,8	40.800	35.079.840
21	Colocacion de hormigon armado-Zapata	Metros cúbicos	10,2	1.250.000	12.750.000
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	10,2	550.000	5.610.000
23	Viga de hormigon-Vigas de fundacion	Metros cúbicos	12,34	1.500.000	18.510.000
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	12,34	600.000	7.404.000
25	Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion	Metros cúbicos	3,38	555.000	1.875.900
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,38	370.000	1.250.600
27	Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera	Unidad Medida Global	1	5.600.000	5.600.000
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
29	Preparacion de obra-Calculo estructural	Metros cuadrados	591	7.000	4.137.000
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	16.600	9.810.600
31	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	5,47	1.675.000	9.162.250
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	5,47	820.000	4.485.400
33	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	10,62	1.450.000	15.399.000
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	10,62	605.000	6.425.100
35	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	55,86	1.630.000	91.051.800
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	55,86	650.000	36.309.000
37	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.780.000	2.581.000
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	928.000	1.345.600
39	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	3,65	1.700.000	6.205.000
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	850.000	3.102.500
41	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.480.000	9.309.200
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	620.000	3.899.800
43	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.660.000	51.460.000
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Metros cúbicos	31	670.000	20.770.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
45	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.840.000	2.668.000
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	970.000	1.406.500
47	Colocacion de hormigon armado-Pilares	Metros cúbicos	3,65	1.450.000	5.292.500
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	646.000	2.357.900
49	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.550.000	9.749.500
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	646.000	4.063.340
51	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.700.000	52.700.000
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	700.000	21.700.000
53	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	2.100.000	3.045.000
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	1.050.000	1.522.500
55	Aislacion-Aislacion horizontal de mamposterias	Metros cuadrados	154,24	12.500	1.928.000
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,24	4.800	740.352
57	Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios	Metros cuadrados	13,79	48.000	661.920
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	13,79	12.500	172.375
59	Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua	Metro lineal	48,1	43.000	2.068.300
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	48,1	12.500	601.250
61	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	201	62.000	12.462.000
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	37.000	7.437.000
63	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	276,72	60.000	16.603.200
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	276,72	37.000	10.238.640
65	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	14	13.000	182.000
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	14	10.000	140.000
67	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	137,37	64.000	8.791.680
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	137,37	40.000	5.494.800
69	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	80.000	12.384.000
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	53.000	8.204.400
71	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	13.000	405.600
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	10.000	312.000
73	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	182,28	65.000	11.848.200
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	182,28	41.000	7.473.480
75	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	82.000	12.693.600
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	55.000	8.514.000
77	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	14.000	436.800
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	11.000	343.200
79	Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa	Metros cuadrados	47,6	32.000	1.523.200
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	47,6	21.000	999.600
81	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	754,44	17.000	12.825.480
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	754,44	19.000	14.334.360
83	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	201	18.000	3.618.000
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	19.000	3.819.000
85	Revoque de pared-Revoque de mochetas	Metro lineal	26,6	11.000	292.600
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Metro lineal	26,6	12.000	319.200

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
87	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	301,08	17.000	5.118.360
88	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	301,08	18.000	5.419.440
89	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	65	24.000	1.560.000
90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	65	17.000	1.105.000
91	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	15.000	150.000
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	16.000	160.000
93	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	429,54	17.000	7.302.180
94	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	429,54	20.000	8.590.800
95	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	20.000	3.096.000
97	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	50	12.000	600.000
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	13.000	650.000
99	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000
100	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000
101	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	23,09	24.000	554.160
102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	18.000	415.620
103	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	16.000	160.000
104	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	17.000	170.000
105	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	519,36	18.000	9.348.480
106	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	519,36	20.000	10.387.200
107	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400
108	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	20.000	3.096.000
109	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	60	12.000	720.000
110	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	60	14.000	840.000
111	Revoques-Revoque de fondo de viga	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000
112	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	19.000	4.465.000
113	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	23,09	25.000	577.250
114	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	18.000	415.620
115	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	17.000	170.000
116	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	17.500	175.000
117	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	280	25.500	7.140.000
118	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	280	18.000	5.040.000
119	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	280	17.000	4.760.000
120	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	280	14.000	3.920.000
121	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	143,19	25.000	3.579.750
122	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	16.000	2.291.040
123	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	143,19	18.000	2.577.420
124	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	14.000	2.004.660
125	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	132,26	29.000	3.835.540
126	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	20.000	2.645.200
127	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	132,26	21.000	2.777.460
128	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Metros cuadrados	132,26	17.000	2.248.420

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
129	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	266,45	110.000	29.309.500
130	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	266,45	57.000	15.187.650
131	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	143,19	115.000	16.466.850
132	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	60.000	8.591.400
133	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	132,26	116.000	15.342.160
134	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	62.000	8.200.120
135	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	93	24.000	2.232.000
136	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	93	15.000	1.395.000
137	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	100	25.000	2.500.000
138	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	100	15.000	1.500.000
139	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	114,37	26.000	2.973.620
140	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	114,37	16.000	1.829.920
141	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	65	60.000	3.900.000
142	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	65	38.000	2.470.000
143	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas	Metros cuadrados	23,09	62.000	1.431.580
144	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	38.000	877.420
145	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	12,8	87.000	1.113.600
146	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	12,8	53.000	678.400
147	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	922.000	141.066.000
148	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	211.000	32.283.000
149	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	78,57	62.000	4.871.340
150	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	78,57	35.000	2.749.950
151	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	15,8	88.000	1.390.400
152	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	15,8	54.000	853.200
153	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	901.000	137.853.000
154	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	324.000	49.572.000
155	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	754,44	17.000	12.825.480
156	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	754,44	14.000	10.562.160
157	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	201	28.000	5.628.000
158	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	21.000	4.221.000
159	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000
160	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	15.000	3.525.000
161	Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras	Metro lineal	24	16.000	384.000
162	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	14.000	336.000
163	Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante	Metro lineal	150	13.000	1.950.000
164	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	150	14.000	2.100.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

165	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	12,78	13.100	167.418
166	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	12,78	12.000	153.360
167	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	201	16.500	3.316.500
168	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	14.000	2.814.000
169	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	26,6	28.000	744.800
170	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	26,6	22.000	585.200
171	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	25,2	13.500	340.200
172	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	25,2	12.000	302.400
173	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	17.000	3.995.000
174	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	15.000	3.525.000
175	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	154,8	17.100	2.647.080
176	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	15.600	2.414.880
177	Servicio de pintura-Pintura texturada exterior	Metros cuadrados	50	48.000	2.400.000
178	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000
179	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	35,7	14.100	503.370
180	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	35,7	12.000	428.400
181	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	17.600	4.136.000
182	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	16.500	3.877.500
183	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	10	875.000	8.750.000
184	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	335.000	3.350.000
185	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS)	Unidad	3	720.000	2.160.000
186	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	300.000	900.000
187	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	2	735.000	1.470.000
188	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	305.000	610.000
189	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	3	890.000	2.670.000
190	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	340.000	1.020.000
191	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
192	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	716.000	716.000
193	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	5	750.000	3.750.000
194	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	310.000	1.550.000
195	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS)	Unidad	5	906.000	4.530.000
196	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	342.000	1.710.000
197	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera.	Metro lineal	24	162.000	3.888.000
198	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	64.000	1.536.000
199	Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda	Metro lineal	67	92.000	6.164.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

200	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	67	37.000	2.479.000
201	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
202	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	665.000	1.330.000
203	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta pivotante con freno de 90x2.10m	Unidad	3	1.550.000	4.650.000
204	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	420.000	1.260.000
205	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10x2.10m	Unidad	1	4.785.000	4.785.000
206	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.360.000	1.360.000
207	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	3	445.000	1.335.000
208	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	192.000	576.000
209	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	6	760.000	4.560.000
210	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	312.000	1.872.000
211	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	4	751.000	3.004.000
212	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	307.000	1.228.000
213	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
214	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
215	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	4	820.000	3.280.000
216	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	320.000	1.280.000
217	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m.	Unidad	3	870.000	2.610.000
218	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	320.000	960.000
219	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	5	400.000	2.000.000
220	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	200.000	1.000.000
221	Colocación de muebles-1N - Mueble alto de cocina	Metros	10	1.066.000	10.660.000
222	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	660.000	6.600.000
223	Colocación de muebles-1N - Mueble bajo de cocina	Metros	10	1.120.000	11.200.000
224	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	786.000	7.860.000
225	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha	Unidad	6	167.000	1.002.000
226	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	50.000	300.000
227	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja	Unidad	7	1.100.000	7.700.000
228	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	107.000	749.000
229	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio	Unidad	9	824.000	7.416.000
230	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	9	87.000	783.000
231	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero	Unidad	1	600.000	600.000
232	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	69.000	69.000
233	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable)	Unidad	1	715.000	715.000
234	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Unidad	1	170.000	170.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
235	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros	Unidad	6	43.000	258.000
236	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	9.200	55.200
237	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera	Unidad	15	58.000	870.000
238	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	13.500	202.500
239	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Porta rollo	Unidad	7	52.500	367.500
240	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	13.500	94.500
241	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante	Unidad	10	255.000	2.550.000
242	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	66.000	660.000
243	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fría en baño de servicio	Unidad	1	270.000	270.000
244	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	255.000	255.000
245	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fría en baño completo	Unidad	8	345.000	2.760.000
246	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	335.000	2.680.000
247	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fría de pileta para lavar	Unidad	1	179.000	179.000
248	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	174.000	174.000
249	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina	Unidad	1	139.000	139.000
250	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	138.000	138.000
251	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fría para baño cárcel	Unidad	5	170.000	850.000
252	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	131.000	655.000
253	Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm	Unidad	8	150.000	1.200.000
254	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	92.000	736.000
255	Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30	Unidad	8	136.000	1.088.000
256	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	92.000	736.000
257	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm	Metro lineal	240	20.000	4.800.000
258	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	240	12.600	3.024.000
259	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm	Metro lineal	68	14.000	952.000
260	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	68	9.800	666.400
261	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo	Unidad	8	405.000	3.240.000
262	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	325.000	2.600.000
263	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio	Unidad	1	302.000	302.000
264	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	210.000	210.000
265	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar	Unidad	2	325.000	650.000
266	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	326.000	652.000
267	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina	Unidad	1	276.000	276.000
268	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Unidad	1	270.000	270.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
269	Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada	Unidad	3	111.000	333.000
270	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	103.000	309.000
271	Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio	Metros cuadrados	592	13.500	7.992.000
272	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	592	14.500	8.584.000
273	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono	Unidad	10	96.000	960.000
274	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	71.000	710.000
275	Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces	Unidad	84	138.000	11.592.000
276	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	84	76.500	6.426.000
277	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes	Unidad	64	70.700	4.524.800
278	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	64	63.000	4.032.000
279	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU	Unidad	19	245.000	4.655.000
280	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	19	115.000	2.185.000
281	Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10	Metro lineal	50	44.000	2.200.000
282	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	21.000	1.050.000
283	Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir	Unidad	15	43.000	645.000
284	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	34.000	510.000
285	Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar	Unidad	10	54.000	540.000
286	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	46.000	460.000
287	Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W	Unidad	22	55.000	1.210.000
288	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	22	48.000	1.056.000
289	Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar	Unidad	15	67.000	1.005.000
290	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	41.000	615.000
291	Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W	Unidad	10	56.000	560.000
292	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	50.000	500.000
293	Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared	Unidad	6	69.000	414.000
294	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	52.000	312.000
295	Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led	Unidad	6	67.000	402.000
296	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	38.000	228.000
297	Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre, desague embutido y aislacion termica. No incluye: La provision y montaje de equipos	Unidad Medida Global	152	221.000	33.592.000
298	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	152	100.000	15.200.000
299	Carpinteria metalica-Enrejado fijo en carceles con varillas de 12mm	Metros cuadrados	33	371.000	12.243.000
300	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	33	125.000	4.125.000
301	Carpinteria metalica-Puerta metálica con marco metálico estilo rejas con varillas de 12mm.	Unidad	5	780.000	3.900.000
302	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de	Unidad	5	270.000	1.350.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	Obra				
303	Carpinteria metalica-Pasador Metálico para celdas	Unidad	5	251.000	1.255.000
304	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	115.000	575.000
305	Carpinteria metalica-Rampas en vereda	Metros cuadrados	18	99.000	1.782.000
306	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	18	30.000	540.000
307	Carpinteria metalica-Goterones de fachada	Metro lineal	51	61.000	3.111.000
308	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	51	25.000	1.275.000
309	Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon	Metros cuadrados	71,1	79.000	5.616.900
310	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	71,1	25.000	1.777.500
311	Carpinteria metalica-Basurero metalico	Unidad	5	655.000	3.275.000
312	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	193.000	965.000
313	Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda	Metros cuadrados	18	71.000	1.278.000
314	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	18	58.000	1.044.000
315	Carpinteria metalica-Goterones de fachada	Metro lineal	51	51.000	2.601.000
316	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	51	35.000	1.785.000
317	Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon	Metros cuadrados	71,1	59.000	4.194.900
318	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	71,1	45.000	3.199.500
319	Carpinteria metalica-Basurero metalico. Conjunto soldado de Chapa plegada	Unidad	5	625.000	3.125.000
320	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	5	225.000	1.125.000
321	Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	6.100.000	6.100.000
322	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
323	Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado	Unidad	37	115.000	4.255.000
324	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	37	46.000	1.702.000
325	Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
326	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	8.547.600	8.547.600
				Precio Total	**1.879.000.000**
LOTE N° 3 EQUIPO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Extintor de incendio-Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	54	190.000	10.260.000
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	54	50.000	2.700.000
3	Baliza de extintor-Balizas para extintores	Unidad	54	68.500	3.699.000
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	54	45.000	2.430.000
5	Detector de humo y calor-Detectores de humo/calor	Unidad	42	259.450	10.896.900
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	42	45.000	1.890.000
7	Pulsador manual para alarma de incendio-Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	6	940.000	5.640.000
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	300.000	1.800.000
9	Panel de control de alarmas contra incendio-Panel Central de Control	Unidad	2	975.050	1.950.100
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	300.000	600.000
11	Detector termovelocimetrico-Detector Termovelocimetrico	Unidad	4	656.000	2.624.000
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	280.000	1.120.000
13	Carteles acrílicos sin soporte-Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	20	224.000	4.480.000
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	20	35.000	700.000
15	Unidad de luz de emergencia-Luces de emergencia	Unidad	20	325.000	6.500.000

INFORME N° 64/2022 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2022 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL - ID 414896.

	autónomas				
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	20	35.000	700.000
				Precio Total	**57.990.000**

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de G. 3.636.990.000 (Guaraníes tres mil seiscientos treinta y seis millones novecientos noventa mil), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, salvo mejor parecer.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 10.00 horas, en la fecha 05 de julio de 2022, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

JOSÉ C. VERA GAMARRA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

JOSÉ BENJAMÍN SEGOVIA CÁCERES
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento