Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2023 CON ID N° 436075 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. WILLIAN ORUE Y CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA. ITA ANGU A DE LA CIUDAD DE LUQUE "

LD CONSTRUCTORA RUC N° 3994308-9 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	478.285	918.307	-84.403	-15,00%
2	Replanteo y marcación	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1384	1.276	1.765.984	-225	-14,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	415,2	35.413	14.703.478	-6.249	-15,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1384	56.476	78.162.784	-9.966	-15,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	399	35.712	14.249.088	-6.302	-15,00%
6	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1384	1.839	2.545.176	-324	-14,98%
7	Replanteo y marcación	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	653	1.276	833.228	-225	-14,99%
8	Caja para empedrado e=0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	195,9	35.413	6.937.407	-6.249	-15,00%
9	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	653	56.476	36.878.828	-9.966	-15,00%
10	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	192	35.712	6.856.704	-6.302	-15,00%
11	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	653	1.839	1.200.867	-324	-14,98%
12	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.553.928	1	1.318.149	1.318.149	-235.779	-15,17%
	TOTAL							**166.370.000**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jef. de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2023 CON ID N° 436075 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. WILLIAN ORUE Y CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA. ITA ANGU A DE LA CIUDAD DE LUQUE "

LBB CONSTRUCCIONES RUC N°945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	458.591	880.495	-104.097	-18,50%
2	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1384	1.223	1.692.632	-278	-18,52%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	415,2	33.955	14.098.116	-7.707	-18,50%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1384	54.150	74.943.600	-12.292	-18,50%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	399	34.241	13.662.159	-7.773	-18,50%
6	Enripiado de piedra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1384	1.763	2.439.992	-400	-18,49%
7	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	653	1.223	798.619	-278	-18,52%
8	Caja para empedrado e=0,30	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	195,9	33.955	6.651.785	-7.707	-18,50%
9	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	653	54.150	35.359.950	-12.292	-18,50%
10	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	192	34.241	6.574.272	-7.773	-18,50%
11	Enripiado de piedra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	653	1.763	1.151.239	-400	-18,49%
12	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.553.928	1	1.266.451	1.266.451	-287.477	-18,50%
	TOTAL							**159.519.309**		

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Archivos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. William González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Ana Laura Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2023 CON ID N° 436075 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. WILLIAN ORUE Y CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA. ITA ANGU A DE LA CIUDAD DE LUQUE "

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1384	1.201	1.662.184	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	415,2	33.330	13.838.616	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1384	53.154	73.565.136	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	399	33.611	13.410.789	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1384	1.730	2.394.320	-433	-20,02%
7	Replanteo y marcación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	653	1.201	784.253	-300	-19,99%
8	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	195,9	33.330	6.529.347	-8.332	-20,00%
9	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	653	53.154	34.709.562	-13.288	-20,00%
10	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	192	33.611	6.453.312	-8.403	-20,00%
11	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	653	1.730	1.129.690	-433	-20,02%
12	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.553.928	1	1.243.142	1.243.142	-310.786	-20,00%
	TOTAL							**156.584.639**		

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Raúl Barrera Constrat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2023 CON ID N° 436075 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. WILLIAN ORUE Y CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA. ITA ANGU A DE LA CIUDAD DE LUQUE "

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	1384	1.201	1.662.184	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	41.662	415,2	33.330	13.838.616	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	66.442	1384	53.154	73.565.136	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	42.014	399	33.611	13.410.789	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2.163	1384	1.730	2.394.320	-433	-20,02%
7	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	653	1.201	784.253	-300	-19,99%
8	Caja para empedrado e=0,30	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	41.662	195,9	33.330	6.529.347	-8.332	-20,00%
9	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	66.442	653	53.154	34.709.562	-13.288	-20,00%
10	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	42.014	192	33.611	6.453.312	-8.403	-20,00%
11	Enripiado de piedra	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2.163	653	1.730	1.129.690	-433	-20,02%
12	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.553.928	1	1.243.142	1.243.142	-310.786	-20,00%
	TOTAL							**156.584.639**		

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Tania Barrera Cousirat
Director de Gabinete
Municipalidad de Luque