Municipalidad de San Cristóbal

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O 02/2016 CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL- PRIMERA ETAPA

VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem No. *	**Código de Catálogo ***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unid. De Medida ***	**Cantidad***	**Precio unitario****	**P. Total (IVA incluido)**
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**22.890.245**
1.a		Trabajos preliminares	Gl	1	2.951.200	2.951.200
1.b		Obrador	un	1	2.550.000	2.550.000
1.c		Replanteo Gral.	m2	845,77	8.500	7.189.045
1.d		Excav. Para zapata	m3	250	40.800	10.200.000
2	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Ho.Ao.EN GENERAL**				**373.453.450**
2.a		Zapatas de Ho.Ao.	m3	64,8	1.445.000	93.636.000
2.b		Vigas de fundación 0,20x0,30 x276,85 ml	m3	16,7	1.445.000	24.131.500
5.c		Vigas superiores 0,50x0,25x144ml	m3	17	1.445.000	24.565.000
2.d		Vigas superiores 0,45x0,15x135 ml	m3	11	1.445.000	15.895.000
2.e		Vigas techo 0,70x0,20x60 ml	m3	9	1.445.000	13.005.000
2.f		Vigas techo 0,45x0,15x165,1 ml	m3	12	1.445.000	17.340.000
2.g		Vigas borde 0,45x0,15x 101ml.	m3	6,82	1.445.000	9.854.900
2.h		Losas de Ho.Ao. 766 m2 12 cm	m3	83,12	1.445.000	120.108.400
2.i		Pilares de Ho.Ao.d=0.40 h=9.70 136 ml	m3	18	1.445.000	26.010.000
2.j		Pilares de Ho.Ao.0.40x0,20 h=8m 30 ml	m3	1,8	1.445.000	2.601.000
2.k		Pilares de Ho.Ao.0.40x020h=6.60m 79.2 ml	m3	6,4	1.445.000	9.248.000
2.l		Pilares de Ho.Ao.0.30x015h=6.60m 79.2 ml	m3	3,57	1.445.000	5.158.650
2.m		Escalera de Ho.Ao.	m3	5,6	2.125.000	11.900.000
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Ho.Ao. Pórtico entrada**				**21.588.300**
3.a		Pilotes de Ho-Ao. d= 0.30. Prof. 6m. 12 un.	m3	2,58	1.445.000	3.728.100
3.b		Cabezal de Ho.Ao.de pilotes 2 un 2x1.10x0.4	m3	1,76	1.445.000	2.543.200
3.c		Viga de fundación 0,30x0,30 x 9,40 ml	m3	0,85	1.445.000	1.228.250
3.d		Pilares de Ho.Ao.0.30x0.30h=10m. 40 ml	m3	3,6	1.445.000	5.202.000
3.e		Vigas superiores 0,30x0,70x9,40 ml	m3	1,97	1.445.000	2.846.650
3.f		Vigas superiores 0,20x0,45x3,20 ml	m3	0,29	1.445.000	419.050
3.g		Viga de coronamiento 0,30x0,70 x 9,40 ml	m3	1,97	1.445.000	2.846.650
3.h		Losas de Ho.Ao. 16 m2 12 cm	m3	1,92	1.445.000	2.774.400
4	**72131601-007**	**TECHO**				**148.475.500**
4.a		Techo chapa galv.Estr.metalica.Incl.canaleta	m2	205	221.000	45.305.000
4.b		Mamp. Elevación 0,15 lad común visto.	m2	680	102.000	69.360.000
4.c		Mamp. Elevación 0,15 lad hueco	m2	460	68.000	31.280.000
4.d		Mamp. Elevación 0,30 lad común	m2	35	72.300	2.530.500
5	**72131601-006**	**AISLACION**				**23.441.000**
5.a		Aislación horizontal c/asfalto liq.	m2	85	17.000	1.445.000
5.b		Aislación de techo c/membrana asfáltica	m2	470	46.800	21.996.000
				Total Gral. Gs		**589.848.495**

GOMEZ HNOS CONSTRUCTORA						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem No. *	**Código de Catálogo ***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unid. De Medida ***	**Cantidad***	**Precio unitario****	**P. Total (IVA incluido)**
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**26.929.600**
1.a		Trabajos preliminares	Gl	1	3.471.900	3.471.900
1.b		Obrador	un	1	3.000.000	3.000.000
1.c		Replanteo Gral.	m2	845,77	10.000	8.457.700
1.d		Excav. Para zapata	m3	250	48.000	12.000.000
2	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Ho.Ao.EN GENERAL**				**439.357.000**
2.a		Zapatas de Ho.Ao.	m3	64,8	1.700.000	110.160.000
2.b		Vigas de fundación 0,20x0,30 x276,85 ml	m3	16,7	1.700.000	28.390.000

5.c		Vigas superiores 0,50x0,25x144ml	m3	17	1.700.000	28.900.000
2.d		Vigas superiores 0,45x0,15x135 ml	m3	11	1.700.000	18.700.000
2.e		Vigas techo 0,70x0,20x60 ml	m3	9	1.700.000	15.300.000
2.f		Vigas techo 0,45x0,15x165,1 ml	m3	12	1.700.000	20.400.000
2.g		Vigas borde 0,45x0,15x 101ml.	m3	6,82	1.700.000	11.594.000
2.h		Losas de Ho.Ao. 766 m2 12 cm	m3	83,12	1.700.000	141.304.000
2.i		Pilares de Ho.Ao.d=0.40 h=9.70 136 ml	m3	18	1.700.000	30.600.000
2.j		Pilares de Ho.Ao.0.40x0,20 h=8m 30 ml	m3	1,8	1.700.000	3.060.000
2.k		Pilares de Ho.Ao.0.40x020h=6.60m 79.2 ml	m3	6,4	1.700.000	10.880.000
2.l		Pilares de Ho.Ao.0.30x015h=6.60m 79.2 ml	m3	3,57	1.700.000	6.069.000
2.m		Escalera de Ho.Ao.	m3	5,6	2.500.000	14.000.000
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Ho.Ao. Pórtico entrada**				**25.398.000**
3.a		Pilotes de Ho-Ao. d= 0.30. Prof. 6m. 12 un.	m3	2,58	1.700.000	4.386.000
3.b		Cabezal de Ho.Ao.de pilotes 2 un 2x1.10x0.4	m3	1,76	1.700.000	2.992.000
3.c		Viga de fundación 0,30x0,30 x 9,40 ml	m3	0,85	1.700.000	1.445.000
3.d		Pilares de Ho.Ao.0.30x0.30h=10m. 40 ml	m3	3,6	1.700.000	6.120.000
3.e		Vigas superiores 0,30x0,70x9,40 ml	m3	1,97	1.700.000	3.349.000
3.f		Vigas superiores 0,20x0,45x3,20 ml	m3	0,29	1.700.000	493.000
3.g		Viga de coronamiento 0,30x0,70 x 9,40 ml	m3	1,97	1.700.000	3.349.000
3.h		Losas de Ho.Ao. 16 m2 12 cm	m3	1,92	1.700.000	3.264.000
4	**72131601-007**	**TECHO**				**174.675.000**
4.a		Techo chapa galv.Estr.metalica.Incl.canaleta	m2	205	260.000	53.300.000
4.b		Mamp. Elevación 0,15 lad común visto.	m2	680	120.000	81.600.000
4.c		Mamp. Elevación 0,15 lad hueco	m2	460	80.000	36.800.000
4.d		Mamp. Elevación 0,30 lad común	m2	35	85.000	2.975.000
5	**72131601-006**	**AISLACION**				**27.550.000**
5.a		Aislación horizontal c/asfalto liq.	m2	85	20.000	1.700.000
5.b		Aislación de techo c/membrana asfáltica	m2	470	55.000	25.850.000
				Total Gral. Gs		**693.909.600**

DELCI SANTANDER
Responsable de UOC