Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **30/01/2.017.-**
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. Nº 17/2.016 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA DIVINO MAESTRO - KM 16 ACARAY, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESTRUCTURA DE LOSA HºAº DE 5,80X 6,80 EN EL LA ESCUELA BÁSICA Nº 5.498 DR. MANUEL DOMÍNGUEZ - KM 15 MONDAY, CONSTRUCCION DE TINGLADO - 15,80 X 30,00 ESC. BASICA Nº 1532 PRIMER PRESIDENTE, CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80X6,80 PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº2985 BERTA PISTILLI- KM 14 MONDAY (4.000), CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80X6,80 PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº SANTA HELENA- KM 14 MONDAY (8.000)" AD – REFERENDUM 2.017.-" ID Nº 321.234.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 17/2.016 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Divino Maestro - Km 16 Acaray, Construcción de 2 Aulas de Estructura de Losa HºAº de 5,80x 6,80 en el la Escuela Básica Nº 5.498 Dr. Manuel Domínguez - Km 15 Monday, Construccion de tinglado - 15,80 x 30,00 Esc. Basica Nº 1532 Primer Presidente, Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº2985 Berta Pistilli- Km 14 Monday (4.000), Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº Santa Helena- Km 14 Monday (8.000)" Ad – Referendum 2.017.-" ID Nº 321.234.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0**, monto total de la oferta es de **G. 747.038.715.-,** (Guaraníes setecientos cuarenta y siete millones treinta y ocho mil setecientos quince.).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

RATIO DE LIQUIDEZ						
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015						
	2013	2014	2015	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez				Total 2013-2015	Promedio de 3 años	
Activo Corriente	3.374.815.609	2.597.961.378	2.582.298.901	8.555.075.888	2.851.691.963	3,57
Pasivo Corriente	1.525.632.551	533.949.476	333.941.975	2.393.524.002	797.841.334	
ENDEUDAMIENTO						
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015						
Coeficiente de Solvencia						
Pasivo Total	1.525.632.551	533.949.476	333941975	2.393.524.002	797.841.334	0,22
Activo Total	4.134.634.146	3.362.871.384	3.345.138.496	10.842.644.026	3.614.214.675	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1: Construcción de un Aula en la Escuela Básica Divino Maestro - Km 16 Acaray				
1	Trabajos preliminares				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	65,00	8.200	533.000
1.2	Replanteo	M2	65,00	8.000	520.000
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	311.900	4.366.600
1.4	Cartel de Obra	UN.	1,00	857.700	857.700
2	**Estructura de H°A°**				
2.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	2.300.000	2.415.000
2.2	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3,00	2.300.000	6.900.000
2.3	Viga de H°A° en galería	M3	0,50	2.300.000	1.150.000
3	Muros de nivelación :				
3.1	De 0,45 cm.	M2	4,00	171.900	687.600
3.2	De 0,30 cm.	M2	8,00	158.700	1.269.600
3.3	De 0,60 cm.	M2	0,80	255.600	204.480
3.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	47,00	114.000	5.358.000
4	Aislación asfáltica :				
4.1	De paredes	M2	8,00	44.100	352.800

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

5	Muros de elevación :				
5.1	De 0,30 para revocar	m2	4,00	123.400	493.600
5.2	De 0,15 para revocar	M2	4,00	101.400	405.600
5.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,00	149.800	5.093.200
5.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	132.200	1.784.700
5.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,00	101.400	3.447.600
5.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	12,00	30.800	369.600
6	Pilares :				
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con H°A°	ml	7,00	192.400	1.346.800
7	Techo :				
7.1	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	M2	90,50	249.800	22.606.900
8	Revoques :				
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,50	20.900	1.348.050
8.2	De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	39.700	408.910
9	Piso				
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,50	36.500	2.354.250
9.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,50	66.100	4.263.450
9.3	Zócalo	ML	34,00	32.600	1.108.400
9.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35,00	87.800	3.073.000
10	Aberturas de madera :				
10.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	M2	1,00	1.320.000	1.320.000
11	Aberturas metálicas :				
11.1	Ventanas tipo balancines	M2	7,00	269.500	1.886.500
12	Alfeizar de ventanas :				
12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	48.500	485.000
13	Pinturas :				
13.1	De paredes a la cal	M2	64,50	17.900	1.154.550
13.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	17.900	213.010
13.3	De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	17.900	184.370
13.4	De aberturas con pintura sintética	M2	7,50	17.900	134.250
13.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	120,00	17.900	2.148.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

David Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

13.6	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	17.900	1.619.950
13.7	De abertura de madera con barniz	M2	5,50	17.900	98.450
14	Vidrio:				
14.1	Vidrios dobles	M2	7,00	114.600	802.200
15	Desagüe Pluvial				
15.1	**Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.**	ML	25,00	84.900	2.122.500
15.2	Instalación eléctrica	GL	1,00	4.100.000	4.100.000
15.3	Artefactos eléctricos	GL	1,00	3.653.200	3.653.200
16	Mobiliarios :				
16.1	Pizarrones	UN.	1,00	1.800.000	1.800.000
17	**Limpieza final**	GL	1,00	1.048.000	1.048.000
	TOTAL ITEM 1				**95.488.820**
	Item 2: Construcción de 2 Aulas de Estructura de Losa HºAº de 5,80x 6,80 en el la Escuela Básica Nº 5.498 Dr. Manuel Domínguez - Km 15 Monday				
1	Preparación de la Obra				
2	Replanteo	M²	120,40	3.920	471.968
3	Limpieza y preparación del terreno	M²	120,40	2.450	294.980
4	cartel de obras, dimensiones 2,00 x 1,50 ;	M²	3,00	230.000	690.000
5	Exc. y Carga de Cimiento GALERIA c/ P.B.C	M³	9,30	411.600	3.827.880
6	Estructura de Hormigón Armado				
7	exc y carga de zapatas de HA	M³	7,05	2.300.000	16.215.000
8	pilares de HA	M³	2,40	2.300.000	5.520.000
9	vigas de HA	M³	9,78	2.300.000	22.494.000
10	losa de HA	M³	10,80	2.300.000	24.840.000
11	Muros de Nivelación h=0,35				
12	De 0,30	M²	22,75	135.240	3.076.710
13	Relleno y Compactación , apisonado de interiores, acarreo de tierra	M³	44,00	166.600	7.330.400
14	Aislación Asfáltica De Muros				
15	De 0,30- Horizontal	M²	9,50	35.000	332.500
16	De techo con membrana asfáltica	M²	120,40	132.300	15.928.920
17	Muros de Elevación				
18	De 0,30 para Revocar	M²	2,15	123.400	265.310
19	De 0,15 para Revocar	M²	9,30	101.400	943.020

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

20	De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	M²	51,40	132.200	6.795.080
21	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	59,60	115.000	6.854.000
22	Envarillado 2 hilad. c/ 2 varilla. De 8mm	ML	24,00	30.800	739.200
23	Revoques				
24	Interior- exterior a 1 Capa	M²	93,50	32.830	3.069.605
25	De pilares de HA	ML	36,00	22.050	793.800
26	De losa y vigas H°A°	M²	150,70	49.000	7.384.300
27	Contrapiso de Ho de cascote	M²	111,00	36.500	4.051.500
28	Piso				
29	Piso Cerámico de Alto Trafico	M²	111,00	132.600	14.718.600
30	Zócalo				
31	Zócalo Cerámico	ML	61,50	32.600	2.004.900
32	Aberturas de madera				
33	De puerta de madera de 1,20 x 2,10	UN	2,00	1.320.000	2.640.000
34	Aberturas Metálicas				
35	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	13,68	269.500	3.686.760
36	Alféizar de ventana				
37	De revoque1:3 (cemento-arena)	ML	10,00	48.500	485.000
38	Pintura				
39	De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	93,50	17.900	1.673.650
40	De pilares a la cal	M²	18,30	17.900	327.570
41	De losa y vigas a la cal	M²	150,70	17.900	2.697.530
42	De aberturas de madera metálica con pintura sintética	M²	13,68	17.900	244.872
43	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M²	152,40	17.900	2.727.960
44	De abertura de madera con barniz	M²	11,00	17.900	196.900
45	Vidrios dobles	M²	13,68	196.000	2.681.280
46	Construcción de pilastra ANDE, acometida y bajada electrica,alimentacion de tablero seccional de pilastra a tablero principal de bloque de aulas	Gl	1,00	6.300.000	6.300.000
47	Instalación eléctrica	Gl	1,00	10.800.000	10.800.000
48	Artefactos eléctricos	Gl	1,00	8.650.000	8.650.000
49	Mobiliario				
50	Pizarrón	Gl	2,00	1.800.000	3.600.000
51	Limpieza final	Gl	1,00	1.048.000	1.048.000
	TOTAL ITEM 2				**196.401.195**

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

	Item 3:Construcción de tinglado - 15,80 x 30,00 Esc. Básica Nº 1532 Primer Presidente				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
2	Replanteo y marcación	m2	474,00	2.000	948.000
3	Cartel de Obra	m2	1,00	857.700	857.700
	relleno y compactacion	m3	40,00	45.000	1.800.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
5	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	4,50	2.300.000	10.350.000
6	Tronco de pilar 25x50x1,2	m3	2,90	2.300.000	6.670.000
7	PILAR DE HºAº 25X50X2	m3	3,00	2.300.000	6.900.000
8	Pista de H°A° espesor 10cm (según especificacion tecnica y plano)	m2	474,00	92.300	43.750.200
9	ESTRUCTURA METALICA				
10	Pilar Metalico desde 4 mts estruturado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8 (SEGÚN PLANO)	ml	56,00	126.000	7.056.000
11	Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(SEGÚN PLANO)	ml	133,00	139.200	18.513.600
12	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	m2	568,00	131.760	74.839.680
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
14	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	un	12,00	600.000	7.200.000
15	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	un	1,00	500.000	500.000
16	Acometida a red electrica	gbl	1,00	1.000.000	1.000.000
17	PINTURA				
18	De Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	ml	133,00	17.900	2.380.700
19	De Pilares Metalico	ml	56,00	17.900	1.002.400
20	De Cancha y lineas de marcacion para futsal y handball	m2	500,00	17.900	8.950.000
21	LIMPIEZA FINAL				
22	Trabajos de limpieza final	gl	1,00	1.048.000	1.048.000
	TOTAL ITEM 3				**193.766.280**
	Item 4:Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº2985 Berta Pistilli- Km 14 Monday (4.000)				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

1	Cartel de Obra	GL	1,00	857.700	857.700
2	Preparación de la Obra				
2.1	Replanteo	M²	81,40	8.000	651.200
2.2	Limpieza y preparación del terreno	M²	81,40	8.200	667.480
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,30	311.900	5.395.870
6	Estructura de Hormigón Armado				
6.1	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,90	2.300.000	2.070.000
6.2	Pilar y zapata de H°A°	M³	0,60	2.300.000	1.380.000
6.3	Encadenado H°A°	M³	3,20	2.300.000	7.360.000
7	Muros de Nivelación h=0,50				
7.1	De 0,45	M²	6,10	171.900	1.048.590
7.2	De 0,30	M²	17,20	158.700	2.729.640
8	Relleno y Compactación	M³	32,30	114.000	3.682.200
9	Aislación Asfáltica De Muros				
9.1	De 0,15- Horizontal	M²	8,40	44.100	370.440
9.2	De 0,30- Horizontal	M²	4,20	44.100	185.220
9.3	De canteros	M²	5,30	44.100	233.730
10	Muros de Elevación				
10.1	De 0,30 para Revocar	M²	19,50	123.400	2.406.300
10.2	De 0,15 para Revocar	M²	39,40	101.400	3.995.160
10.3	De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	M²	25,60	132.200	3.384.320
10.4	Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	101.400	2.068.560
10.5	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,30	30.800	1.241.240
11	Pilares				
11.1	De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	192.400	1.731.600
12	Techo:				
12.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,60	249.800	24.630.280
13	Revoques				
13.1	Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	20.900	3.218.600
13.2	De pilares de mampostería	ML	9,00	39.700	357.300
13.3	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,50	39.700	615.350
13.4	De Nivelación	M²	16,70	39.700	662.990
14	Piso				
14.1	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,80	36.500	2.401.700

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

14.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60,50	66.100	3.999.050
14.3	Zócalo	ML	37,10	32.600	1.209.460
14.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20,20	87.800	1.773.560
15	Aberturas de madera				
15.1	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
15.2	De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	700.000	1.400.000
16	Aberturas Metálicas				
16.1	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.800.000	1.800.000
16.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20	269.500	2.748.900
16.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	400.000	2.400.000
17	Alféizar de ventana				
17.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	100.000	250.000
17.2	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	50.000	2.480.000
18	Pintura				
18.1	De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,10	17.900	2.346.690
18.2	De Abertura de Madera con Barniz	M²	3,40	17.900	60.860
18.3	De viga cumbrera	M²	15,50	17.900	277.450
18.4	Pintura de techo	M²	98,60	17.900	1.764.940
18.5	De ladrillo Visto Común latex color a definir	M²	48,90	17.900	875.310
18.6	Revoque común látex, exterior color a definir	M²	52,40	17.900	937.960
18.7	Balancines	M²	16,20	17.900	289.980
18.8	Puerta metálica de acceso	M²	5,10	17.900	91.290
19	Revestimientos				
19.1	Azulejo	M²	19,50	100.000	1.950.000
20	Vidrios dobles	M²	17,00	269.500	4.581.500
21	Postillones de patio en rampa	M²	5,30	200.000	1.060.000
22	Desagüe Pluvial				
22.1	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27,10	84.900	2.300.790
23	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,00	5.000.000	5.000.000
24	Instalación Sanitaria				
24.1	Agua corriente	Gl	1,00	2.300.000	2.300.000
25	Desagüe cloacal	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
25.1	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

25.2	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1,00	5.000.000	5.000.000
26	Instalación Sanitaria				
26.1	Espejo	M²	1,00	500.000	500.000
27	Mobiliario				
27.1	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
27.2	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00	800.000	800.000
28	Limpieza final	Gl	1,00	1.048.000	1.048.000
	TOTAL ITEM 4				**130.691.210**
	Item 5: Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº Santa Helena- Km 14 Monday (8.000)				
1	Cartel de Obra	GL	1,00	857.700	857.700
2	Preparación de la Obra				
2.1	Replanteo	M²	81,40	8.000	651.200
2.2	Limpieza y preparación del terreno	M²	81,40	8.200	667.480
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,30	311.900	5.395.870
6	Estructura de Hormigón Armado				
6.1	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,90	2.300.000	2.070.000
6.2	Pilar y zapata de H°A°	M³	0,60	2.300.000	1.380.000
6.3	Encadenado H°A°	M³	3,20	2.300.000	7.360.000
7	Muros de Nivelación h=0,50				
7.1	De 0,45	M²	6,10	171.900	1.048.590
7.2	De 0,30	M²	17,20	158.700	2.729.640
8	Relleno y Compactación	M³	32,30	114.000	3.682.200
9	Aislación Asfáltica De Muros				
9.1	De 0,15- Horizontal	M²	8,40	44.100	370.440
9.2	De 0,30- Horizontal	M²	4,20	44.100	185.220
9.3	De canteros	M²	5,30	44.100	233.730
10	Muros de Elevación				
10.1	De 0,30 para Revocar	M²	19,50	123.400	2.406.300
10.2	De 0,15 para Revocar	M²	39,40	101.400	3.995.160
10.3	De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	M²	25,60	132.200	3.384.320
10.4	Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	101.400	2.068.560
10.5	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,30	30.800	1.241.240

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Gorroy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

11	Pilares				
11.1	De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	192.400	1.731.600
12	Techo:				
12.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,60	249.800	24.630.280
13	Revoques				
13.1	Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	20.900	3.218.600
13.2	De pilares de mampostería	ML	9,00	39.700	357.300
13.3	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,50	39.700	615.350
13.4	De Nivelación	M²	16,70	39.700	662.990
14	Piso				
14.1	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,80	36.500	2.401.700
14.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60,50	66.100	3.999.050
14.3	Zócalo	ML	37,10	32.600	1.209.460
14.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20,20	87.800	1.773.560
15	Aberturas de madera				
15.1	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
15.2	De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	700.000	1.400.000
16	Aberturas Metálicas				
16.1	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.800.000	1.800.000
16.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20	269.500	2.748.900
16.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	400.000	2.400.000
17	Alféizar de ventana				
17.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	100.000	250.000
17.2	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	50.000	2.480.000
18	Pintura				
18.1	De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,10	17.900	2.346.690
18.2	De Abertura de Madera con Barniz	M²	3,40	17.900	60.860
18.3	De viga cumbrera	M²	15,50	17.900	277.450
18.4	Pintura de techo	M²	98,60	17.900	1.764.940
18.5	De ladrillo Visto Común latex color a definir	M²	48,90	17.900	875.310
18.6	Revoque común látex, exterior color a definir	M²	52,40	17.900	937.960

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Cristobal Cubilla

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 17/2.016 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Divino Maestro - Km 16 Acaray, Construcción de 2 Aulas de Estructura de Losa HºAº de 5,80x 6,80 en el la Escuela Básica Nº 5.498 Dr. Manuel Domínguez - Km 15 Monday, Construccion de tinglado - 15,80 x 30,00 Esc. Basica Nº 1532 Primer Presidente, Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº2985 Berta Pistilli- Km 14 Monday (4.000), Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº Santa Helena- Km 14 Monday (8.000)" Ad – Referendum 2.017.-" ID Nº 321.234.-,** a la oferta presentada por la empresa **Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0**, el monto de la oferta es **G. 747.038.715.-,** (Guaraníes setecientos cuarenta y siete millones treinta y ocho mil setecientos quince).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Jefe de Presupuesto

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna