MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - ID 437067

		YSAPY GROUP S.A.					SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES					BOGADO CONTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Compañía Candelaria**	N/A	N/A	1	1,450,000	1,450,000	N/A	N/A	1	1,470,000	1,470,000	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	800	2,000	1,600,000	N/A	N/A	800	2,000	1,600,000	N/A	N/A	800	2,000	1,600,000
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	800	3,500	2,800,000	N/A	N/A	800	3,500	2,800,000	N/A	N/A	800	3,500	2,800,000
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	216	32,500	7,020,000	N/A	N/A	216	32,500	7,020,000	N/A	N/A	216	32,500	7,020,000
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	800	8,500	6,800,000	N/A	N/A	800	8,500	6,800,000	N/A	N/A	800	8,500	6,800,000
6	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	800	55,000	44,000,000	N/A	N/A	800	55,000	44,000,000	N/A	N/A	800	55,000	44,000,000
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	800	4,500	3,600,000	N/A	N/A	800	4,500	3,600,000	N/A	N/A	800	4,500	3,600,000
8	Limpieza Final	N/A	N/A	800	1,500	1,200,000	N/A	N/A	800	1,500	1,200,000	N/A	N/A	800	1,500	1,200,000
9	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle sin nombre B° San Blas**	N/A	N/A	1	1,450,000	1,450,000	N/A	N/A	1	1,470,000	1,470,000	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
10	Replanteo de obra	N/A	N/A	400	2,000	800,000	N/A	N/A	400	2,000	800,000	N/A	N/A	400	2,000	800,000
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	400	3,500	1,400,000	N/A	N/A	400	3,500	1,400,000	N/A	N/A	400	3,500	1,400,000
12	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	110	32,500	3,575,000	N/A	N/A	110	32,500	3,575,000	N/A	N/A	110	32,500	3,575,000
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	400	8,500	3,400,000	N/A	N/A	400	8,500	3,400,000	N/A	N/A	400	8,500	3,400,000
14	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	400	55,000	22,000,000	N/A	N/A	400	55,000	22,000,000	N/A	N/A	400	55,000	22,000,000
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	400	4,500	1,800,000	N/A	N/A	400	4,500	1,800,000	N/A	N/A	400	4,500	1,800,000
16	Limpieza Final	N/A	N/A	400	1,500	600,000	N/A	N/A	400	1,500	600,000	N/A	N/A	400	1,500	600,000
17	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Gaspar Rodriguez de Francia c/ Ruta 13**	N/A	N/A	1	1,450,000	1,450,000	N/A	N/A	1	1,470,000	1,470,000	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
18	Replanteo de obra	N/A	N/A	320	2,000	640,000	N/A	N/A	320	2,000	640,000	N/A	N/A	320	2,000	640,000
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	320	3,500	1,120,000	N/A	N/A	320	3,500	1,120,000	N/A	N/A	320	3,500	1,120,000
20	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	90	32,500	2,925,000	N/A	N/A	90	32,500	2,925,000	N/A	N/A	90	32,500	2,925,000
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	320	8,500	2,720,000	N/A	N/A	320	8,500	2,720,000	N/A	N/A	320	8,500	2,720,000
22	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	320	55,000	17,600,000	N/A	N/A	320	55,000	17,600,000	N/A	N/A	320	55,000	17,600,000
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	320	4,500	1,440,000	N/A	N/A	320	4,500	1,440,000	N/A	N/A	320	4,500	1,440,000
24	Limpieza Final	N/A	N/A	320	1,500	480,000	N/A	N/A	320	1,500	480,000	N/A	N/A	320	1,500	480,000
					Total	**131,870,000**				**Total**	**131,930,000**				**Total**	**132,020,000**

Magdalena Zarza
Encargado de UOC
Municipalidad de Vaquería

MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA
Intendencia