CUADRO 1
COMPARATIVO DE OFERTAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 8/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO Y REGISTRO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS					F.D.A. INGENIERÍA DE FERNANDO J. DUARTE AMARAL		ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		PSM INGENIERÍA DE ESTEBAN CÉSAR ORTEGA		INGEMANT S.A.		CASA FUERTE DE DERLIS BOGADO		ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA		COTEBRAS S.A.	
Ítems	Código de Cátalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido
Preparación de Obra																		
1	72131601-002	Vallado de Obra	m2	100	120.000	12.000.000	35.400	3.540.000	35.000	3.500.000	118.200	11.820.000	45.000	4.500.000	62.112	6.211.200	91.694	9.169.400
2	72131601-002	Cartel de Obra	un	1	2.400.000	2.400.000	1.416.000	1.416.000	1.440.000	1.440.000	5.040.000	5.040.000	2.500.000	2.500.000	695.750	695.750	3.236.250	3.236.250
3	72131601-002	Obrador	gl	1	6.000.000	6.000.000	4.720.000	4.720.000	4.500.000	4.500.000	7.200.000	7.200.000	6.500.000	6.500.000	5.060.000	5.060.000	5.393.750	5.393.750
TOTAL IVA INCLUIDO						**20.400.000**		**9.676.000**		**9.440.000**		**24.060.000**		**13.500.000**		**11.966.950**		**17.799.400**
Colocación de hormigón armado																		
4	72131601-004	Pilares	m3	6	2.200.000	13.200.000	1.770.000	10.620.000	2.200.000	13.200.000	2.160.000	12.960.000	1.962.943	11.777.658	2.014.513	12.087.078	1.892.559	11.355.354
5	72131601-004	Vigas	m3	8	2.500.000	20.000.000	1.770.000	14.160.000	2.200.000	17.600.000	2.040.000	16.320.000	1.962.943	15.703.544	1.881.688	15.053.504	1.795.472	14.363.776
6	72131601-004	Losa	m3	32	2.500.000	80.000.000	1.770.000	56.640.000	1.800.000	57.600.000	2.040.000	65.280.000	1.962.943	62.814.176	1.900.663	60.821.216	1.840.024	58.880.768
7	72131601-004	Escalera	m3	4	2.800.000	11.200.000	2.360.000	9.440.000	2.610.000	10.440.000	1.800.000	7.200.000	1.962.943	7.851.772	2.072.703	8.290.812	2.001.836	8.007.344
TOTAL IVA INCLUIDO						**124.400.000**		**90.860.000**		**98.840.000**		**101.760.000**		**98.147.150**		**96.252.610**		**92.607.242**
Construcción de muro perimetral																		
8	72102504-001	Muro de elevación de ladrillos comunes de 15 cm	m2	255	70.000	17.850.000	80.240	20.461.200	78.600	20.043.000	87.000	22.185.000	73.680	18.788.400	85.070	21.692.850	72.032	18.368.160
9	72102504-001	Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30 h=2,00	ml	20	190.000	3.800.000	354.000	7.080.000	178.500	3.570.000	504.000	10.080.000	312.000	6.240.000	404.800	8.096.000	319.310	6.386.200
10	72102504-001	Sardinel con ladrillos	ml	45	40.000	1.800.000	53.100	2.389.500	50.800	2.286.000	66.360	2.986.200	27.000	1.215.000	50.765	2.284.425	43.150	1.941.750
11	72102504-001	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,30	m2	250	160.000	40.000.000	141.600	35.400.000	125.800	31.450.000	154.440	38.610.000	130.541	32.635.250	152.761	38.190.250	131.608	32.902.000
12	72102504-001	Mampostería armada de Ø 8	ml	50	30.000	1.500.000	16.520	826.000	22.000	1.100.000	31.800	1.590.000	18.000	900.000	12.587	629.350	12.945	647.250
13	72102504-001	Divisoria de mamparas c/puertas en baños	m2	50	120.000	6.000.000	200.600	10.030.000	180.000	9.000.000	168.000	8.400.000	150.000	7.500.000	215.050	10.752.500	183.388	9.169.400
14	72102504-001	Parapeto de l.c h= 0,40	ml	46	60.000	2.760.000	70.800	3.256.800	45.000	2.070.000	61.800	2.842.800	95.000	4.370.000	50.208	2.309.568	63.245	2.909.270
TOTAL IVA INCLUIDO						**73.710.000**		**79.443.500**		**69.519.000**		**86.694.000**		**71.648.650**		**83.954.943**		**72.324.030**
Colocación de hormigón armado (Envarillado)																		
15	72131601-004	Viga cadena	ml	97,5	135.000	13.162.500	82.600	8.053.500	90.250	8.799.375	86.400	8.424.000	138.000	13.455.000	85.198	8.306.805	70.119	6.836.603
TOTAL IVA INCLUIDO						**13.162.500**		**8.053.500**		**8.799.375**		**8.424.000**		**13.455.000**		**8.306.805**		**6.836.603**
Colocación de pisos - contra pisos																		
16	72131601-009	Contra piso de cascote e = 10 cm	m2	240	31.000	7.440.000	29.500	7.080.000	32.000	7.680.000	40.200	9.648.000	28.001	6.720.240	39.178	9.402.720	23.733	5.695.920
17	72131601-009	Carpeta para Piso Cerámico	m2	480	20.000	9.600.000	17.700	8.496.000	21.000	10.080.000	24.000	11.520.000	23.172	11.122.560	22.169	10.641.120	17.492	8.396.160
18	72131601-009	Pisos cerámica 45*45 esmaltada PEI 5	m2	480	90.000	43.200.000	82.600	39.648.000	114.000	54.720.000	84.000	40.320.000	86.212	41.381.760	93.579	44.917.920	87.379	41.941.920

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Leticia Duré Digalo

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

Abog. Norma Noguera G.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

19	72131601-009	Zócalos cerámica esmaltada PEI 5	ml	451	35.000	15.785.000	17.700	7.982.700	34.800	15.694.800	21.000	9.471.000	25.000	11.275.000	24.839	11.202.389	21.036	9.487.236
20	72131601-009	Construcción de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	100	55.000	5.500.000	94.400	9.440.000	76.500	7.650.000	112.200	11.220.000	127.500	12.750.000	102.149	10.214.900	76.591	7.659.100
21	72131601-009	Piso cerámico 30*30 p/baño PEI 5	m2	30	90.000	2.700.000	82.600	2.478.000	114.000	3.420.000	78.000	2.340.000	86.212	2.586.360	86.937	2.608.110	84.143	2.524.290
22	72131601-009	Piso antideslizante para escalera	m2	15	90.000	1.350.000	94.400	1.416.000	110.500	1.657.500	84.000	1.260.000	95.000	1.425.000	100.220	1.503.300	91.694	1.375.410
		TOTAL IVA INCLUIDO				**85.575.000**		**76.540.700**		**100.902.300**		**85.779.000**		**87.260.920**		**90.490.459**		**77.080.036**
									Aislación									
23	72131601-006	Aislación Vertical	m2	30	35.000	1.050.000	29.500	885.000	25.000	750.000	87.120	2.613.600	28.500	855.000	52.403	1.572.090	21.575	647.250
24	72131601-006	Aislación de losas, con contra piso de cascotes h= 7 cm, piso de tejuelita prensada, membrana asfáltica 4mm	m2	98	88.000	8.624.000	153.400	15.033.200	148.500	14.553.000	149.400	14.641.200	145.000	14.210.000	215.050	21.074.900	199.569	19.557.762
		TOTAL IVA INCLUIDO				**9.674.000**		**15.918.200**		**15.303.000**		**17.254.800**		**15.065.000**		**22.646.990**		**20.205.012**
									Revoques									
25	72131601-008	Revoque Interior a dos capas grueso y fino	m2	1550	30.000	46.500.000	29.500	45.725.000	38.000	58.900.000	27.000	41.850.000	30.602	47.433.100	32.859	50.931.450	29.666	45.982.300
26	72131601-008	Revoque Exterior a dos capas grueso y fino con aislación de hidrófugo	m2	560	30.000	16.800.000	35.400	19.824.000	42.000	23.520.000	29.400	16.464.000	34.957	19.575.920	37.444	20.968.640	30.205	16.914.800
27	72131601-008	Revoque de mochetas	ml	160	25.000	4.000.000	29.500	4.720.000	28.000	4.480.000	17.400	2.784.000	15.000	2.400.000	52.017	8.322.720	48.544	7.767.040
28	72131601-008	Revoque de losas	m2	350	30.000	10.500.000	35.400	12.390.000	52.000	18.200.000	39.000	13.650.000	42.500	14.875.000	42.378	14.832.300	42.071	14.724.850
		TOTAL IVA INCLUIDO				**77.800.000**		**82.659.000**		**105.100.000**		**74.748.000**		**84.284.020**		**95.055.110**		**85.388.990**
									Colocación de techo									
29	72131601-007	Techo de tejas coloniales con tejuelón TIPO A, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	250	210.000	52.500.000	277.300	69.325.000	275.000	68.750.000	312.000	78.000.000	299.369	74.842.250	262.741	65.685.250	291.263	72.815.750
30	72131601-007	Aislación con cartón asfáltico	m2	220	30.000	6.600.000	17.700	3.894.000	9.500	2.090.000	15.000	3.300.000	20.000	4.400.000	14.548	3.200.560	23.733	5.221.260
		TOTAL IVA INCLUIDO				**59.100.000**		**73.219.000**		**70.840.000**		**81.300.000**		**79.242.250**		**68.885.810**		**78.037.010**
									Instalación de azulejos									
31	72102503-001	Revestimiento con azulejos 20*30 para baño	m2	90	65.000	5.850.000	70.800	6.372.000	85.500	7.695.000	66.000	5.940.000	78.500	7.065.000	80.612	7.255.080	66.883	6.019.470
32	72102503-001	Revestimiento con azulejos 20*30 para kitchenette	m2	15	65.000	975.000	70.800	1.062.000	85.500	1.282.500	66.000	990.000	78.500	1.177.500	80.612	1.209.180	66.883	1.003.245
33	72102503-001	Revestimiento con piedra símil	m2	80	52.000	4.160.000	212.400	16.992.000	99.000	7.920.000	96.000	7.680.000	55.000	4.400.000	232.918	18.633.440	248.113	19.849.040
		TOTAL IVA INCLUIDO				**10.985.000**		**24.426.000**		**16.897.500**		**14.610.000**		**12.642.500**		**27.097.700**		**26.871.755**
									Instalación de fontanería sanitaria									
34	72102304-002	Red de alimentación Principal 3/4 PVC	ml	50	15.000	750.000	23.600	1.180.000	20.250	1.012.500	20.400	1.020.000	25.500	1.275.000	24.668	1.233.400	45.308	2.265.400
35	72102304-002	Alimentación de Baño	ml	12	12.000	144.000	354.000	4.248.000	20.250	243.000	19.200	230.400	25.500	306.000	442.750	5.313.000	34.520	414.240
36	72102304-002	Alimentación de kitchenette	ml	12	12.000	144.000	236.000	2.832.000	20.250	243.000	19.200	230.400	25.500	306.000	328.900	3.946.800	34.520	414.240

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Leticia Duré Digalo

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

Abog. Norma Noguera G.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
UOC

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación

TOTAL IVA INCLUIDO						**1.038.000**		**8.260.000**		**1.498.500**		**1.480.800**		**1.887.000**		**10.493.200**		**3.093.880**
Instalaciones sanitarias																		
37	72131601-011	Artefactos Sanitarios de Baño con mesada y bachas c/ griferías y accesorios en baño de damas y caballeros	un	5	1.200.000	6.000.000	1.180.000	5.900.000	4.950.000	24.750.000	2.798.400	13.992.000	5.000.000	25.000.000	885.500	4.427.500	916.938	4.584.690
38	72131601-011	Artefactos Sanitarios de kitchenette, mesada con bacha de acero inoxidable y griferías	un	2	1.200.000	2.400.000	1.770.000	3.540.000	2.125.000	4.250.000	2.160.000	4.320.000	5.000.000	10.000.000	1.252.350	2.504.700	1.278.319	2.556.638
39	72131601-011	Espejos	un	5	450.000	2.250.000	354.000	1.770.000	382.500	1.912.500	240.000	1.200.000	350.000	1.750.000	290.950	1.454.750	237.325	1.186.625
40	72131601-011	Inst. de agua fría en baño	un	5	900.000	4.500.000	1.062.000	5.310.000	1.050.000	5.250.000	840.000	4.200.000	1.500.000	7.500.000	759.000	3.795.000	755.125	3.775.625
41	72131601-011	Inst. de agua fría en kitchenette	un	2	900.000	1.800.000	531.000	1.062.000	552.500	1.105.000	360.000	720.000	1.500.000	3.000.000	455.400	910.800	377.563	755.126
TOTAL IVA INCLUIDO						**16.950.000**		**17.582.000**		**37.267.500**		**24.432.000**		**47.250.000**		**13.092.750**		**12.858.704**
Construcción de desagüe cloacal																		
42	72102304-007	Registro cloacal 40*40	un	8	600.000	4.800.000	259.600	2.076.800	212.500	1.700.000	242.400	1.939.200	250.000	2.000.000	226.081	1.808.648	194.175	1.553.400
43	72102304-007	Cañería de Conexión a la Red Ø 100 mm.	ml	35	25.000	875.000	41.300	1.445.500	42.500	1.487.500	35.760	1.251.600	35.000	1.225.000	39.215	1.372.525	37.756	1.321.460
44	72102304-007	Desagüe de baño	un	5	800.000	4.000.000	826.000	4.130.000	1.530.000	7.650.000	516.000	2.580.000	35.000	175.000	543.950	2.719.750	517.800	2.589.000
45	72102304-007	Desagüe de kitchenette	un	2	800.000	1.600.000	531.000	1.062.000	807.500	1.615.000	144.000	288.000	25.000	50.000	417.450	834.900	409.925	819.850
TOTAL IVA INCLUIDO						**11.275.000**		**8.714.300**		**12.452.500**		**6.058.800**		**3.450.000**		**6.735.823**		**6.283.710**
Cámara séptica																		
46	72102303-002	Cámara séptica	un	1	4.000.000	4.000.000	2.950.000	2.950.000	2.100.000	2.100.000	1.512.000	1.512.000	850.000	850.000	3.099.250	3.099.250	3.236.250	3.236.250
TOTAL IVA INCLUIDO						**4.000.000**		**2.950.000**		**2.100.000**		**1.512.000**		**850.000**		**3.099.250**		**3.236.250**
Construcción de desagüe pluvial PVC de 100mm																		
47	72102304-005	Bajadas chapa galvanizada metálicas, Ø 10 cm N° 24	ml	42	55.000	2.310.000	70.800	2.973.600	90.000	3.780.000	48.000	2.016.000	35.000	1.470.000	59.455	2.497.110	75.513	3.171.546
48	72102304-005	Canaleta en alero chapa galvanizada metálicas, desarrollo 50 cm N° 24	ml	32	65.000	2.080.000	70.800	2.265.600	90.000	2.880.000	60.000	1.920.000	55.000	1.760.000	79.695	2.550.240	75.513	2.416.416
49	72102304-005	Registros con rejilla metálica 30*30	un	6	600.000	3.600.000	212.400	1.274.400	165.000	990.000	192.000	1.152.000	180.000	1.080.000	204.930	1.229.580	210.356	1.262.136
50	72102304-005	Canaleta para lima hoya c/chapa galv. N° 24, desarrollo 45 cm.	ml	10	63.000	630.000	94.400	944.000	85.000	850.000	57.600	576.000	48.000	480.000	88.550	885.500	129.450	1.294.500
TOTAL IVA INCLUIDO						**8.620.000**		**7.457.600**		**8.500.000**		**5.664.000**		**4.790.000**		**7.162.430**		**8.144.598**
Construcción e instalaciones eléctricas																		
51	72102201-002	Tablero Principal	un	1	2.500.000	2.500.000	2.360.000	2.360.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000	3.036.000	3.036.000	3.667.750	3.667.750
52	72102201-002	Tablero Seccional	un	2	900.000	1.800.000	1.416.000	2.832.000	520.000	1.040.000	600.000	1.200.000	350.000	700.000	1.669.800	3.339.600	1.456.313	2.912.626
53	72102201-002	Alimentación Principal	ml	60	25.000	1.500.000	59.000	3.540.000	96.000	5.760.000	36.000	2.160.000	75.000	4.500.000	61.985	3.719.100	86.300	5.178.000
54	72102201-002	Interconexiones	ml	160	15.000	2.400.000	23.600	3.776.000	12.000	1.920.000	30.000	4.800.000	75.000	12.000.000	28.463	4.554.080	26.969	4.315.040
55	72102201-002	Bocas para redes	un	8	80.000	640.000	82.600	660.800	72.000	576.000	132.000	1.056.000	75.000	600.000	91.713	733.704	86.300	690.400
56	72102201-002	Boca p/ventilador	un	14	80.000	1.120.000	82.600	1.156.400	72.000	1.008.000	87.000	1.218.000	75.000	1.050.000	80.328	1.124.592	70.119	981.666
57	72102201-002	Puntos y Tomas	un	130	70.000	9.100.000	82.600	10.738.000	72.000	9.360.000	87.000	11.310.000	75.000	9.750.000	85.388	11.100.440	70.119	9.115.470

JOAQUIN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Leticia Duré Digalo

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

Abog. Norma Noguera G.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
UOC

JUSTICIA ELECTORAL

58	72102201-002	Circuitos Independientes	un	20	350.000	7.000.000	212.400	4.248.000	200.000	4.000.000	309.600	6.192.000	75.000	1.500.000	183.425	3.668.500	70.119	1.402.380
59	72102201-002	Circuitos de Comunicación	un	12	350.000	4.200.000	177.000	2.124.000	72.000	864.000	141.600	1.699.200	75.000	900.000	170.775	2.049.300	48.544	582.528
60	72102201-002	Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*40 watt.	un	66	95.000	6.270.000	141.600	9.345.600	120.000	7.920.000	144.000	9.504.000	225.000	14.850.000	101.200	6.679.200	113.269	7.475.754
61	72102201-002	Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*20 watt.	un	16	95.000	1.520.000	70.800	1.132.800	115.000	1.840.000	132.000	2.112.000	180.000	2.880.000	79.695	1.275.120	70.119	1.121.904
62	72102201-002	Iluminación exterior	un	4	650.000	2.600.000	885.000	3.540.000	520.000	2.080.000	216.000	864.000	120.000	480.000	784.300	3.137.200	345.200	1.380.800
63	72102201-002	Instalación de equipos de acondicionador de aire.	un	12	2.500.000	30.000.000	3.540.000	42.480.000	2.300.000	27.600.000	600.000	7.200.000	3.500.000	42.000.000	3.453.450	41.441.400	3.344.125	40.129.500
		TOTAL IVA INCLUIDO				**70.650.000**		**87.933.600**		**65.168.000**		**50.515.200**		**92.060.000**		**85.858.236**		**78.953.818**
									Servicio de carpintería									
64	72102601-001	Puerta tablero 1,60*2,10 cedro, marco de lapacho, contramarco y herrajes de primera calidad	un	2	1.600.000	3.200.000	1.770.000	3.540.000	2.380.000	4.760.000	3.720.000	7.440.000	3.500.000	7.000.000	2.239.050	4.478.100	2.157.500	4.315.000
65	72102601-001	Puerta placa cedro 0,80*2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes de primera calidad	un	10	950.000	9.500.000	708.000	7.080.000	807.500	8.075.000	2.040.000	20.400.000	980.000	9.800.000	885.500	8.855.000	863.000	8.630.000
66	72102601-001	Puerta placa 0,70*2,10, marco, contramarco y herrajes de primera calidad	un	5	700.000	3.500.000	708.000	3.540.000	765.000	3.825.000	1.200.000	6.000.000	980.000	4.900.000	885.500	4.427.500	863.000	4.315.000
67	72102601-001	Puerta de mampara 0,70*2,10	un	8	900.000	7.200.000	413.000	3.304.000	323.000	2.584.000	408.000	3.264.000	250.000	2.000.000	632.500	5.060.000	636.463	5.091.704
		TOTAL IVA INCLUIDO				**23.400.000**		**17.464.000**		**19.244.000**		**37.104.000**		**23.700.000**		**22.820.600**		**22.351.704**
									Carpintería Metálica									
68	72101903-001	Puerta blindex 1,80*2,10	un	2	1.400.000	2.800.000	3.304.000	6.608.000	2.700.000	5.400.000	3.228.000	6.456.000	2.200.000	4.400.000	2.783.000	5.566.000	3.128.375	6.256.750
69	72101903-001	Ventana blindex 3,00*1,20	un	2	1.400.000	2.800.000	2.478.000	4.956.000	1.890.000	3.780.000	2.160.000	4.320.000	1.850.000	3.700.000	3.795.000	7.590.000	3.775.625	7.551.250
70	72101903-001	Ventana tipo blindex 1,60*1,20	un	20	1.000.000	20.000.000	1.416.000	28.320.000	990.000	19.800.000	1.152.000	23.040.000	1.200.000	24.000.000	1.404.150	28.083.000	1.564.188	31.283.760
71	72101903-001	Ventana tipo blindex 0,60*1,00	un	2	800.000	1.600.000	590.000	1.180.000	315.000	630.000	396.000	792.000	500.000	1.000.000	632.500	1.265.000	625.675	1.251.350
72	72101903-001	Ventana tipo blindex 0,40*0,60	un	5	600.000	3.000.000	295.000	1.475.000	135.000	675.000	158.400	792.000	380.000	1.900.000	506.000	2.530.000	533.981	2.669.905
73	72101903-001	Rejas sobre muralla	ml	18	250.000	4.500.000	413.000	7.434.000	342.000	6.156.000	360.000	6.480.000	2.000.000	36.000.000	316.250	5.692.500	323.625	5.825.250
74	72101903-001	Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	12	500.000	6.000.000	590.000	7.080.000	536.000	6.432.000	576.000	6.912.000	200.000	2.400.000	619.850	7.438.200	636.463	7.637.556
75	72101903-001	Portón metálico 1,00 * 2,10	un	1	600.000	600.000	944.000	944.000	625.000	625.000	882.000	882.000	780.000	780.000	796.950	796.950	863.000	863.000
76	72101903-001	Portón metálico 3,0 0x 2,00 acceso vehicular	un	1	2.400.000	2.400.000	5.900.000	5.900.000	1.700.000	1.700.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	4.807.000	4.807.000	5.178.000	5.178.000
77	72101903-001	Provisión y colocación de cortinas verticales	un	12	600.000	7.200.000	531.000	6.372.000	220.000	2.640.000	420.000	5.040.000	250.000	3.000.000	455.400	5.464.800	485.438	5.825.256
78	72101903-001	Provisión y colocación de baranda en escalera y galería	ml	36	150.000	5.400.000	413.000	14.868.000	162.000	5.832.000	180.000	6.480.000	22.000	792.000	316.250	11.385.000	377.563	13.592.268

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Leticia Duré Digalo

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

Abog. Norma Noguera G.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

JUSTICIA ELECTORAL
Comite de Evaluación

79	72101903-001	Provisión y colocación de cantonera en escalera con ángulo metálico de 1" x 1"	ml	26	90.000	2.340.000	23.600	613.600	72.000	1.872.000	144.000	3.744.000	12.500	325.000	21.505	559.130	37.756	981.656
TOTAL IVA INCLUIDO						**58.640.000**		**85.750.600**		**55.542.000**		**68.538.000**		**80.797.000**		**81.177.580**		**88.916.001**
Servicio de pintura																		
80	72131601-012	Interior látex acrílico con enduido	m2	560	30.000	16.800.000	23.600	13.216.000	29.200	16.352.000	33.600	18.816.000	21.000	11.760.000	28.020	15.691.200	28.048	15.706.880
81	72131601-012	Exterior con enduido	m2	1700	28.000	47.600.000	28.320	48.144.000	35.000	59.500.000	36.720	62.424.000	21.000	35.700.000	30.297	51.504.900	26.969	45.847.300
82	72131601-012	De madera al barniz natural	m2	80	25.000	2.000.000	21.240	1.699.200	23.040	1.843.200	35.040	2.803.200	20.000	1.600.000	22.834	1.826.720	24.811	1.984.880
83	72131601-012	Al sintético de aberturas metálicas	m2	80	25.000	2.000.000	23.600	1.888.000	28.800	2.304.000	33.120	2.649.600	22.000	1.760.000	33.649	2.691.920	34.520	2.761.600
84	72131601-012	Al sintético de canaletas y bajadas con base anti oxido	ml	74	28.000	2.072.000	14.160	1.047.840	22.000	1.628.000	21.000	1.554.000	22.000	1.628.000	21.758	1.610.092	24.811	1.836.014
85	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex con enduido	m2	350	30.000	10.500.000	23.600	8.260.000	28.000	9.800.000	36.720	12.852.000	21.000	7.350.000	28.020	9.807.000	28.587	10.005.450
86	72131601-012	Pintura en techo maderamen al barniz, tejuela al látex	m2	250	30.000	7.500.000	14.160	3.540.000	22.320	5.580.000	33.000	8.250.000	20.000	5.000.000	22.201	5.550.250	23.733	5.933.250
87	72131601-012	Al sintético de baranda con anti oxido	m2	65	25.000	1.625.000	23.600	1.534.000	25.200	1.638.000	32.400	2.106.000	22.000	1.430.000	33.649	2.187.185	32.363	2.103.595
88	72131601-012	Tratamiento de piedra con silicona	m2	65	30.000	1.950.000	17.700	1.150.500	15.600	1.014.000	14.400	936.000	14.000	910.000	28.336	1.841.840	30.205	1.963.325
TOTAL IVA INCLUIDO						**92.047.000**		**80.479.540**		**99.659.200**		**112.390.800**		**67.138.000**		**92.711.107**		**88.142.294**
Servicio de limpieza general de la construcción																		
89	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	2.000.000	2.000.000	1.416.000	1.416.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	1.800.000	1.800.000	759.000	759.000	539.375	539.375
TOTAL IVA INCLUIDO						**2.000.000**		**1.416.000**		**1.500.000**		**6.000.000**		**1.800.000**		**759.000**		**539.375**
Instalación contra incendio																		
90	92121702-002	Extintores con soportes	un	8	280.000	2.240.000	413.000	3.304.000	270.000	2.160.000	420.000	3.360.000	250.000	2.000.000	158.125	1.265.000	172.600	1.380.800
91	92121702-002	Carteles luminosos indicadores de salida	un	6	150.000	900.000	295.000	1.770.000	162.000	972.000	180.000	1.080.000	150.000	900.000	126.500	759.000	194.175	1.165.050
92	92121702-002	Detector humo/calor	un	12	250.000	3.000.000	413.000	4.956.000	315.000	3.780.000	720.000	8.640.000	150.000	1.800.000	556.600	6.679.200	291.263	3.495.156
93	92121702-002	Colocación de balizas	un	8	150.000	1.200.000	141.600	1.132.800	117.000	936.000	120.000	960.000	50.000	400.000	189.750	1.518.000	167.206	1.337.648
TOTAL IVA INCLUIDO						**7.340.000**		**11.162.800**		**7.848.000**		**14.040.000**		**5.100.000**		**10.221.200**		**7.378.654**
Ornamentación																		
94	70111703-001	Empastado	m2	60	15.000	900.000	17.700	1.062.000	70.000	4.200.000	30.000	1.800.000	15.000	900.000	18.975	1.138.500	16.181	970.860
95	70111703-001	Jardinería	m2	60	25.000	1.500.000	59.000	3.540.000	70.000	4.200.000	60.000	3.600.000	12.000	720.000	56.925	3.415.500	48.544	2.912.640
TOTAL IVA INCLUIDO						**2.400.000**		**4.602.000**		**8.400.000**		**5.400.000**		**1.620.000**		**4.554.000**		**3.883.500**
TOTAL						**773.166.500**		**794.568.340**		**814.820.875**		**827.765.400**		**805.687.490**		**843.342.553**		**800.932.566**
TOTAL S/ ACTA DE APERTURA						**773.166.500**		**794.568.340**		**814.820.875**		**827.765.400**		**804.837.522**		**843.342.553**		**800.932.566**
DIFERENCIA						**0**		**0**		**0**		**0**		**849.968**		**0**		**0**

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Leticia Duré Digalo

Marcelo A. Denis T.
Unidad Operativa de Contratacié
Justicia Electoral

Abg. Enrique Terwindt O.
UOC - TSJE

Abog. Norma Noguera G.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

JUSTICIA ELECTORAL
Comité de Evaluación