CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR EXCEPCION 01/2020 AMPLIACION EDILICIA DEL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA

				EDR CONSTRUCCIONES		CCT INGENIERIA		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	Desmonte de revoque existente.	m2	210	52,445	11,013,450	53,950	11,329,500	5,274	1,107,540
1.2	Desmonte de carpeta.	m2	390	52,445	20,453,550	53,950	21,040,500	6,329	2,468,310
1.3	Desmonte de contrapiso.	m2	390	32,777	12,783,030	33,200	12,948,000	6,329	2,468,310
1.4	Vallado de proteccion. Zona vereda.	gl	1	6,391,694	6,391,694	6,640,000	6,640,000	5,400,542	5,400,542
2	**HORMIGÓN ARMADO**						0		0
2.1	Pilar de H°A° de 0,38 x 0,45 cm.	m3	24	1,757,815	42,187,560	1,743,000	41,832,000	2,655,379	63,729,096
2.2	Vigas de hormigón de 25 x 50 cm.	m3	30	1,757,815	52,734,450	1,743,000	52,290,000	2,496,603	74,898,090
2.3	Losa de H°A° de 12cm de espesor.	m3	48	1,757,815	84,375,120	1,743,000	83,664,000	2,337,827	112,215,696
3	**AISLACIONES**						0		0
3.1	Aislación horizontal de paredes. Asfalto líquido y revoque con hidrófugo a tres caras	ml	390	35,061	13,673,790	33,200	12,948,000	17,054	6,651,060
3.2	Aislación Hidrófuga en Carpeta de Piso. (Barrera de Vapor)	m2	390	21,036	8,204,040	20,750	8,092,500	2,700	1,053,000
3.3	Contrapiso de cascote de 5cm de espesor. Sobre Losa nueva.	m2	390	29,572	11,533,080	29,050	11,329,500	25,509	9,948,510
3.4	Carpeta sobre contrapiso.	m2	390	24,390	9,512,100	24,900	9,711,000	38,040	14,835,600
4	**ALBAÑILERÍA**						0		0
4.1	Mampostería de ladrillo común de 0,15 m a revocar.	m2	1450	71,160	103,182,000	70,550	102,297,500	103,704	150,370,800
4.2	Construccion de caja de escalera. Ultimo Piso.	gl	1	3,557,950	3,557,950	3,735,000	3,735,000	4,702,210	4,702,210
5	**INSTALACION SANITARIA**						0		0
5.1	Instalación de juego de baño, incluye accesorios	uni	12	1,641,719	19,700,628	1,660,000	19,920,000	496,876	5,962,512
5.2	Provisión e Instalación de cañerias de agua fría los artefactos sanitarios incluye materiales y mano de obra	gl	1	6,299,974	6,299,974	6,640,000	6,640,000	13,151,995	13,151,995
5.3	Provisión y colocación de llave de paso marca FV.	uni	8	52,418	419,344	45,650	365,200	157,966	1,263,728
5.4	Provisión e Instalación de cañerias de desagüe cloacal incluye cañerias, RPS y mano de obra	uni	8	375,983	3,007,864	373,500	2,988,000	346,005	2,768,040
5.5	Instalación de apliques para baños, porta jabonera, portarrollos, toalleros etc.	gl	1	6,010,489	6,010,489	6,640,000	6,640,000	3,559,970	3,559,970
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**						0		0
6.1	Registro eléctrico de mampostería con tapa metálica	uni	3	1,850,135	5,550,405	2,075,000	6,225,000	350,598	1,051,794
6.2	Linea principal al tablero principal	gl	1	1,360,901	1,360,901	1,494,000	1,494,000	1,417,642	1,417,642
6.3	Provisión y colocación de Bocas de lámparas y tomacorrientes comunes (No incluye el artefacto de iluminación)	uni	50	66,784	3,339,200	70,550	3,527,500	88,557	4,427,850
6.4	Provisión e Instalación de ventiladores marca Whason de 7 velocidades- caja metálica	uni	12	393,089	4,717,068	373,500	4,482,000	628,611	7,543,332
6.5	Provisión e Instalación de apliques para lámparas de bajo consumo.	uni	50	62,610	3,130,500	70,550	3,527,500	64,807	3,240,350
6.6	Provisión y colocación de artefacto fluorescente.	uni	12	333,671	4,004,052	373,500	4,482,000	196,568	2,358,816
6.7	Provisión e Instalación de artefactos de iluminación para exteriores	uni	12	65,965	791,580	70,550	846,600	182,268	2,187,216
6.8	Instalación de circuitos independientes	uni	6	2,327,430	13,964,580	2,490,000	14,940,000	325,524	1,953,144
7	**REVOQUE**						0		0
7.1	Azotada y Revoque filtrado con Aislación Hidrófuga en paredes exteriores.	m2	500	45,987	22,993,500	49,800	24,900,000	42,562	21,281,000
7.2	Revoque interior en paredes.	m2	600	45,987	27,592,200	49,800	29,880,000	30,146	18,087,600
7.3	Revoque interior con Hidrofugo en baños.	m2	230	50,581	11,633,630	56,440	12,981,200	30,251	6,957,730
7.4	Revoque de losa.	m2	420	35,640	14,968,800	37,350	15,687,000	56,988	23,934,960
8	**REVESTIMIENTO EN GENERAL**						0		0
8.1	Provisión y Colocación de azulejo para baño principal altura = 2,10 metros	m2	210	92,494	19,423,740	99,600	20,916,000	89,784	18,854,640
8.2	Provisión y Colocación de listelo decorativo para baño	ml	45	40,648	1,829,160	37,350	1,680,750	92,822	4,176,990
8.3	Provisión y Colocación de piso anti deslisante para baños.	m2	80	112,044	8,963,520	124,500	9,960,000	142,001	11,360,080
9	**CONTRAPISO**						0		0
9.1	Hormigón con cascote de 0,08 metros.	m2	390	52,355	20,418,450	58,100	22,659,000	32,714	12,758,460
9.2	Alisada de cemento.	m2	390	51,539	20,100,210	58,100	22,659,000	38,040	14,835,600
10	**PISO Y ZOCALOS**						0		0
10.1	Provisión y Colocación de piso tipo ceramico normal	m2	350	96,403	33,741,050	107,900	37,765,000	101,935	35,677,250
10.2	Provisión y Colocación de zocalos	ml	390	22,799	8,891,610	24,900	9,711,000	25,059	9,773,010
11	**ABERTURAS**						0		0
	PUERTAS						0		0
11.1	Provisión y Colocación de marco y Puerta madera (1,50 x 2,10 cm) para acceso a aulas y biblioteca.	uni	4	1,891,573	7,566,292	2,075,000	8,300,000	1,698,689	6,794,756
11.2	Provisión y Colocación de Puerta de madera (0,90 x 2,10 cm) para baño y deposito	uni	3	1,499,263	4,497,789	1,535,500	4,606,500	1,119,616	3,358,848
	VENTANAS						0		0
11.3	Provisión y Colocación de marco, contramarco y Ventana de Blindex (1,55 x 1,00 cm) para aulas y biblioteca.	uni	4	1,742,813	6,971,252	1,950,000	7,800,000	1,822,683	7,290,732
11.4	Provisión y Colocación de marco, contramarco Ventana de Blindex para baños.	uni	2	1,950,774	3,901,548	2,075,000	4,150,000	1,822,683	3,645,366
12	**PINTURA**						0		0
12.1	Pintura látex Interior de muros y losa colores preestablecidos por la marca dacar premium	m2	1300	26,474	34,416,200	29,050	37,765,000	20,522	26,678,600
12.2	Pintura texturada en fachada (Color a elección)	m2	300	21,132	6,339,600	20,750	6,225,000	69,402	20,820,600
13	**VARIOS**						0		0
13.1	Instalación de canerias de desagüe cloacal hasta la red pública, incluye materiales y mano de obra	gl	1	3,305,908	3,305,908	4,500,000	4,500,000	2,477,553	2,477,553
13.2	Escalera de H°A°	gl	1	3,691,414	3,691,414	5,000,000	5,000,000	5,009,813	5,009,813
13.3	Provisión y colocación de verjas metalica para corredor.	ml	25	227,031	5,675,775	300,000	7,500,000	389,628	9,740,700
13.4	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1	1,179,953	1,179,953	1,575,000	1,575,000	1,620,163	1,620,163
				PRECIO TOTAL	**720000000**		**750,155,750**		**765,869,604**

Observaciones:

- La Oferta del Oferente EDR CONSTRUCCIONES NO PRECISA CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
- La Oferta del Oferente **CCT INGENIERIA** PRECISA CORRECION DE ERRORES ARITMETICOS PARA EL **ITEM 13.4**
- La Oferta del Oferente **APONTE LATORRE S.A.** PRECISA CORRECCION ARITMETICA PARA EL **ITEM 13.4**
- La Oferta del Oferente **JAMSA GROUP S.A.** no fue trasnripta debido a que no califica para esta etapa por estar incompleta.

Ing. Claudia Patricia Bentez Martínez

Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

Gobierno Departamental Guairá