Universidad Nacional de Concepción
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas CO Nº 05/11 "Construccion del 2do Bloque de la Clinica Odontologica-2da Etapa"

Items	Código Catálogo	Descripción	Relación de Medida	ING. LUIS PAVON			GR CONSULTORES			CONSTRUVIP		
				Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total
Planta Baja												
	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**										
1		Instalación eléctrica	global	1	1.500.000	1.500.000	1	6.250.000	6.250.000	1	2.730.000	2.730.000
	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**										
2		Replanteo y marcación	global	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	819.000	819.000
	72131601-003	**CIMIENTO**										
3		Excavación y Carga de Cimiento Corrido	m3	5,7	370.000	2.109.000	5,7	356.000	2.029.200	5,7	20.475	116.708
	72131601-004	**HORMIGON ARMADO**										
4		Encadenado de Hormigón Armado	ml	26	75.000	1.950.000	26	131.000	3.406.000	26	102.375	2.661.750
	72131601-005	**MAMPOSTERIA EN GENERAL**										
5		Mampostería de elevación de 0,15	m2	96	70.000	6.720.000	96	65.000	6.240.000	96	66.203	6.355.440
6		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	26,6	140.000	3.724.000	27	121.000	3.218.600	27	125.580	3.340.428
	72131601-006	**AISLACION EN GENERAL**										
7		Aislación 0,15	ml	26	15.000	390.000	26	16.000	416.000	26	24.570	638.820
	72131601-007	**TECHO EN GENERAL**										
8		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	33	240.000	7.920.000	33	212.500	7.012.500	33	252.525	8.333.325
	72131601-008	**REVOQUE Y REVESTIMIENTO**										
9		Revoque de pared	m2	192	17.500	3.360.000	192	21.200	4.070.400	192	24.570	4.717.440
	72131601-009	**PIZOS / ZÓCALOS**										
10		Contrapiso de Hormigón de ripio	m2	96	30.000	2.880.000	96	18.700	1.795.200	96	20.475	1.965.600
11		Pisos de Mosaico Granítico	m2	264	115.000	30.360.000	264	86.200	22.756.800	264	95.550	25.225.200
12		Zócalo Granítico	ml	169	20.000	3.380.000	169	31.200	5.272.800	169	25.253	4.267.672
13		Revestimiento de Azulejos	m2	126	64.000	8.064.000	126	57.500	7.245.000	126	88.725	11.179.350
	72131601-010	**ABERTURAS**										
14		Aberturas de Madera	unid	3	450.000	1.350.000	3	625.000	1.875.000	3	675.675	2.027.025
15		Aberturas de Ventana para vidrios templado	m2	23,2	550.000	12.760.000	23	550.000	12.760.000	23	750.750	17.417.400
	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**										
16		Instalación Sanitaria	global	1	2.000.000	2.000.000	1	5.625.000	5.625.000	1	3.412.500	3.412.500
	72131601-012	**PINTURA**										
17		de muro al látex	m2	604	13.500	8.154.000	604	8.500	5.134.000	604	13.650	8.244.600
18		de techo al barniz	m2	444	13.500	5.994.000	444	9.000	3.996.000	444	17.063	7.575.750

Cuadro Comparativo de Ofert CO Nº 05/11 "Construccion del 2do Bloque de la Clin Odontologica-2da Etapa"

Items	Código Catálogo	Descripción	Relación de Medida	ING. LUIS PAVON			GR CONSULTORES			CONSTRUVIP		
				Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total
	72102305-002	**COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO**										
19		Colocación y provisión de aire acondicionado de 36.000 BTU	unid	1	9.000.000	9.000.000	1	8.750.000	8.750.000	1	5.391.750	5.391.750
	72131601-013	**LIMPIEZA DE TERRENO**										
20		Limpieza final y retiro de escombro	unid	1	250.000	250.000	1	625.000	625.000	1	682.500	682.500
Instalaciones Especiales Para Sillones Odontológicos												
	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**										
21		Caños de PVC de1 Roscable para agua corriente	ml	50	20.000	1.000.000	50	25.000	1.250.000	50	20.475	1.023.750
22		Caños de PVC de 3/4 para agua corriente	ml	25	13.000	325.000	25	25.000	625.000	25	24.570	614.250
23		Accesorios(codos, tees, uniones	global	1	100.000	100.000	1	375.000	375.000	1	341.250	341.250
24		Caño de PVC de 100mm(blanco para desagües	ml	75	22.000	1.650.000	75	25.000	1.875.000	75	30.030	2.252.250
25		Caño de PVC de 50mm(blanco para desagües	ml	30	12.000	360.000	30	18.750	562.500	30	24.570	737.100
26		Caño de PVC de 40 mm(blanco para desagües	ml	80	9.000	720.000	80	18.750	1.500.000	80	20.475	1.638.000
27		Accesorios(codos, tees, uniones	global	1	100.000	100.000	1	375.000	375.000	1	546.000	546.000
28		Rejillas de piso sifonadas(RPS)	unid	8	40.000	320.000	8	81.250	650.000	8	102.375	819.000
29		Registro o cámaras de inspección(CI) 40 x 40	unid	4	130.000	520.000	4	187.500	750.000	4	245.700	982.800
30		Registro o cámaras de inspección(CI) 60x60	unid	1	160.000	160.000	1	225.000	225.000	1	300.300	300.300
31		Camara de Vacio(CV) 70x70	unid	4	200.000	800.000	4	375.000	1.500.000	4	409.500	1.638.000
32		Caño de PVC de 1/4 para aire comprimido	ml	130	9.000	1.170.000	130	18.750	2.437.500	130	13.650	1.774.500
33		Caños de 100mm marrón para desgue pluvial	ml	120	14.000	1.680.000	120	25.000	3.000.000	120	24.570	2.948.400
34		Rejillas de patio (RP) 30 x 30	unid	10	150.000	1.500.000	10	187.500	1.875.000	10	102.375	1.023.750
35		Canaletas y bajadas para desagüe pluvial	ml	130	40.000	5.200.000	130	50.000	6.500.000	130	61.425	7.985.250
36		Artefactos sanitario	unid	8	150.000	1.200.000	8	312.500	2.500.000	8	382.200	3.057.600
37		Jaboneras	unid	8	25.000	200.000	8	37.500	300.000	8	47.775	382.200
38		Toalleras	unid	8	15.000	120.000	8	37.500	300.000	8	68.250	546.000
	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**										
39		Caños electroductos de PVC de ¾	ml	90	5.000	450.000	90	25.000	2.250.000	90	3.413	307.125
40		Tablero de 4 A	unid	1	75.000	75.000	1	312.500	312.500	1	477.750	477.750
41		Llave bi polares	unid	16	55.000	880.000	16	125.000	2.000.000	16	47.775	764.400
42		Tomas trifásicas	unid	2	35.000	70.000	2	187.500	375.000	2	102.375	204.750
Total:						130.565.000			140.115.000			147.466.683

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos
Director de UOC