Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-21-2013 *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PUENTE SOBRE ARROYO MARCELINA ID Nº 249.424*

				LEONCIO VERA		ARQ. RODOLFO AYALA		SR. ANÍBAL BENÍTEZ		Cooperativa de Trabajo Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda.	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo, horas maquinas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
2	Cartel Vial para desvió	un	2,00	100.000	200.000	385.000	770.000	500.000	1.000.000	150.000	300.000
3	Viga Zapata de hormigón	m3	18,00	700.000	12.600.000	935.000	16.830.000	1.327.000	23.886.000	1.178.679	21.216.222
4	Realizacion de muro de piedra (hormigon ciclópeo)	m3	71,00	450.000	31.950.000	220.000	15.620.000	175.000	12.425.000	299.944	21.296.024
5	Aleta lateral de hormigon	m3	5,00	600.000	3.000.000	990.000	4.950.000	1.327.000	6.635.000	1.059.811	5.299.055
6	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal	m3	4,62	950.000	4.389.000	1.430.000	6.606.600	1.327.000	6.130.740	1.047.474	4.839.330
7	Seis Vigas Longitudinales VL (25 x 55cm.)	m3	5,75	980.000	5.635.000	1.485.000	8.538.750	1.327.000	7.630.250	1.149.969	6.612.322
8	Losa de Hormigón Armado de esp. 18cm rodamiento para calzada de 7m. X 7,50m.	m3	8,70	900.000	7.830.000	1.815.000	15.790.500	1.327.000	11.544.900	1.178.679	10.254.507
9	Dos vigas de impactos ambos lados	m3	2,00	800.000	1.600.000	1.210.000	2.420.000	1.327.000	2.654.000	1.012.477	2.024.954
10	Baranda Baja de Hormigón Armado	m3	0,80	700.000	560.000	990.000	792.000	1.327.000	1.061.600	1.432.170	1.145.736
11	Limpieza final	gl	1,00	200.000	200.000	582.150	582.150	350.000	350.000	1.000.000	1.000.000
			TOTAL		**68.964.000**		**74.000.000**		**74.167.490**		**74.988.150**

				Isidro Brítez		ORGANIZACIÓN KATUPYRY S.A.		ING. RUBÉN ZAYAS	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo, horas maquinas	gl	1,00	1.149.500	1.149.500	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Cartel Vial para desvió	un	2,00	209.000	418.000	150.000	300.000	500.000	1.000.000
3	Viga Zapata de hormigón	m3	18,00	574.750	10.345.500	900.000	16.200.000	945.000	17.010.000
4	Realizacion de muro de piedra (hormigon ciclópeo)	m3	71,00	395.846	28.105.066	390.000	27.690.000	400.000	28.400.000
5	Aleta lateral de hormigon	m3	5,00	1.003.618	5.018.090	1.100.000	5.500.000	1.100.000	5.500.000
6	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal	m3	4,62	1.427.470	6.594.911	1.050.000	4.851.000	1.400.000	6.468.000
7	Seis Vigas Longitudinales VL (25 x 55cm.)	m3	5,75	1.427.470	8.207.953	1.100.000	6.325.000	1.400.000	8.050.000
8	Losa de Hormigón Armado de esp. 18cm rodamiento para calzada de 7m. X 7,50m.	m3	8,70	1.427.470	12.418.989	1.200.000	10.440.000	1.400.000	12.180.000
9	Dos vigas de impactos ambos lados	m3	2,00	1.427.470	2.854.940	1.150.000	2.300.000	1.300.000	2.600.000
10	Baranda Baja de Hormigón Armado	m3	0,80	1.427.470	1.141.976	900.000	720.000	1.100.000	880.000
11	Limpieza final	gl	1,00	209.000	209.000	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000
			TOTAL		**76.463.925**		**76.626.000**		**88.088.000**

Liz A. Romero
Responsable de UOC
Municipalidad de Cambyretá