Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°26/2020 ID N° 389 937 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO MAS RMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI - LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389 937 "ING. GUSTAVO FRUTOS" RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (características adjunto a pag. de detalle y esp. técnica)	M2	398.320	1,92	338.500	649.920	-59.820	-15,02%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.152	5.000	5.760.000	-891	-15,12%
1.3	Demolición de muro de PBC	M3	23.400	6	19.890	119.340	-3.510	-15,00%
1.4	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.152	3.400	3.916.800	-600	-15,00%
1.5	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	345,6	33.990	11.746.944	-5.999	-15,00%
1.6	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.152	44.476	51.236.352	-7.849	-15,00%
1.7	Cordon de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	186	29.618	5.508.948	-5.227	-15,00%
1.8	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.152	1.432	1.649.664	-253	-15,01%
1.9	Ripio (carga de 5 m3)	UNI	350.000	5	297.500	1.487.500	-52.500	-15,00%
1.10	Excavación	M3	47.197	1	40.117	40.117	-7.080	-15,00%
1.11	Muro de piedra bruta	M3	464.111	17,78	394.400	7.012.432	-69.711	-15,02%
1.12	Piso de hormigón	M3	1.530.000	8	1.300.500	10.404.000	-229.500	-15,00%
1.13	Baden	M3	1.380.000	2,9	1.173.000	3.401.700	-207.000	-15,00%
1.14	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.839	328	40.664	13.337.792	-7.175	-15,00%
1.15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.094.425	1	930.260	930.260	-164.165	-15,00%
	TOTAL					**117.201.769**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°26/2020 ID N° 389 937 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO MAS RMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI - LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389 937 "AC CONSTRUCCIONES" RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (características adjunto a pag. de detalle y esp. técnica)	M2	398.320	1,92	358.400	688.128	-39.920	-10,02%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.152	5.300	6.105.600	-591	-10,03%
1.3	Demolición de muro de PBC	M3	23.400	6	21.000	126.000	-2.400	-10,26%
1.4	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.152	3.600	4.147.200	-400	-10,00%
1.5	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	345,6	36.000	12.441.600	-3.989	-9,98%
1.6	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.152	47.000	54.144.000	-5.325	-10,18%
1.7	Cordon de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	186	31.400	5.840.400	-3.445	-9,89%
1.8	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.152	1.500	1.728.000	-185	-10,98%
1.9	Ripio (carga de 5 m3)	UNI	350.000	5	315.000	1.575.000	-35.000	-10,00%
1.10	Excavación	M3	47.197	1	42.500	42.500	-4.697	-9,95%
1.11	Muro de piedra bruta	M3	464.111	17,78	418.000	7.432.040	-46.111	-9,94%
1.12	Piso de hormigón	M3	1.530.000	8	1.377.000	11.016.000	-153.000	-10,00%
1.13	Baden	M3	1.380.000	2,9	1.242.000	3.601.800	-138.000	-10,00%
1.14	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.839	328	43.000	14.104.000	-4.839	-10,12%
1.15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.094.425	1	1.107.732	1.107.732	13.307	1,22%
	TOTAL					**124.100.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°26/2020 ID N° 389 937 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO MAS RMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI - LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389 937 "COG EMPRENDIMIENTOS" RUC N°80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (características adjunto a pag. de detalle y esp. técnica)	M2	398.320	1,92	346.538	665.353	-51.782	-13,00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.152	5.125	5.904.000	-766	-13,00%
1.3	Demolición de muro de PBC	M3	23.400	6	20.358	122.148	-3.042	-13,00%
1.4	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.152	3.480	4.008.960	-520	-13,00%
1.5	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	345,6	34.790	12.023.424	-5.199	-13,00%
1.6	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.152	45.523	52.442.496	-6.802	-13,00%
1.7	Cordon de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	186	30.315	5.638.590	-4.530	-13,00%
1.8	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.152	1.466	1.688.832	-219	-13,00%
1.9	Ripio (carga de 5 m3)	UNI	350.000	5	304.500	1.522.500	-45.500	-13,00%
1.10	Excavación	M3	47.197	1	41.061	41.061	-6.136	-13,00%
1.11	Muro de piedra bruta	M3	464.111	17,78	403.777	7.179.155	-60.334	-13,00%
1.12	Piso de hormigón	M3	1.530.000	8	1.331.100	10.648.800	-198.900	-13,00%
1.13	Baden	M3	1.380.000	2,9	1.200.600	3.481.740	-179.400	-13,00%
1.14	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.839	328	41.620	13.651.360	-6.219	-13,00%
1.15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.094.425	1	952.150	952.150	-142.275	-13,00%
	TOTAL					**119.970.569**		

ARNALDO AYALA
Jefe Opto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque