ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2023–CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD -ID Nº 435092

		Empresa 1 FR CONSTRUCTORA Y/O FABIO GERMAN RIVEROS GONZÁLEZ RUC:1550297-0				Empresa 2 ALDEMAR CONSTRUCCIONES E INFORMÁTICA Y/O NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA RUC: 3860258-0				Empresa 2 CALONGA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y/O SERGIO DANIEL CALONGA NÚÑEZ RUC: 4742491-5			
LOTE N° 1 Construcción de Empedrado en calle Proyectada F Manuel O. Guerrero y avda. Rca. Argentina													
Ítem	**Descripción**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	1.100.000	1.100.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.300.000	1.300.000
2	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR	M3	8	450.000	3.600.000	M3	8	448.000	3.584.000	M3	8	458.000	3.664.000
3	CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho	M3	14,5	1.700.000	24.650.000	M3	14,5	1.720.000	24.940.000	M3	14,5	1.760.000	25.520.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	565	71.000	40.115.000	M2	565	71.000	40.115.000	M2	565	70.000	39.550.000

5	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.250.000	1.250.000	GL	1	1.200.000	1.200.000
6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.400.000	1.400.000
TOTAL					71.965.000				72.589.000				72.634.000
LOTE N° 2 Construcción de Empedrado calle Nanawa entre Proyectada A y Proyectada B													
1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	1.100.000	1.100.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.300.000	1.300.000
2	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR	M3	8	450.000	3.600.000	M3	8	448.000	3.584.000	M3	8	458.000	3.664.000
3	CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho	M3	8,65	1.700.000	14.705.000	M3	8,65	1.720.000	14.878.000	M3	8,65	1.760.000	15.224.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	605,5	71.000	42.990.500	M2	605,5	71.000	42.990.500	M2	605,5	70.000	42.385.000
5	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.250.000	1.250.000	GL	1	1.200.000	1.200.000
6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.400.000	1.400.000

	TOTAL				**64.895.500**				**65.402.500**				**65.173.000**
LOTE N° 03 Calle Proyectada entre calle Boqueron, calle Nanawa y calle Humaita													
1	**REPLANTEO Y MARCACION**	**GL**	**1**	**1.100.000**	**1.100.000**	**GL**	**1**	**1.200.000**	**1.200.000**	**GL**	**1**	**1.300.000**	**1.300.000**
2	**PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR**	**M3**	**8**	**450.000**	**3.600.000**	**M3**	**8**	**448.000**	**3.584.000**	**M3**	**8**	**458.000**	**3.664.000**
3	**CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho**	**M3**	**38,4**	**1.700.000**	**65.280.000**	**M3**	**38,4**	**1.720.000**	**66.048.000**	**M3**	**38,4**	**1.760.000**	**67.584.000**
4	**EMPEDRADO Y COMPACTACION**	**M2**	**1376**	**71.000**	**97.696.000**	**M2**	**1376**	**71.000**	**97.696.000**	**M2**	**1376**	**70.000**	**96.320.000**
5	**CARTEL DE OBRAS**	**GL**	**1**	**1.000.000**	**1.000.000**	**GL**	**1**	**1.250.000**	**1.250.000**	**GL**	**1**	**1.200.000**	**1.200.000**
6	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**GL**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**GL**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**GL**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**
	TOTAL				**170.176.000**				**171.278.000**				**171.468.000**

LOTE N° 4 Calle 1° de marzo entre Proyectada 1 y calle Proyectada 2

1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	1.100.000	1.100.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.300.000	1.300.000
2	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR	M3	8	450.000	3.600.000	M3	8	448.000	3.584.000	M3	8	458.000	3.664.000
3	CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho	M3	16,8	1.700.000	28.560.000	M3	16,8	1.720.000	28.896.000	M3	16,8	1.760.000	29.568.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	532	71.000	37.772.000	M2	532	71.000	37.772.000	M2	532	70.000	37.240.000
5	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.250.000	1.250.000	GL	1	1.200.000	1.200.000

6	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**GL**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**GL**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**GL**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**
TOTAL					**73.532.000**				**74.202.000**				**74.372.000**
TOTAL GENERAL					**380.568.500**				**383.471.500**				**383.647.000**

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO * U.O.C. *

Nilsa D. González Delgado
Encargada de U.O.C