Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	LOCALIDAD: VALENZUELA																
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES																
1	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
2	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	920	m2	1.000	920.000	920	m2	350	322.000	920	m2	3.500	3.220.000	920	m2	4.475	4.117.000
	MOVIMIENTO DE SUELO								-				-				-
3	Excavación no clasificada	27,88	m3	30.000	836.400	27,88	m3	3.000	83.640	27,88	m3	50.000	1.394.000	27,88	m3	15.681	437.186
4	Terraplen	257,6	m3	20.000	5.152.000	257,6	m3	9.500	2.447.200	257,6	m3	20.000	5.152.000	257,6	m3	21.419	5.517.534
	CORDON								-				-				-
5	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	362	ml	19.000	6.878.000	362	ml	16.000	5.792.000	362	ml	16.000	5.792.000	362	ml	18.682	6.762.884
6	Relleno para soporte de cordones	108,6	m3	20.000	2.172.000	108,6	m3	6.500	705.900	108,6	m3	11.000	1.194.600	108,6	m3	19.321	2.098.261
7	Pintura a la cal	362	ml	1.000	362.000	362	ml	650	235.300	362	ml	1.000	362.000	362	ml	3.528	1.277.136
	EMPEDRADO								-				-				-
	* Tramo: Calle sin Nombre, camino que conduce a la Colonia Estica.desde Ruta asfaltada que une Valenzuela a Caballero.								-				-				-
8	Pavimento Tipo Empedrado	920	m2	31.000	28.520.000	920	m2	25.500	23.460.000	920	m2	20.000	18.400.000	920	m2	46.676	42.941.920
9	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	920	m2	1.250	1.150.000	920	m2	800	736.000	920	m2	1.350	1.242.000	920	m2	1.811	1.666.120
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO. Sobre Camino vecinal, zona Gral Díaz								-				-				-
10	Excavación y desvio de agua	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	2.640.000	2.640.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
11	Muro de Piedra Bruta Colocada	20	m3	275.000	5.500.000	20	m3	250.000	5.000.000	20	m3	450.000	9.000.000	20	m3	448.436	8.968.720
12	Estructura de Hormigón Armado	11	m3	1.500.000	16.500.000	11	m3	1.800.000	19.800.000	11	m3	1.700.000	18.700.000	11	m3	2.325.525	25.580.775
13	Baranda de Hormigón Armado	14	ml	75000	1.050.000	14	ml	320.000	4.480.000	14	ml	300.000	4.200.000	14	ml	942.996	13.201.944
14	Limpieza Final y Entrega de Obra	920	m2	10000	9.200.000	920	m2	200	184.000	920	m2	500	460.000	920	m2	6.211	5.714.120
									-				-				-
	SANTA ELENA								-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES								-				-				-
15	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
16	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.000,00	m2	1.000	2.000.000	2.000,00	m2	350	700.000	2.000,00	m2	3.500	7.000.000	2.000,00	m2	4.475	8.950.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
17	Excavación no clasificada	6,06	m3	30000	181.800	6,06	m3	3.000	18.180	6,06	m3	50.000	303.000	6,06	m3	15.681	95.027
18	Terraplen	560	m3	20.000	11.200.000	560	m3	9.500	5.320.000	560	m3	20.000	11.200.000	560	m3	21.419	11.994.640
	CORDON				0				-				-				-
19	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19.000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	17.000	13.600.000	800	ml	18.682	14.945.600
20	Relleno para soporte de cordones	120	m3	20.000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	12.000	1.440.000	120	m3	19.321	2.318.520
21	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.000	800.000	800	ml	3.528	2.822.400

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	EMPEDRADO								-				-				-
22	Pavimento Tipo Empedrado								-				-				-
	* Calle Ramón Riquelme Ríos, desde Avda. Principal Capitán Martino.	2.000,00	m2	31.000	62.000.000	2.000,00	m2	25.500	51.000.000	2.000,00	m2	21.000	42.000.000	2.000,00	m2	46.676	93.352.000
23	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.000,00	m2	1000	2.000.000	2.000,00	m2	800	1.600.000	2.000,00	m2	1.450	2.900.000	2.000,00	m2	1.811	3.622.000
24	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.000,00	m2	500	1.000.000	2.000,00	m2	200	400.000	2.000,00	m2	125	250.000	2.000,00	m2	6.211	12.422.000
					0				-				-				-
	EMBOSCADA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
25	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
26	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.780,00	m2	1000	2.780.000	2.780,00	m2	350	973.000	2.780,00	m2	3.500	9.730.000	2.780,00	m2	4.475	12.440.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
27	Excavación no clasificada	84,24	m3	30000	2.527.200	84,24	m3	3.000	252.720	84,24	m3	50.000	4.212.000	84,24	m3	15.681	1.320.967
28	Terraplen	778,4	m3	20000	15.568.000	778,4	m3	9.500	7.394.800	778,4	m3	21.000	16.346.400	778,4	m3	21.419	16.672.550
	CORDON				0				-				-				-
29	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	860	ml	19000	16.340.000	860	ml	16.000	13.760.000	860	ml	17.000	14.620.000	860	ml	18.682	16.066.520
30	Relleno para soporte de cordones	69	m3	20000	1.380.000	69	m3	6.500	448.500	69	m3	15.000	1.035.000	69	m3	19.321	1.333.149
31	Pintura a la cal	860	ml	1000	860.000	860	ml	650	559.000	860	ml	1.200	1.032.000	860	ml	3.528	3.034.080
	EMPEDRADO				0				-				-				-
32	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle Avalo Sanchez, desde Calle San Agustín, Barrio Católico.	2.780,00	m2	31000	86.180.000	2.780,00	m2	25.500	70.890.000	2.780,00	m2	21.500	59.770.000	2.780,00	m2	40.994	113.963.320
33	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.780,00	m2	1000	2.780.000	2.780,00	m2	800	2.224.000	2.780,00	m2	1.500	4.170.000	2.780,00	m2	1.811	5.034.580
34	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.780,00	m2	350	973.000	2.780,00	m2	200	556.000	2.780,00	m2	100	278.000	2.780,00	m2	6.211	17.266.580
					0				-				-				-
	EUSEBIO AYALA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
35	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
36	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.600,00	m2	1000	1.600.000	1.600,00	m2	350	560.000	1.600,00	m2	3.500	5.600.000	1.600,00	m2	4.475	7.160.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
37	Excavación no clasificada	45,71	m3	30000	1.371.300	45,71	m3	3.000	137.130	45,71	m3	50.000	2.285.500	45,71	m3	15.681	716.779
38	Terraplen	448	m3	20000	8.960.000	448	m3	9.500	4.256.000	448	m3	21.000	9.408.000	448	m3	21.419	9.595.712
	CORDON				0				-				-				-
39	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	400	ml	19000	7.600.000	400	ml	16.000	6.400.000	400	ml	17.000	6.800.000	400	ml	18.682	7.472.800
40	Relleno para soporte de cordones	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	13.000	1.560.000	120	m3	19.321	2.318.520
41	Pintura a la cal	400	ml	1000	400.000	400	ml	650	260.000	400	ml	1.200	480.000	400	ml	3.528	1.411.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
42	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle Teniente Rojas Silva entre Calle Libertad y Tte. Gral. Rojas.	1.600,00	m2	31000	49.600.000	1.600,00	m2	25.500	40.800.000	1.600,00	m2	22.000	35.200.000	1.600,00	m2	43.835	70.136.000
43	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.600,00	m2	1000	1.600.000	1.600,00	m2	800	1.280.000	1.600,00	m2	1.500	2.400.000	1.600,00	m2	1.811	2.897.600
44	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.600,00	m2	350	560.000	1.600,00	m2	200	320.000	1.600,00	m2	150	240.000	1.600,00	m2	6.211	9.937.600
					0				-				-				-
	SAN JOSE OBRERO				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
45	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
46	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.638,00	m2	1000	1.638.000	1.638,00	m2	350	573.300	1.638,00	m2	3.500	5.733.000	1.638,00	m2	4.475	7.330.050
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
47	Excavación no clasificada	46,8	m3	30000	1.404.000	46,8	m3	3.000	140.400	46,8	m3	50.000	2.340.000	46,8	m3	15.681	733.871
48	Terraplen	458,64	m3	20000	9.172.800	458,64	m3	9.500	4.357.080	458,64	m3	21.000	9.631.440	458,64	m3	21.419	9.823.610
	CORDON				0				-				-				-
49	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	508,5	ml	19000	9.661.500	508,5	ml	16.000	8.136.000	508,5	ml	17.000	8.644.500	508,5	ml	18.682	9.499.797
50	Relleno para soporte de cordones	75	m3	20000	1.500.000	75	m3	6.500	487.500	75	m3	12.000	900.000	75	m3	19.321	1.449.075
51	Pintura a la cal	508,5	ml	1000	508.500	508,5	ml	650	330.525	508,5	ml	1.200	610.200	508,5	ml	3.528	1.793.988
	EMPEDRADO				0				-				-				-
52	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle sin nombre, Compañía San Antonio.	1.638,00	m2	31000	50.778.000	1.638,00	m2	25.500	41.769.000	1.638,00	m2	21.300	34.889.400	1.638,00	m2	49.518	81.110.484
53	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.638,00	m2	1000	1.638.000	1.638,00	m2	800	1.310.400	1.638,00	m2	1.500	2.457.000	1.638,00	m2	1.811	2.966.418
54	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.638,00	m2	350	573.300	1.638,00	m2	200	327.600	1.638,00	m2	180	294.840	1.638,00	m2	6.211	10.173.618
					0				-				-				-
	MBOCAYATY DEL YHAGUY				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
55	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
56	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.660,20	m2	1000	2.660.200	2.660,20	m2	350	931.070	2.660,20	m2	3.500	9.310.700	2.660,20	m2	4.475	11.904.395
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
57	Excavación no clasificada	64,57	m3	30000	1.937.100	64,57	m3	3.000	193.710	64,57	m3	50.000	3.228.500	64,57	m3	15.681	1.012.522
58	Terraplen	744,8	m3	20000	14.896.000	744,8	m3	9.500	7.075.600	744,8	m3	20.000	14.896.000	744,8	m3	21.419	15.952.871
	CORDON				0				-				-				-
59	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	980	ml	19000	18.620.000	980	ml	16.000	15.680.000	980	ml	16.100	15.778.000	980	ml	18.682	18.308.360
60	Relleno para soporte de cordones	147	m3	20000	2.940.000	147	m3	6.500	955.500	147	m3	12.000	1.764.000	147	m3	19.321	2.840.187
61	Pintura a la cal	980	ml	1000	980.000	980	ml	650	637.000	980	ml	1.200	1.176.000	980	ml	3.528	3.457.440
	EMPEDRADO				0				-				-				-
62	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle sin nombre, Casco Urbano, al costado del predio de corrida de Toros.(propiedad Municipal)	2.660,20	m2	31000	82.466.200	2.660,20	m2	25.500	67.835.100	2.660,20	m2	21.000	55.864.200	2.660,20	m2	49.518	131.727.784
63	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.660,20	m2	1000	2.660.200	2.660,20	m2	800	2.128.160	2.660,20	m2	1.500	3.990.300	2.660,20	m2	1.811	4.817.622
64	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.660,20	m2	350	931.070	2.660,20	m2	200	532.040	2.660,20	m2	150	399.030	2.660,20	m2	6.211	16.522.502
					0				-				-				-
	LOMA GRANDE				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
65	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
66	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.400,00	m2	1000	1.400.000	1.400,00	m2	350	490.000	1.400,00	m2	3.500	4.900.000	1.400,00	m2	4.475	6.265.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
67	Excavación no clasificada	40	m3	30000	1.200.000	40	m3	3.000	120.000	40	m3	50.000	2.000.000	40	m3	15.681	627.240
68	Terraplen	392	m3	20000	7.840.000	392	m3	9.500	3.724.000	392	m3	20.000	7.840.000	392	m3	21.419	8.396.248
	CORDON				0				-				-				-
69	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	400	ml	19000	7.600.000	400	ml	16.000	6.400.000	400	ml	17.000	6.800.000	400	ml	18.682	7.472.800
70	Relleno para soporte de cordones	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	13.000	1.560.000	120	m3	19.321	2.318.520
71	Pintura a la cal	400	ml	1000	400.000	400	ml	650	260.000	400	ml	1.200	480.000	400	ml	3.528	1.411.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
72	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle Ma. Auxiliadora, Frente al Colegio Nacional de Loma Grande.	1.400,00	m2	31000	43.400.000	1.400,00	m2	25.500	35.700.000	1.400,00	m2	21.500	30.100.000	1.400,00	m2	39.573	55.402.200
73	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.400,00	m2	1000	1.400.000	1.400,00	m2	800	1.120.000	1.400,00	m2	1.500	2.100.000	1.400,00	m2	1.811	2.535.400

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
74	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.400,00	m2	350	490.000	1.400,00	m2	200	280.000	1.400,00	m2	150	210.000	1.400,00	m2	6.211	8.695.400
					0				-				-				-
	ALTOS				0				-				-				-
	TRAMO 01 - ALTOS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
75	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
76	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.800,00	m2	1000	1.800.000	1.800,00	m2	350	630.000	1.800,00	m2	3.500	6.300.000	1.800,00	m2	4.475	8.055.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
77	Excavación no clasificada	25,71	m3	30000	771.300	25,71	m3	3.000	77.130	25,71	m3	50.000	1.285.500	25,71	m3	15.681	403.159
78	Terraplen	252	m3	20000	5.040.000	252	m3	9.500	2.394.000	252	m3	22.000	5.544.000	252	m3	21.419	5.397.588
	CORDON				0				-				-				-
79	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	200	ml	19000	3.800.000	200	ml	16.000	3.200.000	200	ml	17.000	3.400.000	200	ml	18.682	3.736.400
80	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	25.000	1.500.000	60	m3	19.321	1.159.260
81	Pintura a la cal	200	ml	1000	200.000	200	ml	650	130.000	200	ml	1.200	240.000	200	ml	3.528	705.600
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
82	* Avda. Boqueron entre Fray Luis de Bolaños y Avda. Las Residentas.	1.800,00	m2	31000	55.800.000	1.800,00	m2	25.500	45.900.000	1.800,00	m2	28.350	51.030.000	1.800,00	m2	39.573	71.231.400
83	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.800,00	m2	1000	1.800.000	1.800,00	m2	800	1.440.000	1.800,00	m2	1.500	2.700.000	1.800,00	m2	1.811	3.259.800
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO.				0				-				-				-
84	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	2.640.000	2.640.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
85	Muro de Piedra Bruta Colocada	20	m3	275000	5.500.000	20	m3	250.000	5.000.000	20	m3	450.000	9.000.000	20	m3	407.395	8.147.900
86	Estructura de Hormigón Armado	10,88	m3	1500000	16.320.000	10,88	m3	1.800.000	19.584.000	10,88	m3	1.700.000	18.496.000	10,88	m3	2.325.525	25.301.712
87	Baranda metalica	10	ml	75000	750.000	10	ml	320.000	3.200.000	10	ml	300.000	3.000.000	10	ml	942.996	9.429.960
88	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.800,00	m2	500	900.000	1.800,00	m2	200	360.000	1.800,00	m2	500	900.000	1.800,00	m2	6.211	11.179.800
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - ALTOS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
89	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
90	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.400,00	m2	1000	2.400.000	2.400,00	m2	350	840.000	2.400,00	m2	3.500	8.400.000	2.400,00	m2	4.475	10.740.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
91	Excavación no clasificada	25,71	m3	30000	771.300	25,71	m3	3.000	77.130	25,71	m3	50.000	1.285.500	25,71	m3	15.681	403.159
92	Terraplen	252	m3	20000	5.040.000	252	m3	9.500	2.394.000	252	m3	22.000	5.544.000	252	m3	21.419	5.397.588
	CORDON				0				-				-				-
93	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	17.000	13.600.000	800	ml	18.682	14.945.600
94	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	23.000	1.380.000	60	m3	19.321	1.159.260
95	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.200	960.000	800	ml	3.528	2.822.400
	EMPEDRADO				0				-				-				-
96	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle sin nombre, Compañía Acuña de Figueroa	2.400,00	m2	31000	74.400.000	2.400,00	m2	25.500	61.200.000	2.400,00	m2	25.350	60.840.000	2.400,00	m2	39.573	94.975.200
97	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.400,00	m2	1000	2.400.000	2.400,00	m2	800	1.920.000	2.400,00	m2	1.500	3.600.000	2.400,00	m2	1.811	4.346.400
98	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.400,00	m2	350	840.000	2.400,00	m2	200	480.000	2.400,00	m2	150	360.000	2.400,00	m2	6.211	14.906.400
					0				-				-				-
	ARROYOS Y ESTEROS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
99	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
100	Demolición de puente de madera	1	m2	1000000	1.000.000	1	m2	650.000	650.000	1	m2	2.000.000	2.000.000	1	m2	7.892.500	7.892.500
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO. Sobre Camino vecinal, que comunica el centro de la ciudad con el Barrio Corazon de Jesus.				0				-				-				-
101	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	3.630.000	3.630.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
102	Muro de Piedra Bruta Colocada	48	m3	275000	13.200.000	48	m3	250.000	12.000.000	48	m3	470.000	22.560.000	48	m3	407.395	19.554.960
103	Estructura de Hormigón Armado	17,45	m3	1500000	26.175.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	2.325.525	40.580.411
104	Baranda de Hormigón Armado	14	ml	75000	1.050.000	14	ml	320.000	4.480.000	14	ml	350.000	4.900.000	14	ml	942.996	13.201.944
105	Limpieza Final y Entrega de Obra	1	gl	10000	10.000	1	gl	200	200	1	gl	500.000	500.000	1	gl	1.736.350	1.736.350
									-				-				-
	ATYRA								-				-				-
	TRAMO 01 - ATYRA								-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES								-				-				-
106	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
107	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.505,00	m2	1000	1.505.000	1.505,00	m2	350	526.750	1.505,00	m2	3.500	5.267.500	1.505,00	m2	4.475	6.734.875
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
108	Excavación no clasificada	44	m3	30000	1.320.000	44	m3	3.000	132.000	44	m3	50.000	2.200.000	44	m3	15.681	689.964
109	Terraplen	431,2	m3	20000	8.624.000	431,2	m3	9.500	4.096.400	431,2	m3	18.000	7.761.600	431,2	m3	21.419	9.235.873
	CORDON				0				-				-				-
110	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	880	ml	19000	16.720.000	880	ml	16.000	14.080.000	880	ml	12.000	10.560.000	880	ml	18.682	16.440.160
111	Relleno para soporte de cordones	66	m3	20000	1.320.000	66	m3	6.500	429.000	66	m3	18.000	1.188.000	66	m3	19.321	1.275.186
112	Pintura a la cal	880	ml	1000	880.000	880	ml	650	572.000	880	ml	1.000	880.000	880	ml	3.528	3.104.640
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
113	* Calle Sin nombre, Barrio Ma. Auxiliadora, Casco Urbano	1.505,00	m2	31000	46.655.000	1.505,00	m2	25.500	38.377.500	1.505,00	m2	20.000	30.100.000	1.505,00	m2	42.435	63.864.675
114	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.505,00	m2	1000	1.505.000	1.505,00	m2	800	1.204.000	1.505,00	m2	1.350	2.031.750	1.505,00	m2	1.811	2.725.555
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO. Sobre Camino vecinal, que comunica Atyra con Tobati				0				-				-				-
115	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	3.000.000	3.000.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
116	Muro de Piedra Bruta Colocada	48	m3	275000	13.200.000	48	m3	250.000	12.000.000	48	m3	450.000	21.600.000	48	m3	407.395	19.554.960
117	Estructura de Hormigón Armado	17,45	m3	1500000	26.175.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	1.700.000	29.665.000	17,45	m3	2.325.525	40.580.411
118	Baranda de Hormigón Armado	14	ml	75000	1.050.000	14	ml	320.000	4.480.000	14	ml	300.000	4.200.000	14	ml	942.996	13.201.944
119	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.505,00	m2	750	1.128.750	1.505,00	m2	200	301.000	1.505,00	m2	500	752.500	1.505,00	m2	6.211	9.347.555
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - ATYRA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
120	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
121	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	875	m2	1000	875.000	875	m2	350	306.250	875	m2	3.500	3.062.500	875	m2	4.475	3.915.625
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
122	Excavación no clasificada	44	m3	30000	1.320.000	44	m3	3.000	132.000	44	m3	50.000	2.200.000	44	m3	15.681	689.964
123	Terraplen	431,2	m3	20000	8.624.000	431,2	m3	9.500	4.096.400	431,2	m3	35.350	15.242.920	431,2	m3	21.419	9.235.873
	CORDON				0				-				-				-
124	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	1.624,00	ml	19000	30.856.000	1.624,00	ml	16.000	25.984.000	1.624,00	ml	20.000	32.480.000	1.624,00	ml	18.682	30.339.568
125	Relleno para soporte de cordones	66	m3	20000	1.320.000	66	m3	6.500	429.000	66	m3	30.000	1.980.000	66	m3	19.321	1.275.186
126	Pintura a la cal	1.624,00	ml	1000	1.624.000	1.624,00	ml	650	1.055.600	1.624,00	ml	1.300	2.111.200	1.624,00	ml	3.528	5.729.472
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
127	* Calle Gral Diaz, desde Calle Luna, Barrio San Antonio.	875	m2	31000	27.125.000	875	m2	25.500	22.312.500	875	m2	35.100	30.712.500	875	m2	39.573	34.626.375
128	* Calle Luna desde Calle Bernardino Caballero hasta Avda. San Antonio.	4.116,00	m2	31000	127.596.000	4.116,00	m2	25.500	104.958.000	4.116,00	m2	35.100	144.471.600	4.116,00	m2	39.573	162.882.468
129	* Calle sin nombre, desde Calle Luna, Barrio San Antonio.	924	m2	31000	28.644.000	924	m2	25.500	23.562.000	924	m2	35.100	32.432.400	924	m2	39.573	36.565.452
130	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	5.915,00	m2	1000	5.915.000	5.915,00	m2	800	4.732.000	5.915,00	m2	35.100	207.616.500	5.915,00	m2	1.811	10.712.065
131	Limpieza Final y Entrega de Obra	5.915,00	m2	350	2.070.250	5.915,00	m2	200	1.183.000	5.915,00	m2	150	887.250	5.915,00	m2	6.211	36.738.065
					0				-				-				-
	PRIMERO DE MARZO				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
132	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl		-	1	gl	2.604.525	2.604.525
133	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.860,00	m2	1000	2.860.000	2.860,00	m2	350	1.001.000	2.860,00	m2	3.500	10.010.000	2.860,00	m2	4.475	12.798.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-			0	-
134	Excavación no clasificada	86,67	m3	30000	2.600.100	86,67	m3	3.000	260.010	86,67	m3	50.000	4.333.500	86,67	m3	15.681	1.359.072
135	Terraplen	800,8	m3	20000	16.016.000	800,8	m3	9.500	7.607.600	800,8	m3	20.000	16.016.000	800,8	m3	21.419	17.152.335
	CORDON				0				-				-				-
136	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	17.000	13.600.000	800	ml	18.682	14.945.600
137	Relleno para soporte de cordones	66	m3	20000	1.320.000	66	m3	6.500	429.000	66	m3	2.000	132.000	66	m3	19.321	1.275.186
138	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.200	960.000	800	ml	3.528	2.822.400
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
139	* Calle sin nombre, camino a San blas, desde Calle Gral. Diaz.	2.860,00	m2	31000	88.660.000	2.860,00	m2	25.500	72.930.000	2.860,00	m2	22.600	64.636.000	2.860,00	m2	46.676	133.493.360
140	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.860,00	m2	1000	2.860.000	2.860,00	m2	800	2.288.000	2.860,00	m2	1.450	4.147.000	2.860,00	m2	1.811	5.179.460
141	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.860,00	m2	350	1.001.000	2.860,00	m2	200	572.000	2.860,00	m2	150	429.000	2.860,00	m2	6.211	17.763.460
					0				-				-				-
	SAN BERNARDINO				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
142	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
143	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.750,00	m2	1000	1.750.000	1.750,00	m2	350	612.500	1.750,00	m2	3.500	6.125.000	1.750,00	m2	4.475	7.831.250
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-			0	-
144	Excavación no clasificada	53,03	m3	30000	1.590.900	53,03	m3	3.000	159.090	53,03	m3	50.000	2.651.500	53,03	m3	15.681	831.563
145	Terraplen	490	m3	20000	9.800.000	490	m3	9.500	4.655.000	490	m3	20.000	9.800.000	490	m3	21.419	10.495.310
	CORDON				0				-				-				-
146	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	500	ml	19000	9.500.000	500	ml	16.000	8.000.000	500	ml	16.500	8.250.000	500	ml	18.682	9.341.000
147	Relleno para soporte de cordones	150	m3	20000	3.000.000	150	m3	6.500	975.000	150	m3	18.000	2.700.000	150	m3	19.321	2.898.150
148	Pintura a la cal	500	ml	1000	500.000	500	ml	650	325.000	500	ml	1.200	600.000	500	ml	3.528	1.764.000
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
149	* Continuación Calle Julio Gunter, Compañía Ybyhanguy, Barrio Santa Rosa Lima	1.750,00	m2	31000	54.250.000	1.750,00	m2	25.500	44.625.000	1.750,00	m2	21.100	36.925.000	1.750,00	m2	37.205	65.108.750
150	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.750,00	m2	1000	1.750.000	1.750,00	m2	800	1.400.000	1.750,00	m2	1.500	2.625.000	1.750,00	m2	1.811	3.169.250
151	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.750,00	m2	350	612.500	1.750,00	m2	200	350.000	1.750,00	m2	150	262.500	1.750,00	m2	6.211	10.869.250
					0				-				-				-
	PIRIBEBUY				0				-				-				-
	TRAMO 01 -Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
152	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
153	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	875	m2	1000	875.000	875	m2	350	306.250	875	m2	3.500	3.062.500	875	m2	4.475	3.915.625
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
154	Excavación no clasificada	26,52	m3	30000	795.600	26,52	m3	3.000	79.560	26,52	m3	50.000	1.326.000	26,52	m3	15.681	415.860
155	Terraplen	245	m3	20000	4.900.000	245	m3	9.500	2.327.500	245	m3	18.000	4.410.000	245	m3	21.419	5.247.655
	CORDON				0				-				-				-
156	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	500	ml	19000	9.500.000	500	ml	16.000	8.000.000	500	ml	13.000	6.500.000	500	ml	18.682	9.341.000
157	Relleno para soporte de cordones	150	m3	20000	3.000.000	150	m3	6.500	975.000	150	m3	15.500	2.325.000	150	m3	19.321	2.898.150
158	Pintura a la cal	500	ml	1000	500.000	500	ml	650	325.000	500	ml	1.050	525.000	500	ml	3.528	1.764.000
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
159	* Calle vecinal, desde ruta asfaltada que va al Centro de Piribebuy, Compañía Jakarey	875	m2	31000	27.125.000	875	m2	25.500	22.312.500	875	m2	17.800	15.575.000	875	m2	40.994	35.869.750
160	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	875	m2	1000	875.000	875	m2	800	700.000	875	m2	1.300	1.137.500	875	m2	1.811	1.584.625
161	Limpieza Final y Entrega de Obra	875	m2	350	306.250	875	m2	200	175.000	875	m2	150	131.250	875	m2	6.211	5.434.625
	TRAMO 02-Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
162	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
163	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	805	m2	1000	805.000	805	m2	350	281.750	805	m2	3.500	2.817.500	805	m2	4.475	3.602.375
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
164	Excavación no clasificada	24,39	m3	30000	731.700	24,39	m3	3.000	73.170	24,39	m3	50.000	1.219.500	24,39	m3	15.681	382.460
165	Terraplen	225,4	m3	20000	4.508.000	225,4	m3	9.500	2.141.300	225,4	m3	18.000	4.057.200	225,4	m3	21.419	4.827.843
	CORDON				0				-				-				-
166	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	460	ml	19000	8.740.000	460	ml	16.000	7.360.000	460	ml	12.850	5.911.000	460	ml	18.682	8.593.720
167	Relleno para soporte de cordones	138	m3	20000	2.760.000	138	m3	6.500	897.000	138	m3	15.000	2.070.000	138	m3	19.321	2.666.298
168	Pintura a la cal	460	ml	1000	460.000	460	ml	650	299.000	460	ml	1.000	460.000	460	ml	3.528	1.622.880
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
169	* Calle vecinal, desde ruta asfaltada que va al Centro de Piribebuy, Barrio San Roque	805	m2	31000	24.955.000	805	m2	25.500	20.527.500	805	m2	18.000	14.490.000	805	m2	40994	33.000.170
170	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	805	m2	1000	805.000	805	m2	800	644.000	805	m2	13.000	10.465.000	805	m2	1.811	1.457.855
171	Limpieza Final y Entrega de Obra	805	m2	350	281.750	805	m2	200	161.000	805	m2	150	120.750	805	m2	6.211	4.999.855
	TRAMO 03-Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
172	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
173	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	777	m2	1000	777.000	777	m2	350	271.950	777	m2	3.500	2.719.500	777	m2	4.475	3.477.075
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
174	Excavación no clasificada	23,55	m3	30000	706.500	23,55	m3	3.000	70.650	23,55	m3	50.000	1.177.500	23,55	m3	15.681	369.288
175	Terraplen	217,56	m3	20000	4.351.200	217,56	m3	9.500	2.066.820	217,56	m3	20.000	4.351.200	217,56	m3	21.419	4.659.918
	CORDON				0				-				-				-
176	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	212	ml	19000	4.028.000	212	ml	16.000	3.392.000	212	ml	16.000	3.392.000	212	ml	18.682	3.960.584
177	Relleno para soporte de cordones	63,6	m3	20000	1.272.000	63,6	m3	6.500	413.400	63,6	m3	20.000	1.272.000	63,6	m3	19.321	1.228.816
178	Pintura a la cal	212	ml	1000	212.000	212	ml	650	137.800	212	ml	1.200	254.400	212	ml	3.528	747.936
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
179	* Calle sin Nombre, Compañía Ytaguyra, Frente a Oratorio San Blas.	777	m2	31000	24.087.000	777	m2	25.500	19.813.500	777	m2	21.400	16.627.800	777	m2	40.994	31.852.338
180	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	777	m2	1000	777.000	777	m2	800	621.600	777	m2	1.500	1.165.500	777	m2	1.811	1.407.147

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	VEREDA				0				-				-				-
181	Contrapiso de H° pobre	492	m2	28000	13.776.000	492	m2	18.000	8.856.000	492	m2	35.000	17.220.000	492	m2	36.508	17.961.936
182	Piso rompecabezas	492	m2	32500	15.990.000	492	m2	56.000	27.552.000	492	m2	60.000	29.520.000	492	m2	72.969	35.900.748
183	Limpieza Final y Entrega de Obra	777	m2	1000	777.000	777	m2	200	155.400	777	m2	150	116.550	777	m2	6.211	4.825.947
					0				-				-				-
	TRAMO 04 -Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
184	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
185	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.790,00	m2	1000	2.790.000	2.790,00	m2	350	976.500	2.790,00	m2	3.500	9.765.000	2.790,00	m2	4.475	12.485.250
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
186	Excavación no clasificada	84,55	m3	30000	2.536.500	84,55	m3	3.000	253.650	84,55	m3	50.000	4.227.500	84,55	m3	15.681	1.325.829
187	Terraplen	781,2	m3	20000	15.624.000	781,2	m3	9.500	7.421.400	781,2	m3	18.000	14.061.600	781,2	m3	21.419	16.732.523
	CORDON				0				-				-				-
188	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	1.562,00	ml	19000	29.678.000	1.562,00	ml	16.000	24.992.000	1.562,00	ml	12.000	18.744.000	1.562,00	ml	18.682	29.181.284
189	Relleno para soporte de cordones	468,6	m3	20000	9.372.000	468,6	m3	6.500	3.045.900	468,6	m3	15.000	7.029.000	468,6	m3	19.321	9.053.821
190	Pintura a la cal	1.562,00	ml	1000	1.562.000	1.562,00	ml	650	1.015.300	1.562,00	ml	1.000	1.562.000	1.562,00	ml	3.528	5.510.736
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
191	* Avda. Mcal. López desde Curupayty, frente a Cementerio Municipal.	1.410,00	m2	31000	43.710.000	1.410,00	m2	25.500	35.955.000	1.410,00	m2	18.700	26.367.000	1.410,00	m2	40.994	57.801.540
192	* Avda. Silvio Pettirossi desde Avda. Mcal. López	1.380,00	m2	31000	42.780.000	1.380,00	m2	25.500	35.190.000	1.380,00	m2	18.700	25.806.000	1.380,00	m2	40.994	56.571.720
193	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.790,00	m2	1000	2.790.000	2.790,00	m2	800	2.232.000	2.790,00	m2	1.300	3.627.000	2.790,00	m2	1.811	5.052.690
194	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.790,00	m2	350	976.500	2.790,00	m2	200	558.000	2.790,00	m2	150	418.500	2.790,00	m2	6.211	17.328.690
					0				-				-				-
	TRAMO 05 -Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
195	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
196	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	805	m2	1000	805.000	805	m2	350	281.750	805	m2	2.000	1.610.000	805	m2	4.475	3.602.375
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
197	Excavación no clasificada	24,39	m3	30000	731.700	24,39	m3	3.000	73.170	24,39	m3	5.000	121.950	24,39	m3	15.681	382.460
198	Terraplen	225,4	m3	20000	4.508.000	225,4	m3	9.500	2.141.300	225,4	m3	5.000	1.127.000	225,4	m3	21.419	4.827.843
	CORDON				0				-				-				-
199	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	1.562,00	ml	19000	29.678.000	1.562,00	ml	16.000	24.992.000	1.562,00	ml	10.000	15.620.000	1.562,00	ml	18.682	29.181.284
200	Relleno para soporte de cordones	468,6	m3	20000	9.372.000	468,6	m3	6.500	3.045.900	468,6	m3	5.000	2.343.000	468,6	m3	19.321	9.053.821
201	Pintura a la cal	1.562,00	ml	1000	1.562.000	1.562,00	ml	650	1.015.300	1.562,00	ml	1.000	1.562.000	1.562,00	ml	3.528	5.510.736
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
202	* Calle Curupayty, entre Calle Timoteo Aguirre y Avda. Nanawa, Barrio Virgen del Rosario 1	805	m2	31000	24.955.000	805	m2	25.500	20.527.500	805	m2	12.000	9.660.000	805	m2	40.994	33.000.170
203	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	805	m2	1000	805.000	805	m2	800	644.000	805	m2	1.000	805.000	805	m2	1.811	1.457.855
204	Submuración (Muro de PBC)	12,6	m3	225000	2.835.000	12,6	m3	250.000	3.150.000	12,6	m3	320.000	4.032.000	12,6	m3	357.120	4.499.712
205	Limpieza Final y Entrega de Obra	805	m2	1000	805.000	805	m2	200	161.000	805	m2	100	80.500	805	m2	6.211	4.999.855
					0				-				-				-
	TRAMO 06 -Piribebuy				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
206	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1.800.000,00	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
207	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.520,00	m2	1000	2.520.000	2.520,00	m2	350	882.000	2.520,00	m2	3.500	8.820.000	2.520,00	m2	4.475	11.277.000
	MOVIMIENTO DE SUELO								-				-				-
208	Excavación no clasificada	76,36	m3	30000	2.290.800	76,36	m3	3.000	229.080	76,36	m3	50.000	3.818.000	76,36	m3	15.681	1.197.401
209	Terraplen	705,6	m3	20000	14.112.000	705,6	m3	9.500	6.703.200	705,6	m3	20.000	14.112.000	705,6	m3	21.419	15.113.246
	CORDON				0				-				-				-
210	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	560	ml	19000	10.640.000	560	ml	16.000	8.960.000	560	ml	15.000	8.400.000	560	ml	18.682	10.461.920
211	Relleno para soporte de cordones	168	m3	20000	3.360.000	168	m3	6.500	1.092.000	168	m3	21.000	3.528.000	168	m3	19.321	3.245.928
212	Pintura a la cal	560	ml	1000	560.000	560	ml	650	364.000	560	ml	1.200	672.000	560	ml	3.528	1.975.680
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
213	* Calle Maestro Fermín López, entre Calle Campo Via y Calle Guaran	2.520,00	m2	31000	78.120.000	2.520,00	m2	25.500	64.260.000	2.520,00	m2	22.700	57.204.000	2.520,00	m2	40.994	103.304.880
214	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.520,00	m2	1000	2.520.000	2.520,00	m2	800	2.016.000	2.520,00	m2	1.500	3.780.000	2.520,00	m2	1.811	4.563.720
215	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.520,00	m2	450	1.134.000	2.520,00	m2	200	504.000	2.520,00	m2	150	378.000	2.520,00	m2	6.211	15.651.720
					0				-				-				-
	CAACUPE				0				-				-				-
	TRAMO 01 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
216	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
217	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.992,25	m2	1000	1.992.250	1.992,25	m2	300	597.675	1.992,25	m2	3.500	6.972.875	1.992,25	m2	4.475	8.915.319
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
218	Excavación no clasificada	60,37	m3	30000	1.811.100	60,37	m3	3.000	181.110	60,37	m3	50.000	3.018.500	60,37	m3	15.681	946.662
219	Terraplen	557,83	m3	20000	11.156.600	557,83	m3	9.500	5.299.385	557,83	m3	20.000	11.156.600	557,83	m3	21.419	11.948.161
	CORDON				0				-				-				-
220	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	612	ml	19000	11.628.000	612	ml	16.000	9.792.000	612	ml	15.000	9.180.000	612	ml	18.682	11.433.384
221	Relleno para soporte de cordones	183,6	m3	20000	3.672.000	183,6	m3	6.500	1.193.400	183,6	m3	20.000	3.672.000	183,6	m3	19.321	3.547.336
222	Pintura a la cal	612	ml	1000	612.000	612	ml	650	397.800	612	ml	1.200	734.400	612	ml	3.528	2.159.136
	EMPEDRADO				0				-				-				-
223	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle Arturo Aguirre y Calle sin nombre, Barrio Seminario (zona UTIC)	1.992,25	m2	31000	61.759.750	1.992,25	m2	25.500	50.802.375	1.992,25	m2	20.900	41.638.025	1.992,25	m2	39.573	78.839.309
224	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.992,25	m2	1000	1.992.250	1.992,25	m2	800	1.593.800	1.992,25	m2	1.500	2.988.375	1.992,25	m2	1.811	3.607.965
225	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.992,25	m2	450	896.513	1.992,25	m2	200	398.450	1.992,25	m2	150	298.838	1.992,25	m2	6.211	12.373.865
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
226	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
227	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.365,00	m2	1000	1.365.000	1.365,00	m2	350	477.750	1.365,00	m2	3.500	4.777.500	1.365,00	m2	4.475	6.108.375
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-			0	-
228	Excavación no clasificada	41,36	m3	30000	1.240.800	41,36	m3	3.000	124.080	41,36	m3	50.000	2.068.000	41,36	m3	15.681	648.566
229	Terraplen	382,2	m3	20000	7.644.000	382,2	m3	9.500	3.630.900	382,2	m3	22.600	8.637.720	382,2	m3	21.419	8.186.342
	CORDON				0				-				-			0	-
230	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	307	ml	19000	5.833.000	307	ml	16.000	4.912.000	307	ml	15.000	4.605.000	307	ml	18.682	5.735.374
231	Relleno para soporte de cordones	92,1	m3	20000	1.842.000	92,1	m3	6.500	598.650	92,1	m3	20.000	1.842.000	92,1	m3	19.321	1.779.464
232	Pintura a la cal	307	ml	1000	307.000	307	ml	650	199.550	307	ml	1.200	368.400	307	ml	3.528	1.083.096
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
233	* Calle Concepción, desde Calle Primavera, Barrio San Miguel	1.365,00	m2	31000	42.315.000	1.365,00	m2	25.500	34.807.500	1.365,00	m2	22.000	30.030.000	1.365,00	m2	39.573	54.017.145
234	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.365,00	m2	1000	1.365.000	1.365,00	m2	800	1.092.000	1.365,00	m2	1.500	2.047.500	1.365,00	m2	1.811	2.472.015
235	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.365,00	m2	450	614.250	1.365,00	m2	200	273.000	1.365,00	m2	150	204.750	1.365,00	m2	6.211	8.478.015
	TRAMO 03 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
236	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
237	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	800	m2	1000	800.000	800	m2	350	280.000	800	m2	3.500	2.800.000	800	m2	4.475	3.580.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
238	Excavación no clasificada	24,24	m3	30000	727.200	24,24	m3	3.000	72.720	24,24	m3	50.000	1.212.000	24,24	m3	15.681	380.107
239	Terraplen	224	m3	20000	4.480.000	224	m3	9.500	2.128.000	224	m3	20.000	4.480.000	224	m3	21.419	4.797.856
	CORDON				0				-				-				-
240	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	200	ml	19000	3.800.000	200	ml	16.000	3.200.000	200	ml	15.000	3.000.000	200	ml	18.682	3.736.400
241	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	20.000	1.200.000	60	m3	19.321	1.159.260
242	Pintura a la cal	200	ml	1000	200.000	200	ml	650	130.000	200	ml	1.200	240.000	200	ml	3.528	705.600
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
243	* Calle Mboʼehara, entre Calle Heroes del Chaco y Calle Benito Almada. Compañía Almada	800	m2	31000	24.800.000	800	m2	25.500	20.400.000	800	m2	22.150	17.720.000	800	m2	39.573	31.658.400
244	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	800	m2	1000	800.000	800	m2	800	640.000	800	m2	1.500	1.200.000	800	m2	1.811	1.448.800
245	Limpieza Final y Entrega de Obra	800	m2	450	360.000	800	m2	200	160.000	800	m2	150	120.000	800	m2	6.211	4.968.800
					0				-				-				-
	TRAMO 04 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
246	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
247	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.400,00	m2	1000	1.400.000	1.400,00	m2	350	490.000	1.400,00	m2	3.500	4.900.000	1.400,00	m2	4.475	6.265.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
248	Excavación no clasificada	42,42	m3	30000	1.272.600	42,42	m3	3.000	127.260	42,42	m3	50.000	2.121.000	42,42	m3	15.681	665.188
249	Terraplen	392	m3	20000	7.840.000	392	m3	9.500	3.724.000	392	m3	20.000	7.840.000	392	m3	21.419	8.396.248
	CORDON				0				-				-				-
250	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	400	ml	19000	7.600.000	400	ml	16.000	6.400.000	400	ml	15.000	6.000.000	400	ml	18.682	7.472.800
251	Relleno para soporte de cordones	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	19.900	2.388.000	120	m3	19.321	2.318.520
252	Pintura a la cal	400	ml	1000	400.000	400	ml	650	260.000	400	ml	1.200	480.000	400	ml	3.528	1.411.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
253	* Calle sin nombre, salida compañía Cerro Real, Barrio Kennedy	1.400,00	m2	31000	43.400.000	1.400,00	m2	25.500	35.700.000	1.400,00	m2	21.400	29.960.000	1.400,00	m2	39.573	55.402.200
254	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.400,00	m2	1000	1.400.000	1.400,00	m2	800	1.120.000	1.400,00	m2	1.500	2.100.000	1.400,00	m2	1.811	2.535.400
255	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.400,00	m2	450	630.000	1.400,00	m2	200	280.000	1.400,00	m2	150	210.000	1.400,00	m2	6.211	8.695.400
	TRAMO 05 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
256	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	387.500	387.500	1	gl	2.604.525	2.604.525
257	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	500	m2	1000	500.000	500	m2	350	175.000	500	m2	3.500	1.750.000	500	m2	4.475	2.237.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
258	Excavación no clasificada	15,15	m3	30000	454.500	15,15	m3	3.000	45.450	15,15	m3	50.000	757.500	15,15	m3	15.681	237.567
259	Terraplen	140	m3	20000	2.800.000	140	m3	9.500	1.330.000	140	m3	20.000	2.800.000	140	m3	21.419	2.998.660
	CORDON				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
260	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	200	ml	19000	3.800.000	200	ml	16.000	3.200.000	200	ml	15.000	3.000.000	200	ml	18.682	3.736.400
261	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	15.500	930.000	60	m3	19.321	1.159.260
262	Pintura a la cal	200	ml	1000	200.000	200	ml	650	130.000	200	ml	1.000	200.000	200	ml	3.528	705.600
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
263	* Camino vecinal, compañía Cerro Real, a partir de Ruta 2 Mcal. Estigarrbia	500	m2	31000	15.500.000	500	m2	25.500	12.750.000	500	m2	19.900	9.950.000	500	m2	39.573	19.786.500
264	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	500	m2	1000	500.000	500	m2	800	400.000	500	m2	1.300	650.000	500	m2	1.811	905.500
265	Limpieza Final y Entrega de Obra	500	m2	450	225.000	500	m2	200	100.000	500	m2	150	75.000	500	m2	6.211	3.105.500
	TRAMO 06 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
266	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
267	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.300,00	m2	1000	2.300.000	2.300,00	m2	350	805.000	2.300,00	m2	3.500	8.050.000	2.300,00	m2	4.475	10.292.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
268	Excavación no clasificada	69,7	m3	30000	2.091.000	69,7	m3	3.000	209.100	69,7	m3	50.000	3.485.000	69,7	m3	15.681	1.092.966
269	Terraplen	644	m3	20000	12.880.000	644	m3	9.500	6.118.000	644	m3	20.000	12.880.000	644	m3	21.419	13.793.836
	CORDON				0				-				-				-
270	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	13.000	10.400.000	800	ml	18.682	14.945.600
271	Relleno para soporte de cordones	240	m3	20000	4.800.000	240	m3	6.500	1.560.000	240	m3	19.000	4.560.000	240	m3	19.321	4.637.040
272	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.000	800.000	800	ml	3.528	2.822.400
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
273	* Camino vecinal, Compañía Aquino Cañada, frente a Puesto de Salud de Aquino Cañada.	2.300,00	m2	31000	71.300.000	2.300,00	m2	25.500	58.650.000	2.300,00	m2	19.700	45.310.000	2.300,00	m2	39.573	91.017.900
274	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.300,00	m2	1000	2.300.000	2.300,00	m2	800	1.840.000	2.300,00	m2	1.300	2.990.000	2.300,00	m2	1.811	4.165.300
275	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.300,00	m2	450	1.035.000	2.300,00	m2	200	460.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	6.211	14.285.300
	TRAMO 07 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
276	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
277	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.300,00	m2	1000	2.300.000	2.300,00	m2	350	805.000	2.300,00	m2	3.500	8.050.000	2.300,00	m2	4.475	10.292.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-			0	-
278	Excavación no clasificada	69,7	m3	30000	2.091.000	69,7	m3	3.000	209.100	69,7	m3	50.000	3.485.000	69,7	m3	15.681	1.092.966
279	Terraplen	644	m3	20000	12.880.000	644	m3	9.500	6.118.000	644	m3	20.000	12.880.000	644	m3	21.419	13.793.836
	CORDON				0				-				-				-
280	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	15.000	12.000.000	800	ml	18.682	14.945.600
281	Relleno para soporte de cordones	240	m3	20000	4.800.000	240	m3	6.500	1.560.000	240	m3	20.000	4.800.000	240	m3	19.321	4.637.040
282	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.200	960.000	800	ml	3.528	2.822.400
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
283	* Camino vecinal, Compañía Aquino Cañada, frente a Puesto de Salud de Aquino Cañada.	2.300,00	m2	31000	71.300.000	2.300,00	m2	25.500	58.650.000	2.300,00	m2	20.000	46.000.000	2.300,00	m2	39.573	91.017.900
284	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.300,00	m2	1000	2.300.000	2.300,00	m2	800	1.840.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	1.811	4.165.300
285	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.300,00	m2	450	1.035.000	2.300,00	m2	200	460.000	2.300,00	m2	150	345.000	2.300,00	m2	6.211	14.285.300
	TRAMO 08- Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
286	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
287	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.000,00	m2	1000	1.000.000	1.000,00	m2	350	350.000	1.000,00	m2	3.500	3.500.000	1.000,00	m2	4.475	4.475.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
288	Excavación no clasificada	30,3	m3	30000	909.000	30,3	m3	3.000	90.900	30,3	m3	50.000	1.515.000	30,3	m3	15.681	475.134
289	Terraplen	280	m3	20000	5.600.000	280	m3	9.500	2.660.000	280	m3	20.000	5.600.000	280	m3	21.419	5.997.320
	CORDON				0				-				-				-
290	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	400	ml	19000	7.600.000	400	ml	16.000	6.400.000	400	ml	15.000	6.000.000	400	ml	18.682	7.472.800
291	Relleno para soporte de cordones	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	20.000	2.400.000	120	m3	19.321	2.318.520
292	Pintura a la cal	400	ml	1000	400.000	400	ml	650	260.000	400	ml	1.000	400.000	400	ml	3.528	1.411.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
293	* Camino Costa Alegre, Barrio Costa Alegre. Compañía Cabañas.	1.000,00	m2	31000	31.000.000	1.000,00	m2	25.500	25.500.000	1.000,00	m2	19.150	19.150.000	1.000,00	m2	39.573	39.573.000
294	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.000,00	m2	1000	1.000.000	1.000,00	m2	800	800.000	1.000,00	m2	1.300	1.300.000	1.000,00	m2	1.811	1.811.000
295	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.000,00	m2	450	450.000	1.000,00	m2	200	200.000	1.000,00	m2	150	150.000	1.000,00	m2	6.211	6.211.000
	TRAMO 9- Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
296	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
297	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.475,00	m2	1000	2.475.000	2.475,00	m2	350	866.250	2.475,00	m2	3.500	8.662.500	2.475,00	m2	4.475	11.075.625
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
298	Excavación no clasificada	75	m3	30000	2.250.000	75	m3	3.000	225.000	75	m3	50.000	3.750.000	75	m3	15.681	1.176.075
299	Terraplen	693	m3	20000	13.860.000	693	m3	9.500	6.583.500	693	m3	20.000	13.860.000	693	m3	21.419	14.843.367
	CORDON				0				-				-				-
300	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	1.000,00	ml	19000	19.000.000	1.000,00	ml	16.000	16.000.000	1.000,00	ml	13.000	13.000.000	1.000,00	ml	18.682	18.682.000
	Relleno para soporte de cordones		m3	20000	6.000.000		m3	6.500	1.950.000		m3	18.000	5.400.000	300	m3	19.321	5.796.300
301	Pintura a la cal	300	ml	1000	0	300	ml	650	-	300	ml	1.200	-	1000	ml	3.528	3.528.000
302	EMPEDRADO	1.000,00			0	1.000,00			-	1.000,00			-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
303	* Calle El Encuentro, Desde Gaudioso Nuñez	2.475,00	m2	31000	76.725.000	2.475,00	m2	25.500	63.112.500	2.475,00	m2	20.000	49.500.000	2.475,00	m2	39.573	97.943.175
304	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.475,00	m2	1000	2.475.000	2.475,00	m2	800	1.980.000	2.475,00	m2	1.300	3.217.500	2.475,00	m2	1.811	4.482.225
305	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.475,00	m2	450	1.113.750	2.475,00	m2	200	495.000	2.475,00	m2	150	371.250	2.475,00	m2	6.211	15.372.225
	CARAGUATAY				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
306	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
307	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.422,00	m2	1000	1.422.000	1.422,00	m2	350	497.700	1.422,00	m2	3.500	4.977.000	1.422,00	m2	4.475	6.363.450
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
308	Excavación no clasificada	43,09	m3	30000	1.292.700	43,09	m3	3.000	129.270	43,09	m3	50.000	2.154.500	43,09	m3	15.681	675.694
309	Terraplen	398,16	m3	20000	7.963.200	398,16	m3	9.500	3.782.520	398,16	m3	20.000	7.963.200	398,16	m3	21.419	8.528.189
	CORDON				0				-				-				-
310	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	468	ml	19000	8.892.000	468	ml	16.000	7.488.000	468	ml	15.000	7.020.000	468	ml	18.682	8.743.176
311	Relleno para soporte de cordones	140,4	m3	20000	2.808.000	140,4	m3	6.500	912.600	140,4	m3	20.000	2.808.000	140,4	m3	19.321	2.712.668
312	Pintura a la cal	468	ml	1000	468.000	468	ml	650	304.200	468	ml	1.200	561.600	468	ml	3.528	1.651.104
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
313	* Calle vecinal, Compañía Alfonzo Loma, (al constado de cementerio y cancha de futbol Alfonzo Loma)	1.422,00	m2	31000	44.082.000	1.422,00	m2	25.500	36.261.000	1.422,00	m2	20.400	29.008.800	1.422,00	m2	43.835	62.333.370

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
314	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.422,00	m2	1000	1.422.000	1.422,00	m2	800	1.137.600	1.422,00	m2	1.500	2.133.000	1.422,00	m2	1.811	2.575.242
315	Muro de contencion	24,75	m3	275000	6.806.250	24,75	m3	250.000	6.187.500	24,75	m3	400.000	9.900.000	24,75	m3	432.020	10.692.495
316	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.422,00	m2	450	639.900	1.422,00	m2	200	284.400	1.422,00	m2	150	213.300	1.422,00	m2	6.211	8.832.042
					0				-				-				-
	Mejoramiento de paseo central de la Calle Mcal Lopez de la Ciudad de Piribebuy				0				-				-				-
	DESCRIPCION				0				-				-				-
317	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 3,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
318	Limpieza General de la parte afectada de la Obra	1	gl	750000	750.000	1	gl	301.000	301.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	868.175	868.175
319	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	602	m2	2500	1.505.000	602	m2	305	183.610	602	m2	600	361.200	602	m2	4.475	2.693.950
					0				-				-				-
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
320	Excavación y/o relleno (parte de la vereda)	89	m3	20000	1.780.000	89	m3	15.000	1.335.000	89	m3	100.000	8.900.000	89	m3	20.416	1.817.024
321	Destronque y podas de arboles	1	gl	500000	500.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	1578500	1.578.500
					0				-				-				-
	VEREDA				0				-				-				-
322	Cordon de Ho de 8 x 30 x 50	369	ml	19000	7.011.000	369	ml	16.000	5.904.000	369	ml	15.000	5.535.000	369	ml	18.682	6.893.658
323	Contrapiso de hormigon de cascote	329	m2	28000	9.212.000	329	m2	18.000	5.922.000	329	m2	35.000	11.515.000	329	m2	36.508	12.011.132
324	Piso canto rodado cargado insitu, a dos colores	329	m2	45000	14.805.000	329	m2	95.000	31.255.000	329	m2	90.000	29.610.000	329	m2	129.871	42.727.559
					0				-				-				-
	BANCOS				0				-				-				-
325	Bancos de losa de Ho o metalico con madera	8	un	750000	6.000.000	8	un	750.000	6.000.000	8	un	800.000	6.400.000	8	un	710.325	5.682.600
	INSTALACION ELECTRICA				0				-				-				-
	Acometidas e Instalacion		gl	1500000	0		gl	1.800.000	-		gl	1.000.000	-		gl	7.103.250	-
326	Artefactos tipo vapor de mercurio , fotocelulas,columnas de ho en cada descanso.	1	un	1200000	1.200.000	1	un			1	un	3.000.000	3.000.000	1	un	2.920.225	2.920.225
327	Area Verde	8				8				8			-	8			-
328	Canteros alrededor de arboles existentes de mamposteria de 0,15 cm y h= 40 cm	43	un	155000	6.665.000	43	un	175.000	7.525.000	43	un	250.000	10.750.000	43	un	276.238	11.878.234
329	Empastado	352	m2	25000	8.800.000	352	m2	12.000	4.224.000	352	m2	20.000	7.040.000	352	m2	18.942	6.667.584
	Construccion de ciclovia Piribebuey				0				-				-				-
	DESCRIPCION				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
330	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 3,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
331	Limpieza General de la parte afectada de la Obra	1	gl	750000	750.000	1	gl	650.000	650.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	868.175	868.175
332	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.423,00	m2	2500	6.057.500	2.423,00	m2	1.200	2.907.600	2.423,00	m2	600	1.453.800	2.423,00	m2	4.475	10.842.925
					0				-				-				-
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
333	Excavación y/o relleno (parte de la vereda)	348	m3	20000	6.960.000	348	m3	12.000	4.176.000	348	m3	100.000	34.800.000	348	m3	20.416	7.104.768
334	Destronque y podas de arboles	1	gl	500000	500.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	1.578.500	1.578.500
					0				-				-				-
	EMPEDRADO				0				-				-				-
335	Pavimento Tipo Empedrado nuevo(banquina y entrada de vehiculos)	265	m2	31000	8.215.000	265	m2	29.500	7.817.500	265	m2	40.000	10.600.000	265	m2	49.539	13.127.835
336	Reparacion de empedrado en mal estado(banquina)	600	m2	15000	9.000.000	600	m2	18.500	11.100.000	600	m2	20.000	12.000.000	600	m2	30.912	18.547.200
					0				-				-				-
	VEREDA				0				-				-				-
337	Cordon de Ho de 8 x 30 x 50 para vereda	1.908,00	ml	19000	36.252.000	1.908,00	ml	16.000	30.528.000	1.908,00	ml	15.000	28.620.000	1.908,00	ml	18.682	35.645.256

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
338	Contrapiso de hormigon de cascote	2.423,00	m2	28000	67.844.000	2.423,00	m2	18.000	43.614.000	2.423,00	m2	35.000	84.805.000	2.423,00	m2	36.508	88.458.884
339	Piso de Ho de 10 cm rodillado, con junta de dilatacion	2.423,00	m2	75000	181.725.000	2.423,00	m2	95.000	230.185.000	2.423,00	m2	90.000	218.070.000	2.423,00	m2	111.679	270.598.217
340	Cordon de nivelacion de ladrillo comun revocado un lado h=+-0,30 m.	800	ml	10000	8.000.000	800	ml	36.000	28.800.000	800	ml	15.000	12.000.000	800	ml	45.458	36.366.400
341	Piso canto rodado cargado insitu, incorporado con el piso de Ho a= 50 cm.	465	m2	45000	20.925.000	465	m2	95.000	44.175.000	465	m2	90.000	41.850.000	465	m2	129.871	60.390.015
					0				-				-				-
	Puente de Ho sobre alcantarilla				0				-				-				-
342	Losa de Ho Ao e= 10 cm. (2,50 x 3,00)	15	m2	120000	1.800.000	15	m2	120.000	1.800.000	15	m2	100.000	1.500.000	15	m2	178.765	2.681.475
343	Muro de piedra bruta	7	m3	255000	1.785.000	7	m3	2.500.000	17.500.000	7	m3	350.000	2.450.000	7	m3	448.436	3.139.052
					0				-				-				-
	BANCOS				0				-				-				-
344	Bancos de losa de Ho o metalico con madera	16	un	750000	12.000.000	16	un	750.000	12.000.000	16	un	800.000	12.800.000	16	un	710.325	11.365.200
					0				-				-				-
	INSTALACION ELECTRICA				0				-				-				-
345	Acometidas e Instalacion	1	gl	1500000	1.500.000	1	gl	2.438.810	2.438.810	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	31.570.000	31.570.000
346	Artefactos tipo vapor de mercurio , fotocelulas,columnas de ho en cada descanso.	16	un	1200000	19.200.000	16	un	2.200.000	35.200.000	16	un	3.000.000	48.000.000	16	un	2.920.225	46.723.600
					0				-				-				-
	Area Verde				0				-				-				-
347	Arborizacion	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	3.157.000	3.157.000
	Portico				0				-				-				-
348	Portico de entrada según diseño	1	gl	2500000	2.500.000	1	gl	3.850.000	3.850.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	7.892.500	7.892.500
	ENTRADA DE ACCESO EN LA CIUDAD DE TOBATI				0				-				-				-
	DESCRIPCION				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
349	*Cartel de obra chapa N° 24 de 2,00x 3,00 m (GOBERNACIÓN DE CORDILLERA)*	1	GL	1800000	1.800.000	1	GL	1.000.000	1.000.000	1	GL	500.000	500.000	1	GL	2.604.525	2.604.525
350	*Limpieza de obra*	1	gl	750000	750.000	1	gl	400.000	400.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	868.175	868.175
351	*Marcación y replanteo s/ planialtimetrico*	8.000,00	m2	2500	20.000.000	8.000,00	m2	1.200	9.600.000	8.000,00	m2	600	4.800.000	8.000,00	m2	4.475	35.800.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
352	*Excavación en roca*	300	m3	45000	13.500.000	300	m3	50.000	15.000.000	300	m3	50.000	15.000.000	300	m3	20.416	6.124.800
353	*Excavación no clasificada*	800	m3	20000	16.000.000	800	m3	8.000	6.400.000	800	m3	30.000	24.000.000	800	m3	20.416	16.332.800
354	*Desmonte de empedrado existente en mal estado*	544	m2	15000	8.160.000	544	m2	6.500	3.536.000	544	m2	5.000	2.720.000	544	m2	9.945	5.410.080
	EMPEDRADO				0				-				-				-
355	*Pavimento tipo empedrado*	1.200,00	m2	31000	37.200.000	1.200,00	m2	26.500	31.800.000	1.200,00	m2	20.000	24.000.000	1.200,00	m2	49.539	59.446.800
356	*Campactación y relleno de espacios entre piedras*	1.200,00	m2	1000	1.200.000	1.200,00	m2	800	960.000	1.200,00	m2	1.300	1.560.000	1.200,00	m2	1.811	2.173.200
	CORDON				0				-				-				-
357	*Colocación de cordón cargado in situ 15 x 40x 60 para vereda y paseo central*	1.500,00	ml	19000	28.500.000	1.500,00	ml	25.000	37.500.000	1.500,00	ml	13.000	19.500.000	1.500,00	ml	18.682	28.023.000
358	*Relleno para soporte de cordones*	300	m3	30000	9.000.000	300	m3	6.800	2.040.000	300	m3	10.000	3.000.000	300	m3	19.321	5.796.300
	VEREDA				0				-				-				-
359	*Vereda de hormigón (esp=8cm), alisado con pavicrom*	900	m2	67000	60.300.000	900	m2	95.000	85.500.000	900	m2	90.000	81.000.000	900	m2	122.649	110.384.100
360	*Vereda de hormigón armado (esp=8cm), alisado con pavicrom*	240	m2	67000	16.080.000	240	m2	95.000	22.800.000	240	m2	100.000	24.000.000	240	m2	140.013	33.603.120
	PASEO CENTRAL				0				-				-				-
361	*Pavimento tipo Hormigón (esp= 8cm), alisado con pavicrom*	750	m2	67000	50.250.000	750	m2	95.000	71.250.000	750	m2	90.000	67.500.000	750	m2	122.649	91.986.750
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0				-				-				-
362	*Acometida e Instalación*	1	gl	1500000	1.500.000	1	gl	2.438.810	2.438.810	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	7.103.250	7.103.250
363	*Artefactos tipo vapor de mercurio doble*	22	UN.	750000	16.500.000	22	UN.	2.000.000	44.000.000	22	UN.	1.500.000	33.000.000	22	UN.	2.920.225	64.244.950

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A.				E.A.H COSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
					3.503.829.283				3.000.000.000				3.560.668.663				5.335.990.637