Cuadro comparativo de Ofertas - CONSTRUCCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ con ID: 431393

Construcción en el Distrito de San Juan Nepomuceno y Aba'i, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Convocante	Precio total	Oferta Eduardo Duarte	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Dianel S.A.	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta DES Constructora S.A.	Precio total	Porcentaje de Variacion
LOTE NRO: 1															
1	82101502-004	**OBRA: Escuela Básica N° 942 San Carlos , Construccion de Cocina Comedor Cartel de oba de 1,2 x 2 mts**	Unidad	1	1.439.138	1.439.138	1.223.267	1.223.267	-15%	1.400.000	1.400.000	-3%	1.408.688	1.408.688	-2%
2	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.488	327.174	2.965	278.098	-15%	3.000	281.400	-14%	3.438	322.484	-1%
3	72131601-002	b- Destronque y retiro de ramas de plantas de eucaliptos existe en el lugar	Unidad	5	417.500	2.087.500	354.875	1.774.375	-15%	350.000	1.750.000	-16%	392.948	1.964.740	-6%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	10.038	941.564	8.532	800.330	-15%	8.500	797.300	-15%	9.648	904.982	-4%
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12,73	489.713	6.234.046	416.256	5.298.440	-15%	450.000	5.728.500	-8%	486.805	6.197.028	-1%
6	72131601-003	Estructura de H° A° : a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.216.200	1.440.530	1.883.770	1.224.451	-15%	2.400.000	1.560.000	8%	2.216.156	1.440.501	0%
7	72131601-015	b- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.216.200	1.883.770	1.883.770	1.601.205	-15%	2.400.000	2.040.000	8%	2.216.156	1.883.733	0%
8	72131601-004	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.345.638	2.838.222	1.993.792	2.412.489	-15%	2.400.000	2.904.000	2%	2.312.406	2.798.011	-1%
9	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.879.413	5.751.004	1.597.501	4.888.353	-15%	2.000.000	6.120.000	6%	1.873.781	5.733.770	0%
10	72131601-004	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	229.125	229.125	194.756	194.756	-15%	220.000	220.000	-4%	225.844	225.844	-1%
11	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	175.638	3.649.758	149.292	3.102.294	-15%	170.000	3.532.600	-3%	172.631	3.587.272	-2%
12	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	63,44	58.338	3.700.963	49.587	3.145.818	-15%	58.000	3.679.520	-1%	50.016	3.173.015	-14%
13	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	7,63	96.525	736.486	82.046	626.013	-15%	96.000	732.480	-1%	92.354	704.661	-4%
14	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	98.250	4.523.430	83.513	3.844.916	-15%	98.000	4.511.920	0%	96.918	4.462.105	-1%
15	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	117.263	11.401.481	99.674	9.691.259	-15%	100.000	9.723.000	-15%	116.760	11.352.575	0%
16	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.850	502.700	19.423	427.295	-15%	22.000	484.000	-4%	22.688	499.136	-1%
17	72131601-015	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	272.238	2.352.136	231.402	1.999.316	-15%	270.000	2.332.800	-1%	261.113	2.256.016	-4%
18	72131601-007	Techo : a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	309.138	38.085.802	262.767	32.372.931	-15%	320.000	39.424.000	4%	297.894	36.700.541	-4%
19	72131601-008	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	34.768	6.119.863	29.553	5.201.884	-15%	34.000	5.984.680	-2%	33.458	5.889.277	-4%
20	72131601-008	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	59.280	2.219.443	50.388	1.886.527	-15%	48.000	1.797.120	-19%	56.375	2.110.680	-5%
21	72131601-008	c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	37.113	259.791	31.546	220.822	-15%	32.000	224.000	-14%	36.208	253.456	-2%
22	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	32.150	1.141.325	27.328	970.126	-15%	32.000	1.136.000	0%	31.167	1.106.429	-3%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	43.363	3.784.723	36.859	3.217.014	-15%	43.000	3.753.040	-1%	42.350	3.696.308	-2%
24	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	148.375	12.950.170	126.119	11.007.645	-15%	150.000	13.092.000	1%	143.550	12.529.044	-3%
25	72131601-009	**Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.**	Metro lineal	53,9	92.750	4.999.225	78.838	4.249.341	-15%	80.000	4.312.000	-14%	90.269	4.865.499	-3%
26	72131601-010	Aberturas de madera : a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	Unidad	2	741.563	1.483.126	630.329	1.260.657	-15%	700.000	1.400.000	-6%	733.838	1.467.676	-1%
27	72131601-010	Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.235.538	1.235.538	1.050.207	1.050.207	-15%	1.000.000	1.000.000	-19%	1.226.088	1.226.088	-1%
28	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	309.088	5.452.312	262.725	4.634.465	-15%	300.000	5.292.000	-3%	295.167	5.206.746	-5%
29	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.913	668.102	12.676	567.887	-15%	14.000	627.200	-6%	13.933	624.198	-7%
30	72131601-012	Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	22.280	3.921.726	18.938	3.333.467	-15%	22.000	3.872.440	-1%	22.069	3.884.585	-1%
31	72131601-012	b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	34.613	6.092.580	29.421	5.178.693	-15%	34.000	5.984.680	-2%	33.172	5.838.935	-4%
32	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	30.950	406.374	26.308	345.417	-15%	30.000	393.900	-3%	29.833	391.707	-4%
33	72131601-012	d- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	34.613	1.295.911	29.421	1.101.524	-15%	34.000	1.272.960	-2%	33.172	1.241.960	-4%
34	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	43.213	762.277	36.731	647.936	-15%	43.000	758.520	0%	41.938	739.786	-3%
35	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	30.875	3.000.741	26.244	2.550.630	-15%	30.000	2.915.700	-3%	29.833	2.899.469	-3%
36	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	30.875	3.176.111	26.244	2.699.695	-15%	30.000	3.086.100	-3%	29.952	3.081.162	-3%
37	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	33.738	174.088	28.677	147.975	-15%	33.000	170.280	-2%	32.725	168.861	-3%
38	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	30.875	2.463.825	26.244	2.094.251	-15%	30.000	2.394.000	-3%	30.103	2.402.219	-3%
39	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	37.100	1.402.380	31.535	1.192.023	-15%	37.000	1.398.600	0%	36.094	1.364.353	-3%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

40	72131601-009	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	92.750	176.225	78.838	149.791	-15%	92.000	174.800	-1%	92.263	175.300	-1%
41	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	173.175	3.054.807	147.199	2.596.586	-15%	170.000	2.998.800	-2%	171.188	3.019.756	-1%
42	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	732.000	732.000	622.200	622.200	-15%	650.000	650.000	-11%	726.000	726.000	-1%
43	72131601-002	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	87.500	3.307.500	74.375	2.811.375	-15%	87.000	3.288.600	-1%	85.983	3.250.157	-2%
44	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	92.750	2.170.350	78.838	1.844.798	-15%	92.000	2.152.800	-1%	91.438	2.139.649	-1%
45	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	129.713	778.278	110.256	661.536	-15%	100.000	600.000	-23%	128.563	771.378	-1%
46	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	117.388	469.552	99.780	399.119	-15%	100.000	400.000	-15%	114.813	459.252	-2%
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	99.325	1.191.900	84.426	1.013.115	-15%	90.000	1.080.000	-9%	97.350	1.168.200	-2%
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	99.325	1.092.575	84.426	928.689	-15%	90.000	990.000	-9%	97.350	1.070.850	-2%
49	72131601-001	**Alimentación de los circuitos de ventiladores**	Unidad Medida Global	5	99.325	496.625	84.426	422.131	-15%	90.000	450.000	-9%	97.350	486.750	-2%
50	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	50.475	1.261.875	42.904	1.072.594	-15%	50.000	1.250.000	-1%	49.225	1.230.625	-2%
51	72131601-001	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	197.888	1.187.328	168.205	1.009.229	-15%	190.000	1.140.000	-4%	191.290	1.147.740	-3%
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	123.550	741.300	105.018	630.105	-15%	120.000	720.000	-3%	119.708	718.248	-3%
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	309.200	309.200	262.820	262.820	-15%	300.000	300.000	-3%	305.250	305.250	-1%
54	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	99.325	99.325	84.426	84.426	-15%	99.000	99.000	0%	97.625	97.625	-2%
55	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	346.550	1.039.650	294.568	883.703	-15%	300.000	900.000	-13%	343.750	1.031.250	-1%
56	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	6.697.838	6.697.838	5.693.162	5.693.162	-15%	5.500.000	5.500.000	-18%	6.490.000	6.490.000	-3%
57	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	5.038	472.564	4.282	401.680	-15%	5.000	469.000	-1%	4.898	459.432	-3%
58	82101502-004	OBRA: Escuela Básica N° 1798 ?Gral Andres Rodriguez? , Construccion de pista Multiuso con luminica y cercado perimetral Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.452.500	1.452.500	1.234.625	1.234.625	-15%	1.400.000	1.400.000	-4%	1.408.688	1.408.688	-3%
59	72131601-9974	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	800	5.450	4.360.000	4.633	3.706.000	-15%	5.000	4.000.000	-8%	5.034	4.027.200	-8%
60	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	100	54.250	5.425.000	46.113	4.611.250	-15%	54.000	5.400.000	0%	53.281	5.328.100	-2%
61	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	120	131.650	15.798.000	111.903	13.428.300	-15%	130.000	15.600.000	-1%	128.563	15.427.560	-2%
62	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	800	44.000	35.200.000	37.400	29.920.000	-15%	44.000	35.200.000	0%	43.542	34.833.600	-1%
63	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	800	95.650	76.520.000	81.303	65.042.000	-15%	100.000	80.000.000	5%	92.950	74.360.000	-3%
64	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	800	50.250	40.200.000	42.713	34.170.000	-15%	48.000	38.400.000	-4%	48.354	38.683.200	-4%
65	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.914.000	3.828.000	1.626.900	3.253.800	-15%	1.700.000	3.400.000	-11%	1.830.125	3.660.250	-4%
66	72131601-002	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	1.614.938	6.459.752	1.372.697	5.490.789	-15%	1.500.000	6.000.000	-7%	1.567.500	6.270.000	-3%
67	72131601-001	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	8	1.435.500	11.484.000	1.220.175	9.761.400	-15%	1.200.000	9.600.000	-16%	1.375.165	11.001.320	-4%
68	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	2.871.000	2.871.000	2.440.350	2.440.350	-15%	2.500.000	2.500.000	-13%	2.839.375	2.839.375	-1%
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS Y TABLERO CENTRAL	Unidad Medida Global	1	5.681.500	5.681.500	4.829.275	4.829.275	-15%	5.000.000	5.000.000	-12%	5.376.250	5.376.250	-5%
70	72131601-9988	GRADERIA DE 2 M	Unidad	4	1.016.250	4.065.000	863.813	3.455.250	-15%	1.000.000	4.000.000	-2%	983.125	3.932.500	-3%
71	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	1.066.750	1.066.750	906.738	906.738	-15%	1.000.000	1.000.000	-6%	981.750	981.750	-8%
72	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	643.990	643.990	547.392	547.392	-15%	550.000	550.000	-15%	610.500	610.500	-5%
73	83101504-995	**Cercado Perimetral Limpieza y Preparación del Lugar**	Unidad Medida Global	1	1.042.625	1.042.625	886.231	886.231	-15%	850.000	850.000	-18%	1.027.125	1.027.125	-1%
74	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	22,85	673.500	15.389.475	572.475	13.081.054	-15%	550.000	12.567.500	-18%	635.250	14.515.463	-6%
75	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	38,5	526.400	20.266.400	447.400	17.226.440	-15%	450.000	17.325.000	-15%	490.325	18.877.513	-7%
76	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	200	67.350	13.470.000	57.248	11.449.500	-15%	67.000	13.400.000	-1%	61.073	12.214.600	-9%
77	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	673.500	5.388.000	572.475	4.579.800	-15%	670.000	5.360.000	-1%	618.750	4.950.000	-8%
78	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	93.705	9.370.500	79.649	7.964.925	-15%	93.000	9.300.000	-1%	91.438	9.143.800	-2%
79	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	300	40.463	12.138.900	34.394	10.318.065	-15%	40.000	12.000.000	-1%	39.325	11.797.500	-3%
80	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	600	2.477	1.486.200	2.105	1.263.270	-15%	2.000	1.200.000	-19%	2.218	1.330.800	-10%
81	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	600	2.477	1.486.200	2.105	1.263.270	-15%	2.000	1.200.000	-19%	2.310	1.386.000	-7%
82	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.934.250	2.934.250	2.494.113	2.494.113	-15%	2.500.000	2.500.000	-15%	2.851.750	2.851.750	-3%
83	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.961.325	1.961.325	1.667.126	1.667.126	-15%	1.600.000	1.600.000	-18%	1.901.625	1.901.625	-3%
84	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	1.185.125	1.185.125	1.007.356	1.007.356	-15%	950.000	950.000	-20%	1.079.375	1.079.375	-9%
85	72131601-002	OBRA:Colegio Nac. Taruma, Construccion de sala para Direccion Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.983	381.117	5.086	323.950	-15%	5.000	318.500	-16%	5.958	379.525	0%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

86	82101502-004	OBRA: Escuela Básica N° 1798 ?Gral Andres Rodriguez? , Construccion de pista Multiuso con luminica y cercado perimetral Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.492.250	1.492.250	1.268.413	1.268.413	-15%	1.400.000	1.400.000	-6%	1.408.688	1.408.688	-6%
87	72131601-9974	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	14.900	949.130	12.665	806.761	-15%	14.000	891.800	-6%	14.850	945.945	0%
88	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	498.000	6.972.000	423.300	5.926.200	-15%	450.000	6.300.000	-10%	486.805	6.815.270	-2%
89	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.678.000	3.293.940	2.276.300	2.799.849	-15%	2.400.000	2.952.000	-10%	2.312.400	2.844.252	-14%
90	72131601-004	a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.319.750	5.033.858	1.971.788	4.278.779	-15%	2.000.000	4.340.000	-14%	2.216.156	4.809.059	-4%
91	72131601-004	b- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	282.925	282.925	240.486	240.486	-15%	250.000	250.000	-12%	225.844	225.844	-20%
92	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	247.250	890.100	210.163	756.585	-15%	240.000	864.000	-3%	242.275	872.190	-2%
93	72131601-005	Muros de nivelación a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	167.850	1.258.875	142.673	1.070.044	-15%	170.000	1.275.000	1%	172.631	1.294.733	3%
94	72131601-005	b- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	324.225	194.535	275.591	165.355	-15%	320.000	192.000	-1%	352.688	211.613	9%
95	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	110.225	2.568.243	93.691	2.183.006	-15%	110.000	2.563.000	0%	106.906	2.490.910	-3%
96	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	88.875	568.800	75.544	483.480	-15%	88.000	563.200	-1%	92.354	591.066	4%
97	72131601-005	**Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar**	Metros cuadrados	3,4	103.250	351.050	87.763	298.393	-15%	100.000	340.000	-3%	96.918	329.521	-6%
98	72131601-005	a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	213.750	7.374.375	181.688	6.268.219	-15%	210.000	7.245.000	-2%	209.125	7.214.813	-2%
99	72131601-005	b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	161.250	2.176.875	137.063	1.850.344	-15%	160.000	2.160.000	-1%	172.631	2.330.519	7%
100	72131601-005	c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	120.095	3.821.423	102.081	3.248.209	-15%	120.000	3.818.400	0%	116.760	3.715.303	-3%
101	72131601-005	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	23.125	370.000	19.656	314.500	-15%	23.000	368.000	-1%	22.688	363.008	-2%
102	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	276.150	1.822.590	234.728	1.549.202	-15%	270.000	1.782.000	-2%	261.113	1.723.346	-5%
103	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	321.475	29.093.488	273.254	24.729.464	-15%	320.000	28.960.000	0%	297.894	26.959.407	-7%
104	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.238	2.149.518	29.952	1.827.090	-15%	35.000	2.135.000	-1%	33.458	2.040.938	-5%
105	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	16	59.850	957.600	50.873	813.960	-15%	59.000	944.000	-1%	56.375	902.000	-6%
106	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	31.833	1.235.120	27.058	1.049.852	-15%	31.000	1.202.800	-3%	31.167	1.209.280	-2%
107	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	44.395	2.574.910	37.736	2.188.674	-15%	44.000	2.552.000	-1%	42.350	2.456.300	-5%
108	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	157.450	9.132.100	133.833	7.762.285	-15%	150.000	8.700.000	-5%	143.550	8.325.900	-9%
109	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	94.200	3.202.800	80.070	2.722.380	-15%	94.000	3.196.000	0%	90.269	3.069.146	-4%
110	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.532.000	1.532.000	1.302.200	1.302.200	-15%	1.500.000	1.500.000	-2%	1.617.963	1.617.963	6%
111	72131601-010	Aberturasb- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	343.950	3.549.564	292.358	3.017.129	-15%	340.000	3.508.800	-1%	354.750	3.661.020	3%
112	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	16.095	412.032	13.681	350.227	-15%	16.000	409.600	-1%	13.933	356.685	-13%
113	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.900	1.396.900	19.465	1.187.365	-15%	22.000	1.342.000	-4%	22.069	1.346.209	-4%
114	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	35.988	2.195.268	30.590	1.865.978	-15%	35.000	2.135.000	-3%	33.172	2.023.492	-8%
115	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	32.088	381.847	27.275	324.570	-15%	32.000	380.800	0%	29.833	355.013	-7%
116	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	39.920	638.720	33.932	542.912	-15%	39.000	624.000	-2%	38.823	621.168	-3%
117	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	43.443	448.332	36.927	381.082	-15%	43.000	443.760	-1%	41.938	432.800	-3%
118	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	31.725	3.458.025	26.966	2.939.321	-15%	31.000	3.379.000	-2%	29.833	3.251.797	-6%
119	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	35.480	2.838.400	30.158	2.412.640	-15%	35.000	2.800.000	-1%	33.894	2.711.520	-4%
120	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	42.943	236.187	36.502	200.759	-15%	42.000	231.000	-2%	43.175	237.463	1%
121	72131601-012	**I- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex**	Metros cuadrados	53,4	34.988	1.868.359	29.740	1.588.105	-15%	34.000	1.815.600	-3%	35.131	1.875.995	0%
122	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	34.988	804.724	29.740	684.015	-15%	34.000	782.000	-3%	36.094	830.162	3%
123	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	212.500	2.193.000	180.625	1.864.050	-15%	210.000	2.167.200	-1%	212.438	2.192.360	0%
124	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	92.725	2.132.675	78.816	1.812.774	-15%	92.000	2.116.000	-1%	85.983	1.977.609	-7%
125	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	101.050	1.940.160	85.893	1.649.136	-15%	100.000	1.920.000	-1%	102.438	1.966.810	1%
126	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	131.525	1.578.300	111.796	1.341.555	-15%	130.000	1.560.000	-1%	128.563	1.542.756	-2%
127	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	121.343	1.456.116	103.142	1.237.699	-15%	120.000	1.440.000	-1%	128.563	1.542.756	6%
128	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	119.343	954.744	101.442	811.532	-15%	110.000	880.000	-8%	114.813	918.504	-4%
129	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	105.650	1.056.500	89.803	898.025	-15%	100.000	1.000.000	-5%	97.350	973.500	-8%
130	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	105.650	633.900	89.803	538.815	-15%	100.000	600.000	-5%	97.350	584.100	-8%
131	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	105.650	845.200	89.803	718.420	-15%	100.000	800.000	-5%	97.350	778.800	-8%
132	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	105.650	1.267.800	89.803	1.077.630	-15%	100.000	1.200.000	-5%	97.350	1.168.200	-8%
133	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	105.650	2.429.950	89.803	2.065.458	-15%	100.000	2.300.000	-5%	104.958	2.414.034	-1%

134	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	251.250	502.500	213.563	427.125	-15%	250.000	500.000	0%	260.123	520.246	4%
135	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	127.750	255.500	108.588	217.175	-15%	120.000	240.000	-6%	119.708	239.416	-6%
136	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	313.750	313.750	266.688	266.688	-15%	310.000	310.000	-1%	305.250	305.250	-3%
137	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	126.975	126.975	107.929	107.929	-15%	120.000	120.000	-5%	126.500	126.500	0%
138	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	106.400	106.400	90.440	90.440	-15%	100.000	100.000	-6%	97.625	97.625	-8%
139	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	436.438	1.309.314	370.972	1.112.917	-15%	430.000	1.290.000	-1%	434.500	1.303.500	0%
140	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.204.625	1.204.625	1.023.931	1.023.931	-15%	980.000	980.000	-19%	1.310.375	1.310.375	9%
141	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	7.406	471.762	6.295	400.998	-15%	7.000	445.900	-5%	7.459	475.138	1%
142	82101502-004	OBRA: Esc. Básica N° 943 ''San Francisco de Asís'', Construccion de Pista multiuso con escenario techado Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	1.217.625	1.217.625	-15%	1.400.000	1.400.000	-2%	1.408.688	1.408.688	-2%
143	72131601-9974	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	350	5.475	1.916.250	4.654	1.628.813	-15%	5.000	1.750.000	-9%	5.034	1.761.900	-8%
144	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	90	55.500	4.995.000	47.175	4.245.750	-15%	55.000	4.950.000	-1%	53.281	4.795.290	-4%
145	72131601-003	**CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA PARA ESCENARIO**	Metros cúbicos	4	474.800	1.899.200	403.580	1.614.320	-15%	450.000	1.800.000	-5%	486.805	1.947.220	3%
146	72131601-005	MURO DE ELEVACION DE 0,30 , de 1 MTS DE ALTURA PARA ESCENARIO	Metros cuadrados	22	168.625	3.709.750	143.331	3.153.288	-15%	160.000	3.520.000	-5%	172.631	3.797.882	2%
147	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	116	132.750	15.399.000	112.838	13.089.150	-15%	130.000	15.080.000	-2%	128.563	14.913.308	-3%
148	72131601-005	GRADA DE MAMPOSTERIA DE 2 MTS PARA ESCENARIO	Unidad	2	685.000	1.370.000	582.250	1.164.500	-15%	680.000	1.360.000	-1%	723.250	1.446.500	6%
149	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	330	43.920	14.493.600	37.332	12.319.560	-15%	44.000	14.520.000	0%	43.542	14.368.860	-1%
150	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	330	96.188	31.742.040	81.760	26.980.734	-15%	100.000	33.000.000	4%	92.950	30.673.500	-3%
151	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	330	48.825	16.112.250	41.501	13.695.413	-15%	48.000	15.840.000	-2%	48.354	15.956.820	-1%
152	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.949.500	3.899.000	1.657.075	3.314.150	-15%	1.600.000	3.200.000	-18%	1.830.125	3.660.250	-6%
153	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE CHAPA ACANALADA	Metros cuadrados	30	348.986	10.469.580	296.638	8.899.143	-15%	300.000	9.000.000	-14%	349.903	10.497.090	0%
154	72131601-001	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	8	1.459.000	11.672.000	1.240.150	9.921.200	-15%	1.200.000	9.600.000	-18%	1.375.165	11.001.320	-6%
155	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	2.913.705	2.913.705	2.476.649	2.476.649	-15%	2.500.000	2.500.000	-14%	2.839.375	2.839.375	-3%
156	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS Y TABLERO CENTRAL	Unidad Medida Global	1	5.712.500	5.712.500	4.855.625	4.855.625	-15%	5.200.000	5.200.000	-9%	5.376.250	5.376.250	-6%
157	72131601-012	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	-15%	1.000.000	1.000.000	0%	981.750	981.750	-2%
158	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	682.740	682.740	580.329	580.329	-15%	550.000	550.000	-19%	610.500	610.500	-11%
		Precio Total Lote 1				**735.694.111**		**625.339.994**			**710.455.600**			**710.490.690**	

LOTE NRO: 2

Construcción SS.HH en el Distrito de Caazapá, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Convocante	Precio total	Oferta Eduardo Duarte	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Dianel S.A.	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta DES Constructora S.A.	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	72131601-002	OBRA: CONSTRUCCION DE SS. HH. DIFERENCIADO DE 4,4 x 6,15 Mts EN EL COLEGIO NACIONAL 8 DE DICIEMBRE DE CABAYU CANGUE: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	15.625	423.438	13.281	359.922	-15%	15.000	406.500	-4%			
2	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.417.500	1.417.500	1.204.875	1.204.875	-15%	1.400.000	1.400.000	-1%			
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	21.000	569.100	17.850	483.735	-15%	21.000	569.100	0%			
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	9	492.500	4.432.500	418.625	3.767.625	-15%	500.000	4.500.000	2%			
5	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.200.000	4.180.000	1.870.000	3.553.000	-15%	2.400.000	4.560.000	9%			
6	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	11	193.750	2.131.250	164.688	1.811.563	-15%	200.000	2.200.000	3%			
7	72131601-002	**Relleno y apisonado de interiores**	Metros cúbicos	7,2	95.000	684.000	80.750	581.400	-15%	95.000	684.000	0%			
8	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	89.700	493.350	76.245	419.348	-15%	89.000	489.500	-1%			
9	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	111.000	6.993.000	94.350	5.944.050	-15%	110.000	6.930.000	-1%			
10	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	121.250	6.140.100	103.063	5.219.085	-15%	120.000	6.076.800	-1%			
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	26.550	414.180	22.568	352.053	-15%	22.000	343.200	-17%			
12	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	313.000	13.459.000	266.050	11.440.150	-15%	320.000	13.760.000	2%			
13	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	32.250	4.353.750	27.413	3.700.688	-15%	35.000	4.725.000	9%			
14	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	32.250	657.900	27.413	559.215	-15%	31.000	632.400	-4%			
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	43.000	1.634.000	36.550	1.388.900	-15%	47.000	1.786.000	9%			

16	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	175.000	3.937.500	148.750	3.346.875	-15%	150.000	3.375.000	-14%			
17	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	85.000	221.000	72.250	187.850	-15%	85.000	221.000	0%			
18	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.497.500	1.497.500	1.272.875	1.272.875	-15%	1.600.000	1.600.000	7%			
19	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.437.500	2.875.000	1.221.875	2.443.750	-15%	1.500.000	3.000.000	4%			
20	72131601-010	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas	Unidad	4	605.000	2.420.000	514.250	2.057.000	-15%	650.000	2.600.000	7%			
21	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	328.750	1.042.138	279.438	885.817	-15%	350.000	1.109.500	6%			
22	72131601-002	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	98.750	1.333.125	83.938	1.133.156	-15%	100.000	1.350.000	1%			
23	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	812.500	812.500	690.625	690.625	-15%	850.000	850.000	5%			
24	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	37.000	666.000	31.450	566.100	-15%	37.000	666.000	0%			
25	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	21.750	1.370.250	18.488	1.164.713	-15%	21.000	1.323.000	-3%			
26	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	32.125	2.023.875	27.306	1.720.294	-15%	32.000	2.016.000	0%			
27	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	39.175	634.635	33.299	539.440	-15%	39.000	631.800	0%			
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,2	42.170	134.944	35.845	114.702	-15%	42.000	134.400	0%			
29	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,7	32.175	1.631.273	27.349	1.386.582	-15%	32.000	1.622.400	-1%			
30	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	32.675	1.208.975	27.774	1.027.629	-15%	32.000	1.184.000	-2%			
31	72131601-012	**Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex**	Metros cuadrados	23,5	32.175	756.113	27.349	642.696	-15%	32.000	752.000	-1%			
32	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	39.350	688.625	33.448	585.331	-15%	39.000	682.500	-1%			
33	72131601-012	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm	Metros cuadrados	82	114.975	9.427.950	97.729	8.013.758	-15%	120.000	9.840.000	4%			
34	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,2	193.563	619.402	164.529	526.491	-15%	200.000	640.000	3%			
35	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	93.750	1.640.625	79.688	1.394.531	-15%	100.000	1.750.000	7%			
36	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	139.825	279.650	118.851	237.703	-15%	150.000	300.000	7%			
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	134.838	1.348.380	114.612	1.146.123	-15%	145.000	1.450.000	8%			
38	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	77.625	1.940.625	65.981	1.649.531	-15%	85.000	2.125.000	10%			
39	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	121.775	1.217.750	103.509	1.035.088	-15%	130.000	1.300.000	7%			
40	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	120.500	120.500	102.425	102.425	-15%	130.000	130.000	8%			
41	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	384.925	1.154.775	327.186	981.559	-15%	400.000	1.200.000	4%			
42	72131601-011	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.875.000	14.875.000	12.643.750	12.643.750	-15%	16.000.000	16.000.000	8%			
43	72131601-011	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	7.037.500	7.037.500	5.981.750	5.981.875	-15%	7.500.000	7.500.000	7%			
44	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.395.000	6.395.000	5.435.750	5.435.750	-15%	6.907.400	6.907.400	8%			
45	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	23.000	623.300	19.550	529.805	-15%	25.000	677.500	9%			
		Precio Total lote 2				**117.916.976**		**100.229.429**			**122.000.000**				
LOTE NRO: 3															
Construcción de Aula y Tinglado en el Distrito de Caazapá, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario Convocante**	**Precio total**	**Oferta Eduardo Duarte**	**Precio total**	**Porcentaje de Variacion**	**Oferta Dianel S.A.**	**Precio total**	**Porcentaje de Variacion**	**Oferta DES Constructora S.A.**	**Precio total**	**Porcentaje de Variacion**
1	72131601-002	Instituto de Formación Docente- Caazapá: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	5.738	1.065.547	4.877	905.715	-15%	6.000	1.114.200	5%			
2	82101502-004	cartel de Obra	Unidad	1	1.320.889	1.320.889	1.122.756	1.122.756	-15%	1.400.000	1.400.000	6%			
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	185,7	14.556	2.703.049	12.373	2.297.592	-15%	15.000	2.785.500	3%			
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,7	491.000	20.474.700	417.350	17.403.495	-15%	520.000	21.684.000	6%			
5	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	2.654.700	8.972.886	2.256.495	7.626.953	-15%	2.700.000	9.126.000	2%			
6	72131601-004	**Encadenados de H° A°**	Metros cúbicos	5,27	2.427.500	12.792.925	2.063.375	10.873.986	-15%	2.400.000	12.648.000	-1%			
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	279.026	837.078	237.172	711.516	-15%	280.000	840.000	0%			
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	220.225	1.585.620	187.191	1.347.777	-15%	220.000	1.584.000	0%			
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	19	181.163	3.442.097	153.989	2.925.782	-15%	190.000	3.610.000	5%			
10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	300.925	391.203	255.786	332.522	-15%	300.000	390.000	0%			
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	90	107.338	9.660.420	91.237	8.211.357	-15%	110.000	9.900.000	2%			
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	84.444	1.266.660	71.777	1.076.661	-15%	85.000	1.275.000	1%			
13	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	179.788	4.782.361	152.820	4.065.007	-15%	190.000	5.054.000	6%			
14	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	107.338	1.073.380	91.237	912.373	-15%	110.000	1.100.000	2%			

15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	201.075	13.793.745	170.914	11.724.683	-15%	220.000	15.092.000	9%			
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	95	115.244	10.948.180	97.957	9.305.953	-15%	120.000	11.400.000	4%			
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	24.819	1.191.312	21.096	1.012.615	-15%	22.000	1.056.000	-11%			
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	268.738	4.138.565	228.427	3.517.780	-15%	270.000	4.158.000	0%			
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	292.038	72.016.571	248.232	61.214.085	-15%	320.000	78.912.000	10%			
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	32.273	6.277.099	27.432	5.335.534	-15%	35.000	6.807.500	8%			
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	52.785	2.275.034	44.867	1.933.778	-15%	49.000	2.111.900	-7%			
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	29.476	3.431.006	25.055	2.916.355	-15%	32.000	3.724.800	9%			
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	40.750	7.029.375	34.638	5.974.969	-15%	44.000	7.590.000	8%			
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	182.538	31.487.805	155.157	26.764.634	-15%	170.000	29.325.000	-7%			
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	89.588	8.958.800	76.150	7.614.980	-15%	85.000	8.500.000	-5%			
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.497.751	4.493.253	1.273.088	3.819.265	-15%	1.500.000	4.500.000	0%			
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	297.538	9.211.776	252.907	7.830.010	-15%	320.000	9.907.200	8%			
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	17.179	1.319.347	14.602	1.121.445	-15%	17.000	1.305.600	-1%			
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	22.771	4.428.960	19.355	3.764.616	-15%	22.000	4.279.000	-3%			
30	72131601-012	**Pintura de paredes revocadas al latex**	Metros cuadrados	194,5	32.810	6.381.545	27.889	5.424.313	-15%	32.000	6.224.000	-2%			
31	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	28.728	798.638	24.419	678.843	-15%	28.000	778.400	-3%			
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	35.906	1.547.549	30.520	1.315.416	-15%	35.000	1.508.500	-3%			
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	38.703	1.198.245	32.898	1.018.508	-15%	35.000	1.083.600	-10%			
34	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	29.464	6.835.648	25.044	5.810.301	-15%	29.000	6.728.000	-2%			
35	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	32.285	7.005.845	27.442	5.954.968	-15%	32.000	6.944.000	-1%			
36	72131601-012	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	37.478	618.387	31.856	525.629	-15%	35.000	577.500	-7%			
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	32.285	4.616.755	27.442	3.924.242	-15%	32.000	4.576.000	-1%			
38	72131601-012	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	32.285	2.066.240	27.442	1.756.304	-15%	32.000	2.048.000	-1%			
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	193.538	5.991.936	164.507	5.093.146	-15%	180.000	5.572.800	-7%			
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	94.706	6.061.184	80.500	5.152.006	-15%	100.000	6.400.000	6%			
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	96.081	3.343.619	81.669	2.842.076	-15%	90.000	3.132.000	-6%			
42	72131601-001	Instalación del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	154.525	5.562.900	131.346	4.728.465	-15%	150.000	5.400.000	-3%			
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	36	123.100	4.431.600	104.635	3.766.860	-15%	120.000	4.320.000	-3%			
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	120.350	2.888.400	102.298	2.455.140	-15%	120.000	2.880.000	0%			
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	115.231	3.456.930	97.946	2.938.391	-15%	120.000	3.600.000	4%			
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	115.231	2.074.158	97.946	1.763.034	-15%	120.000	2.160.000	4%			
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	115.231	2.765.544	97.946	2.350.712	-15%	120.000	2.880.000	4%			
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	115.231	4.148.316	97.946	3.526.069	-15%	120.000	4.320.000	4%			
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	192.175	11.530.500	163.349	9.800.925	-15%	170.000	10.200.000	-12%			
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.206	2.880.150	97.925	2.448.128	-15%	120.000	3.000.000	4%			
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	6	250.988	1.505.928	213.340	1.280.039	-15%	250.000	1.500.000	0%			
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	12	187.425	2.249.100	159.311	1.911.735	-15%	180.000	2.160.000	-4%			
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	123.100	738.600	104.635	627.810	-15%	120.000	720.000	-3%			
54	72131601-001	**Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro**	Unidad	1	397.165	397.165	337.590	337.590	-15%	400.000	400.000	1%			
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	119.331	357.993	101.431	304.294	-15%	120.000	360.000	1%			
56	72131601-001	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	112.850	338.550	95.923	287.768	-15%	120.000	360.000	6%			
57	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	404.900	1.214.700	344.165	1.032.495	-15%	400.000	1.200.000	-1%			
58	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.594.508	1.594.508	1.355.332	1.355.332	-15%	1.500.000	1.500.000	-6%			
59	72131601-002	Pizarrones de alizada de cemento in situ por la pared	Unidad	3	1.835.800	5.507.400	1.560.430	4.681.290	-15%	1.800.000	5.400.000	-2%			
60	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	978.811	978.811	831.989	831.989	-15%	887.500	887.500	-9%			
61	82101502-004	Construccion de Tinglado para pista multiuso en la Escuela Básica N ° 60 Fray Luis Bolaño de Caazapá: Cartel de obras con estructura metálica de 2x1 mts	Unidad	1	1.407.500	1.407.500	1.196.375	1.196.375	-15%	1.400.000	1.400.000	-1%			

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

62	72131601-007	Limpieza , replanteo y Marcación	Metros cuadrados	300	4.875	1.462.500	4.144	1.243.125	-15%	5.000	1.500.000	3%			
63	72131601-007	Columna de 5 mts de perfil C de 3mm cargada para soporte de estructura del tinglado	Unidad	12	3.125.000	37.500.000	2.656.250	31.875.000	-15%	3.200.000	38.400.000	2%			
64	72131601-007	Excavación y carga de sapata de Hormigón de 1 x 1,5 mts	Metros cúbicos	18	1.802.500	32.445.000	1.532.125	27.578.250	-15%	1.900.000	34.200.000	5%			
65	72131601-007	Correas de Chapa doblada de 3mm con terminación en pintura base epoxi	Unidad	5	3.925.000	19.625.000	3.336.250	16.681.250	-15%	4.200.000	21.000.000	7%			
66	72131601-007	Cobertura con chapas galbanizada N° 26 acanaladas, fijacion con tornillos autorroscantes C del tinglado de 15 mts x 30 mts	Unidad	300	115.625	34.687.500	98.281	29.484.375	-15%	120.000	36.000.000	4%			
67	72131601-007	Instalacion de artefacto eléctrico de iluminación con accesorios incluido	Unidad	6	1.080.000	6.480.000	918.000	5.508.000	-15%	1.150.000	6.900.000	6%			
68	72131601-007	Acometida con cable NYY , tableros seccionales y conexión/ medidor	Unidad	1	2.985.000	2.985.000	2.537.250	2.537.250	-15%	3.000.000	3.000.000	1%			
69	72131601-007	Instalacion electrica completa con conexiones subterraneas y tablero central	Unidad Medida Global	1	5.795.000	5.795.000	4.925.750	4.925.750	-15%	6.000.000	6.000.000	4%			
70	72131601-007	Canaleta y bajada para desague pluvial de chapa y caño de PVC	Metro lineal	76	93.500	7.106.000	79.475	6.040.100	-15%	100.000	7.600.000	7%			
71	72131601-007	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.251.500	1.251.500	1.063.775	1.063.775	-15%	1.012.320	1.012.320	-19%			
		Precio Total Lote 3				**503.201.486**		**427.721.263**			**517.012.320**				

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas **Total Ofertado** **1.153.290.686** **1.349.467.920** **710.490.690**

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá