ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del llamado: CONST. DE BAÑOS Y MURALLA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Modalidad: Contratacion Directa

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					LA CONSTRUCTORA		EMPRENDIMIENTOS SAN MIGUEL		OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	**72131601-005**	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	51	2.719	138.669	3.000	153.000	5.000	255.000
1,2		Retiro de Porton principal	un	1	100.000	100.000	120.000	120.000	98.000	98.000
1,3		Excavacion p/ cimiento	m3	11	21.750	239.250	25.000	275.000	30.000	330.000
1,4		Desmonte manual de suelo blando	m3	10	27.550	275.500	32.000	320.000	35.000	350.000
1,5		Relleno	m3	18	87.000	1.566.000	90.000	1.620.000	60.000	1.080.000
2	**72131601-005**	**ELEVACIONES VARIAS**			0	0		0		0
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	8	326.250	2.610.000	326.250	2.610.000	392.000	3.136.000
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	15	130.500	1.957.500	130.000	1.950.000	130.000	1.950.000
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	107	65.250	6.981.750	65.250	6.981.750	58.250	6.232.750
2,4		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	9	74.313	668.817	74.313	668.817	74.313	668.817
2,5		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	9	100.050	880.440	130.000	1.144.000	116.000	1.020.800
2,6		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø6, estribos Ø6	ml	27	94.250	2.544.750	94.250	2.544.750	88.250	2.382.750
3		**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				0		0		0
3,1		Aislacion horizontal	ml	36	18.850	678.600	18.850	678.600	18.850	678.600
4	**72131601-005**	**CUBIERTA**			0	0		0		0
4,1		Techo de chapas acalanadas nro 28, sobre estructura de perfiles de	m2	54	116.000	6.264.000	125.000	6.750.000	119.000	6.426.000
5	**72131601-005**	**PISO**			0	0		0		0
5,1		Contrapiso	m2	52	29.725	1.545.700	3.000	156.000	30.000	1.560.000
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	52	68.150	3.543.800	68.000	3.536.000	68.000	3.536.000
5,3		Zocalo	ml	42	13.050	548.100	15.000	630.000	15.000	630.000
6	**72131601-005**	**REVESTIMIENTOS**			0	0		0		0
6,1		Revoque	m2	122	21.025	2.565.050	20.000	2.440.000	19.800	2.415.600
7	**72131601-005**	**AZULEJADOS**			0	0		0		0
7,1		Azulejado	m2	48	56.550	2.714.400	63.000	3.024.000	62.600	3.004.800

8	**72131601-005**	**PINTURAS**			0	0		0		0
8,1		Al latex interior con enduido	m2	72	29.000	2.088.000	34.000	2.448.000	27.000	1.944.000
8,2		Al latex exterior con enduido	m2	35	34.800	1.218.000	34.450	1.205.750	33.000	1.155.000
8,3		Pintura al latex de perfiles y correas metalicas	m2	54	11.944	644.976	12.150	656.100	12.000	648.000
8,4		Tratamiento ladrillo visto muralla divisoria	m2	41	13.340	546.940	17.000	697.000	14.000	574.000
8,5		Pintura de puertas	m2	17	26.100	443.700	29.000	493.000	28.000	476.000
8,6		Pintura metalica balancines y puerta metálica	m2	3	27.550	82.650	32.000	96.000	27.000	81.000
9	**72131601-005**	**DESAGUE CLOACAL**			0	0		0		0
9,1		Accesorios para desague cloacal	Gl	1	761.250	761.250	1.091.233	1.091.233	1.007.883	1.007.883
9,2		Camara Septica	Gl	1	1.168.700	1.168.700	1.250.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000
9,3		Pozo Ciego	Gl	1	1.957.500	1.957.500	2.000.000	2.000.000	2.070.000	2.070.000
10	**72131601-005**	**INSTALACION ELECTRICA**			0	0		0		0
10,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
11	**72131601-005**	**INSTALACION HIDRAULICA**			0	0		0		0
11,1		Instalacion Hidraulica	Gl	1	1.522.500	1.522.500	1.950.000	1.950.000	2.317.000	2.317.000
12	**72131601-005**	**INSTALACION SANITARIA Y GRIFERIAS**			0	0		0		0
12,1		Colocacion de artefactos sanitarios y griferias	Gl	1	2.607.884	2.607.884	2.950.000	2.950.000	3.105.000	3.105.000
13	**72131601-005**	**CARPINTERIA DE MADERA**			0	0		0		0
13,1		Marco de madera	un	2	215.150	430.300	215.000	430.000	220.000	440.000
13,2		Puerta placa (cedro)	un	2	613.350	1.226.700	625.000	1.250.000	820.000	1.640.000
13,3		Puerta Box	un	6	375.100	2.250.600	378.100	2.268.600	420.000	2.520.000
14	**72131601-005**	**CARPINTERIA METALICA**			0	0		0		0
13,1		Puerta metalica	Un	2	356.700	713.400	356.700	713.400	395.000	790.000
13,2		Balancines de Metal	m2	1	250.000	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000
13,3		Puerta metalica acceso muralla	Un	1	411.800	411.800	650.000	650.000	700.000	700.000
13,4		Cartel de Obras	Un	1	333.500	333.500	350.000	350.000	300.000	300.000
15	**72131601-005**	**VIDRIOS**			0	0		0		0
15,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	1	128.976	128.976	128.000	128.000	145.000	145.000
16	**72131601-005**	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**			0	0		0		0
16,1		Limpieza final de obra	m2	52	4.000	208.000	8.000	416.000	6.000	312.000
					TOTAL	**57.317.702**	**TOTAL**	**59.895.000**	**TOTAL**	**60.300.000**