LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 85/2019 PARA LA "CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL

		RUMBOS S.A. DE SEGUROS.		
NRO_ GRUPO	DESCRIPCION	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Referencial	20%/30%
1	Edificio Central	477.869.605	770.530.420	-38%
2	Ex A.T.E.	44.173.248	71.226.190	-38%
3	Dirección de Marina Mercante	24.521.887	39.539.782	-38%
4	Residencia Presidencial	179.627.938	289.637.150	-38%
5	División Puentes San Lorenzo	39.023.790	62.923.059	-38%
6	Dpto. de Equipos y Materiales	70.965.884	114.427.392	-38%
7	Sub Secretaria de Minas y Energía	162.852.466	262.587.907	-38%
8	Cuartel Central y Destacamento del Pais.-	319.408.102	515.022.627	-38%
9	Distrito N°1: Concepción	33.816.294	54.526.346	-38%
10	Planta Asfáltica Concepción	9.156.843	14.764.752	-38%
11	Sección Paso Barreto	9.837.667	15.862.531	-38%
12	Distrito N°2: San Pedro (Tacuara)	31.858.660	51.369.802	-38%
13	Sección Chore	11.072.897	17.854.251	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

14	Sección Santa Rosa	21.426.417	34.548.558	-38%
15	Sección Itacurubí del Rosario	12.216.404	19.698.074	-38%
16	Sección Capiibary	17.057.626	27.504.197	-38%
17	Distrito N°3: Cordillera	48.015.214	77.421.085	-38%
18	Distrito N°4: Guairá	9.270.277	14.947.656	-38%
19	Distrito N°5: Caaguazú	15.348.920	24.749.032	-38%
20	Distrito N°6: Caazapá	4.236.584	6.831.187	-38%
21	Distrito N°7: Itapúa	25.178.352	40.598.285	-38%
22	Sección Puerto López	5.927.669	9.557.941	-38%
23	Sección Trinidad	19.326.170	31.162.061	-38%
24	Sección La Paz	110.729.978	178.544.138	-38%
25	Distrito N°8: Misiones	10.643.110	17.161.250	-38%
26	Distrito N°9: Paraguari	17.989.136	29.006.190	-38%
27	Distrito N°10: Alto Paraná	5.783.543	9.325.547	-38%
28	Distrito N°11: Itaugua	40.176.723	64.782.080	-38%
29	Planta Asfáltica Itauguá	25.933.386	41.815.723	-38%
30	Distrito N°12: Ñeembucú	23.505.805	37.901.422	-38%
31	Distrito N°13: Amambay	31.678.546	51.079.381	-38%
32	Distrito N°14: Canindeyú	3.017.933	4.866.200	-38%
33	Cantera Cerro Verde	33.481.353	53.986.278	-38%
34	Distrito N°15: Presidente Hayes	8.513.692	13.727.717	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

35	Distrito N°16: Alto Paraguay	5.767.843	9.300.232	-38%
36	Distrito N°17: Boquerón	27.254.369	43.945.712	-38%
37	Bascula Yby Yau	9.323.940	15.034.184	-38%
38	Bascula Santa Rosa	9.323.940	15.034.184	-38%
39	Bascula Mbutuy	9.323.940	15.034.184	-38%
40	Bascula Bella Vista Sur	9.323.940	15.034.184	-38%
41	Bascula Minga Guazu	27.835.094	44.882.090	-38%
42	Bascula Cerrito	7.917.216	12.765.942	-38%
43	Bascula Remancito	7.917.216	12.765.942	-38%
44	Bascula Emboscada	13.913.578	22.434.645	-38%
45	Bascula Guajaivi	7.917.216	12.765.942	-38%
46	Bascula Villa del Rosario	10.943.593	17.645.757	-38%
47	Bascula Caaguazu	13.917.547	22.441.045	-38%
48	Bascula Hernandarias	10.943.593	17.645.757	-38%
49	Bascula Yuty	27.835.094	44.882.090	-38%
50	Equipos de Pesaje Moviles	4.863.818	7.842.558	-38%
51	Equipos del CCO (Oficina Central)	4.863.818	7.842.558	-38%
52	CNEL. BOGADO	25.724.196	41.478.419	-38%
53	CAAPUCU	25.724.196	41.478.419	-38%
54	RIO VERDE	25.724.196	41.478.419	-38%
55	TRINIDAD	25.724.196	41.478.419	-38%
56	ITA	30.566.398	49.286.122	-38%
57	REMANSO	30.566.101	49.285.642	-38%
58	EMBOSCADA	25.724.196	41.478.419	-38%
59	GUAYAIVI	25.724.196	41.478.419	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

60	POZO COLORADO	2.053.612	3.311.302	-38%
61	TACUARA	2.810.206	4.531.256	-38%
62	HORQUETA	3.080.419	4.966.954	-38%
63	IRUÑA	2.810.206	4.531.256	-38%
64	25 DICIEMBRE	7.836.152	12.635.232	-38%
65	LUQUE – SAN BERNARDINO	57.137.758	92.130.531	-38%
66	Surtidor electrónico digital tipo doble -Tanque subterraneo ecologico de 30.000 lts. Compartido 15/15	2.662.535	4.293.147	-38%
67	Surtidor electrónico digital tipo doble -2 Tanques subterraneo ecologico de 15.000 lts. c/u y 2 tanques subterraneos ecologicos de 30.000 lts c/u.	5.325.071	8.586.294	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

68	Surtidor electrónico digital tipo doble -2 Tanques subterraneo de 30.000 lts. c/u, 2 Tanques subterraneo de 30.000 lts. c/u y 1 Tanque subterraneo de 13.000 lts.	5.325.071	8.586.294	-38%
69	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
70	Surtidor de Combustible con tanque de 30.000 lts.	1.597.521	2.575.888	-38%
71	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
72	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.200 y 12.500 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
73	Tanques de 13,500	798.761	1.287.944	-38%
74	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%

C.P. Cynthia Polanco
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

75	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
76	Tanque de Combustible de 11,200 lts.	798.761	1.287.944	-38%
77	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
78	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
79	Tanque de Combustible de 10,000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
80	Surtidor de Combustible con un tanque de 24000 lts.	798.701	1.287.944	-38%
81	Surtidor de Combustible con dos Tanques de 13.000 lts. c/u.	1.597.521	2.575.888	-38%
82	Surtidor de Combustible con dos tanques de 13000 lts.	1.597.521	2.575.888	-38%
83	Tanque de Combustible de 3000 lts. Con Bomba manual.	798.761	1.287.944	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

84	Tanque de Combustible de 20.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
85	Surtidor de Combustible con un tanque de 13.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
86	Surtidor de Combustible con dos tanques de 12.000 lts.	1.597.521	2.575.888	-38%
87	Surtidor de Combustible con un tanque de 13.400 lts.	798.761	1.287.944	-38%
88	Surtidor de Combustible con un tanque de 12.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
89	Surtidor de Combustible con un tanque de 13.400 lts.	798.761	1.287.944	-38%
90	Surtidor de Combustible con un tanque de 12.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
91	Tanque de Combustibles con accesorios de 30,000	798.761	1.287.944	-38%
92	Surtidor de combustible con accesorios	798.761	1.287.944	-38%
93	Tanque de Combustibles con accesorios de 30,000	798.761	1.287.944	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

94	Surtidor de Combustible manual con tanque de 6.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
95	Surtidor de Combustible con un tanque de 13.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
96	tanque de combustible tipo aereo de 20.000 lts y 1 Surtidor electrónico digital tipo doble .	3.233.802	5.214.274	-38%
97	Surtidor de Combustible con 2 tanques de 13.000 lts.	1.597.521	2.575.888	-38%
98	Tanque de 13,000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
99	Tanque de Combustible de 3.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
100	Suritidor de Combustible con dos tanques de 10.000 lts y 21.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
101	Tanque de Combustible de 20.000 lts.	798.761	1.287.944	-38%
102	Tanque a la vista de 10,000 lts. A la vista.	798.761	1.287.944	-38%
103	Surtidor de Combustible manual y electrico.	798.761	1.287.944	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

104	Conjunto de sensores para Puestos Permanentes (PP) (2carriles)	15.424.248	24.870.493	-38%
105	Equipos de conteo para puestos permanentes (PP) (2 carriles)	23.239.660	37.472.283	-38%
106	Infraestructura para puestos permanentes (PP) (2 carriles)	13.324.072	21.484.109	-38%
107	Instalación para conexión de energía eléctrica (PP)	2.227.117	3.591.066	-38%
108	Conjunto de sensores para puestos estacionales (PE) (2 carriles)	11.514.630	18.566.514	-38%
109	Infraestructura para puestos estacionales (PE) (2 carriles)	11.246.848	18.134.734	-38%
110	Adicional equipo conteo para (PP) (2 carriles)	2.582.184	4.163.587	-38%
111	Equipos conteos para (PE) (2 carriles)	8.607.282	13.878.624	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

112	Equipos para puestos ocasionales (POPAB) en caminos pavimentados	1.415.419	2.282.262	-38%
113	Equipos para puestos ocasiones (PONO PAV) en caminos no pavimentados	1.071.128	1.727.117	-38%
114	Equipos de Conteo para Puestos a ser incorporados al Patrimonio del MOPC	7.024.037	11.325.766	-38%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 85/2019 PARA LA "CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL

Anexo A- cuadro comparativo de precios

RUMBOS S.A. DE SEGUROS.

NRO_ GRUPO	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO REFERENCIAL	20%/30%
1	CAMIONETA GUINCHE	117.681	618.385	-81%
2	CAMION CISTERNA AGUA	117.681	618.385	-81%
3	CAMION TALLER	117.681	618.385	-81%
4	CAMION TALLER	117.681	618.385	-81%
5	CAMION PLATAFORMA	117.681	618.385	-81%
6	CAMION TALLER	117.681	618.385	-81%
7	CAMION TALLER (ENGR.)	117.681	618.385	-81%
8	CAMION VOLQUETE	117.681	618.385	-81%
9	CAMION VOLQUETE	117.681	618.385	-81%
10	CAMION TALLER	117.681	618.385	-81%
11	CAMION VOLQUETE CIST.	117.681	618.385	-81%
12	CAMION ENGRASE	117.681	618.385	-81%
13	CAMION PLATAFORMA	117.681	618.385	-81%
14	CAMIONETA RURAL	117.681	618.385	-81%
15	CAMION CISTERNA ASF.	181.047	951.362	-81%
16	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
17	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
18	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
19	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
20	CAMIONETA RURAL	117.681	618.385	-81%
21	CAMIONETA RURAL	117.681	618.385	-81%
22	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
23	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
24	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
25	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
26	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
27	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
28	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

29	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
30	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
31	CAMION CISTERNA AGUA	181.047	951.362	-81%
32	CAMION CISTERNA	181.047	951.362	-81%
33	CAMION CIST. COMBUST.	181.047	951.362	-81%
34	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
35	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
36	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
37	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
38	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
39	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
40	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
41	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
42	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
43	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
44	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
45	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
46	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
47	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
48	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
49	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
50	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
51	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
52	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
53	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
54	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
55	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
56	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
57	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
58	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
59	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
60	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
61	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
62	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

63	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
64	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
65	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
66	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
67	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
68	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
69	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
70	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
71	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
72	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
73	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
74	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
75	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
76	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
77	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
78	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
79	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
80	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
81	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
82	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
83	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
84	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
85	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
86	CAMIONETA PICK-UP	117.681	618.385	-81%
87	CAMIONETA PICK-UP	117.681	618.385	-81%
88	CAMIONETA D/C	181.047	951.362	-81%
89	CAMIONETA D/C	117.681	618.385	-81%
90	CAMIONETA PICK-UP	117.681	618.385	-81%
91	CAMION CIST. P/ AGUA	181.047	951.362	-81%
92	CAMION DISTRIB. DE A.	181.047	951.362	-81%
93	CAMION CIST. DE AGUA	181.047	951.362	-81%
94	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
95	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
96	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
97	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
98	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
99	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
100	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
101	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
102	CAMIONETA RURAL	135.785	713.522	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

103	CAMIONETA RURAL	135.785	713.522	-81%
104	CAMIONETA RURAL	135.785	713.522	-81%
105	CAMIONETA RURAL	135.785	713.522	-81%
106	CAMIONETA RURAL	181.047	951.362	-81%
107	CAMIONETA RURAL	135.785	713.522	-81%
108	CAMIONETA PICK-UP	135.785	713.522	-81%
109	CAMIONETA D/C	135.785	713.522	-81%
110	CAMION CISTERNA P/AGU	181.047	951.362	-81%
111	CISTERNA DE AGUA	181.047	951.362	-81%
112	CAMION CISTERNA P/AG	181.047	951.362	-81%
113	CAM. CISTERNA DE AGUA	181.047	951.362	-81%
114	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
115	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
116	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
117	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
118	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
119	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
120	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
121	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
122	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
123	CAMION ENGRASE	181.047	951.362	-81%
124	CAMION GUINCHE	181.047	951.362	-81%
125	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
126	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
127	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
128	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
129	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
130	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
131	CAMION PLATAFORMA	181.047	951.362	-81%
132	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
133	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
134	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
135	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
136	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
137	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
138	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

139	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
140	CAMION AGRALE	181.047	951.362	-81%
141	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
142	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
143	CAMION TALLER	181.047	951.362	-81%
144	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
145	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
146	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
147	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
148	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
149	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
150	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
151	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
152	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
153	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
154	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
155	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
156	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
157	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
158	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
159	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
160	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
161	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
162	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
163	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
164	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
165	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
166	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
167	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
168	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
169	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
170	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
171	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
172	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
173	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
174	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
175	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
176	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
177	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
178	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
179	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

180	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
181	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
182	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
183	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
184	COMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
185	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
186	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
187	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
188	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
189	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
190	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
191	CAMION VOLQUETE	181.047	951.362	-81%
192	OMNIBUS	181.047	951.362	-81%
193	MINI BUS	181.047	951.362	-81%
194	CAMIONETA D/C	181.047	951.362	-81%
195	CAMIONETA D/C	181.047	951.362	-81%
196	CAMION CISTERNA	226.309	1.189.203	-81%
197	CAMION CISTERNA	226.309	1.189.203	-81%
198	CAMION CIST. COMBUST.	226.309	1.189.203	-81%
199	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
200	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
201	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
202	CAMIONETA D/C	181.047	951.362	-81%
203	CAMIONETA D/C	181.047	1.189.203	-85%
204	CAMIONETA D/C	181.047	951.362	-81%
205	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
206	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
207	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
208	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
209	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
210	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
211	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
212	CAMION VOLQUETE	226.309	1.189.203	-81%
213	TRACTO CAMION	226.309	1.189.203	-81%
214	SELLADOR DE FISURA	5.574.766	29.294.160	-81%
215	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
216	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
217	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
218	COMPACTADOR	4.878.893	25.637.500	-81%
219	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
220	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

221	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
222	MOTONIVALADORA	9.278.222	48.755.000	-81%
223	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
224	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
225	COMPACTADOR	4.878.893	25.637.500	-81%
226	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
227	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
228	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
229	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
230	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
231	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
232	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
233	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
234	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
235	SELLADOR	4.645.638	24.411.800	-81%
236	SELLADOR	4.645.638	24.411.800	-81%
237	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
238	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
239	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
240	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
241	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
242	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
243	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
244	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
245	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
246	MOTONIVALADORA	9.278.222	48.755.000	-81%
247	MOTONIVALADORA	9.278.222	48.755.000	-81%
248	PALA CARGADORA	5.594.908	29.400.000	-81%
249	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
250	MOTONIVALADORA	9.278.222	48.755.000	-81%
251	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%
252	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
253	MOTONIVALADORA	9.278.222	48.755.000	-81%
254	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%
255	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%
256	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
257	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
258	COMPACTADOR	5.620.170	29.532.750	-81%
259	COMPACTADOR	4.490.282	23.595.439	-81%
260	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
261	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

262	EXCAVADORA	8.951.386	47.037.550	-81%
263	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
264	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
265	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%
266	RETROEXCAVADORA	3.170.448	16.660.000	-81%
267	MOTONIVALADORA	20.000.000	48.755.000	-59%
268	TERMINADORA DE ASFAI	29.000.000	70.900.000	-59%
269	PALA CARGADORA	13.000.000	31.731.035	-59%
270	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
271	SELLADOR	3.221.689	16.929.264	-81%
272	SELLADOR	3.221.689	16.929.264	-81%
273	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
274	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
275	PALA CARGADORA	6.038.510	31.731.035	-81%
276	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
277	MOTONIVELADORA	5.128.665	26.950.000	-81%
278	PALA CARGADORA	5.811.855	30.540.011	-81%
279	MOTOEXCAVADORA	7.074.513	37.175.000	-81%
280	EXCAVADORA	8.535.089	44.850.000	-81%
281	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
282	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
283	PALA CARGADORA	6.212.422	32.644.903	-81%
284	COMPACTADOR	4.490.282	23.595.439	-81%
285	TERMINADORA DE ASFAI	15.224.238	80.000.000	-81%
286	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
287	TERMINADORA DE ASFAI	16.651.511	87.500.000	-81%
288	TRACTOR AGRICOLA	951.515	5.000.000	-81%
289	TRACTOR AGRICOLA	951.515	5.000.000	-81%
290	TRACTOR AGRICOLA	951.515	5.000.000	-81%
291	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
292	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
293	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
294	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
295	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
296	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
297	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
298	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
299	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
300	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
301	TRACTOR AGRICOLA	2.716.242	14.273.252	-81%
302	TRACTOR AGRICOLA	2.716.242	14.273.252	-81%

C.P. Cynthia Pelzcios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

303	TRACTOR AGRICOLA	2.716.242	14.273.252	-81%
304	TRACTOR AGRICOLA	2.588.121	13.600.000	-81%
305	TRACTOR	11.094.664	58.300.000	-81%
306	TRACTOR	11.064.664	58.300.000	-81%
307	TRACTOR	11.064.664	58.300.000	-81%
308	TRACTOR	11.064.664	58.300.000	-81%
309	TRACTOR	11.064.664	58.300.000	-81%
310	TRACTOR	11.064.664	58.300.000	-81%
311	TERMINADORA DE ASFAI	16.651.511	87.500.000	-81%
312	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
313	COMPACTADOR	4.547.944	23.898.439	-81%
314	COMPACTADOR	4.547.944	23.898.439	-81%
315	TRACTOR AGRICOLA	3.929.090	20.646.500	-81%
316	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
317	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
318	MOTONIVELADORA	14.308.667	75.188.875	-81%
319	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
320	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
321	TOPADORA	16.910.204	88.859.375	-81%
322	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
323	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
324	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
325	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
326	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
327	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
328	PALA CARGADORA	9.191.634	48.300.000	-81%
329	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
330	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
331	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
332	PALA CARGADORA	9.191.634	48.300.000	-81%
333	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
334	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
335	MOTONIVELADORA	30.000.000	75.180.875	-60%
336	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
337	RETROEXCAVADORA	3.777.514	19.850.000	-81%
338	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
339	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
340	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
341	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
342	MOTONIVELADORA	14.307.144	75.180.875	-81%
343	PALA CARGADORA	9.191.634	48.300.000	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

344	TOPADORA	16.910.204	88.859.375	-81%
345	TRACTOR	3.929.090	20.646.500	-81%
346	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
347	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
348	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
349	EXCAVADORA	11.094.664	58.300.000	-81%
350	COMPACTADOR LISO	2.390.396	12.561.000	-81%
351	RETROEXCAVADORA ANI	14.938.784	78.500.000	-81%
352	RETROEXCAVADORA	5.233.332	27.500.000	-81%
353	PALA CARGADORA	7.012.665	36.850.000	-81%
354	MOTONIVELADORA	10.466.664	55.000.000	-81%
355	COMPACTADOR A RODIL	5.128.665	26.950.000	-81%
356	RETROEXCAVADORA	10.276.361	54.000.000	-81%
357	MOTONIVELADORA	11.299.239	59.375.000	-81%
358	MOTONIVELADORA	11.299.239	59.375.000	-81%
359	MOTONIVELADORA	11.299.239	59.375.000	-81%
360	MOTONIVELADORA	11.299.239	59.375.000	-81%
361	CAMIONETA RURAL	497.879	2.616.246	-81%
362	CAMIONETA D/C	307.780	1.617.315	-81%
363	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
364	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
365	CAMIONETA RURAL	525.036	2.758.950	-81%
366	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
367	CAMIONETA RURAL	525.036	2.758.950	-81%
368	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
369	CAMIONETA RURAL	525.036	2.758.950	-81%
370	CAMIONETA RURAL	570.298	2.996.790	-81%
371	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
372	CAMIONETA D/C	434.513	2.283.269	-81%
373	CAMIONETA D/C	380.199	1.997.860	-81%
374	CAMIONETA D/C	380.199	1.997.860	-81%
375	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
376	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
377	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
378	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
379	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
380	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
381	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
382	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
383	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
384	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

385	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
386	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
387	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
388	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
389	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
390	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
391	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
392	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
393	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
394	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
395	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
396	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
397	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
398	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
399	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
400	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
401	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
402	CAMION REMOLQUE	9.834.158	51.676.322	-81%
403	CAMION REMOLQUE	4.073.558	21.405.645	-81%
404	CAMION REMOLQUE	4.073.558	21.405.645	-81%
405	CAMION REMOLQUE	4.073.558	21.405.645	-81%
406	CAMION REMOLQUE	9.834.158	51.676.322	-81%
407	CAMION REMOLQUE	4.073.558	21.405.645	-81%
408	CAMIONETA FURGON	633.665	3.329.767	-81%
409	CAMIONETA FURGON	633.665	3.329.767	-81%
410	CAMIONETA FURGON	633.665	3.329.767	-81%
411	CAMIONETA FURGON	633.665	3.329.767	-81%
412	CAMIONETA	497.879	2.616.246	-81%
413	CAMIONETA	452.618	2.378.405	-81%
414	CAMIONETA	534.089	2.806.518	-81%
415	CAMIONETA	534.089	2.806.518	-81%
416	CAMIONETA	534.089	2.806.518	-81%
417	FURGON	724.188	3.805.448	-81%
418	CAMINONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
419	CAMIONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
420	CAMIONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
421	CAMIONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
422	CAMIONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
423	CAMIONETA D/C	452.618	2.378.405	-81%
424	CAMION CIST. DE AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

425	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
426	CAMION CISTERNA	1.584.162	8.324.418	-81%
427	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
428	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
429	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
430	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
431	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
432	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
433	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
434	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
435	PLANTA ASFALTICA	1.991.517	10.464.982	-81%
436	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
437	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
438	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
439	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
440	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
441	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
442	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
443	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
444	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
445	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
446	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
447	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
448	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
449	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
450	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
451	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
452	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
453	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
454	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
455	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
456	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
457	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
458	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
459	CAMIONETA D/C	588.403	3.091.927	-81%
460	CAMION CISTERNA AGUA	1.683.263	8.845.175	-81%
461	CAMION CISTERNA AGUA	1.683.263	8.845.175	-81%
462	CAMION CISTERNA AGUA	1.683.263	8.845.175	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

463	CAMION CISTERNA AGUA	1.683.263	8.845.175	-81%
464	CAMION CISTERNA AGUA	1.683.263	8.845.175	-81%
465	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.422	-81%
466	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
467	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
468	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
469	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
470	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
471	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
472	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
473	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
474	CAMION CISTERNA AGUA	1.584.162	8.324.418	-81%
475	CAMION CISTERNA COMB.	8.769.465	46.081.598	-81%
476	CAMION CISTERNA COMB.	8.769.465	46.081.598	-81%
477	CAMION DE ABASTECIMEINTO	3.009.907	15.816.394	-81%
478	FAJADORA DEMARCADORA DE ASFALTO	8.712.888	45.784.297	-81%
479	CAMION FURGON P/REPUESTO Y MATERIALES	8.712.888	45.784.297	-81%
480	CAMION PLATAFORMA	3.009.907	15.816.394	-81%
481	CAMION PLATAFORMA	3.009.907	15.816.394	-81%
482	CAMION PLATAFORMA	3.009.907	15.816.394	-81%
483	CAMION PLATAFORMA	3.394.632	17.838.038	-81%
484	TRACTO CAMION	4.243.290	22.297.547	-81%
485	TRACTO CAMION	4.243.290	22.297.547	-81%
486	TRACTO CAMION	4.243.290	22.297.547	-81%
487	TRACTO CAMION	4.243.290	22.297.547	-81%
488	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%
489	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

490	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%
491	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%
492	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%
493	CAMION TALLER	1.584.162	8.324.418	-81%
494	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
495	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
496	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
497	CAMION VOLQUETE	1.584.162	8.324.418	-81%
498	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
499	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
500	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
501	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
502	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
503	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
504	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
505	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
506	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
507	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
508	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
509	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
510	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
511	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
512	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
513	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
514	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
515	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
516	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
517	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
518	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
519	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
520	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
521	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
522	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
523	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
524	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
525	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
526	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
527	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
528	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
529	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
530	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y Gs. de Contratos
DBS - MSPC

531	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
532	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
533	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
534	MOTOCICLETA	316.832	1.664.884	-81%
535	MOTOCICLETA	565.772	2.973.006	-81%
536	CAMIONETA FURGON	1.357.853	7.135.215	-81%
537	CAMIONETA FURGON	1.357.853	7.135.215	-81%
538	CAMIONETA FURGON	1.357.853	7.135.215	-81%
539	CAMIONETA FURGON	1.357.853	7.135.215	-81%
540	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
541	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
542	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
543	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
544	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
545	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
546	AUTOMOVIL	678.926	3.567.608	-81%
547	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
548	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
549	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
550	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
551	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
552	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
553	AUTOMOVIL	984.443	5.173.031	-81%
554	CAMIONETA RURAL	565.772	2.973.006	-81%
555	CAMIONETA RURAL	565.772	2.973.006	-81%
556	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
557	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
558	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
559	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
560	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
561	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
562	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
563	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
564	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
565	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
566	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
567	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
568	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
569	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
570	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
571	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

572	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
573	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
574	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
575	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
576	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
577	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
578	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
579	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
580	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
581	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
582	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
583	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
584	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
585	CAMIONETA D/C	1.069.258	5.618.712	-81%
586	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	8.826.042	46.378.898	-81%
587	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	8.826.042	46.378.898	-81%
588	TRACTO CAMION	5.431.411	28.540.860	-81%
589	TRACTO CAMION	5.431.411	28.540.860	-81%
590	CAMION VOLQUETE	2.828.860	14.865.032	-81%
591	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
592	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
593	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
594	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
595	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
596	MOTOCICLETA	1.018.389	5.351.411	-81%
597	MOTOCICLETA	1.018.389	5.351.411	-81%
598	MOTOCICLETA	1.019.389	5.351.411	-81%
599	MOTOCICLETA	1.019.389	5.351.411	-81%
600	MOTOCICLETA	31.117	163.515	-81%
601	MOTOCICLETA	31.117	163.515	-81%
602	MOTOCICLETA	31.117	163.515	-81%
603	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
604	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
605	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
606	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
607	MOTOCICLETA	271.571	1.427.043	-81%
608	AUTOMOVIL	1.575.109	8.276.850	-81%
609	AUTOMOVIL	826.876	4.345.049	-81%
610	AUTOMOVIL	826.876	4.345.049	-81%
611	AUTOMOVIL	826.876	4.345.049	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y [illegible] de Contratos
DBS - MP PC

612	AUTOMOVIL	826.876	4.345.049	-81%
613	AUTOMOVIL	826.876	4.345.049	-81%
614	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
615	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
616	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
617	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
618	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
619	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
620	CAMIONETA RURAL	1.584.162	8.324.418	-81%
621	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
622	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
623	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
624	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
625	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
626	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
627	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
628	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
629	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
630	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
631	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
632	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
633	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
634	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
635	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
636	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
637	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
638	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
639	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
640	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
641	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
642	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
643	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
644	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
645	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
646	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
647	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
648	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
649	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
650	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
651	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
652	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

653	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
654	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
655	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
656	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
657	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
658	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
659	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
660	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
661	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
662	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
663	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
664	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
665	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
666	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
667	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
668	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
669	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
670	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
671	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
672	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
673	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
674	CAMION TAPE BACHE	10.749.667	56.487.120	-81%
675	CAMION CISTERNA	8.712.888	45.784.297	-81%
676	CAMION CISTERNA DE AGUA	4.978.793	26.162.455	-81%
677	CAMION CISTERNA DE AGUA	4.978.793	26.162.455	-81%
678	CAMION CISTERNA DE AGUA	4.978.793	26.162.455	-81%
679	CAMION CISTERNA DE AGUA	4.978.793	26.162.455	-81%
680	CAMION DERMACADOR DE RUTA	22.336.677	117.374.289	-81%
681	CAMION GRUA	2.828.860	14.865.032	-81%
682	CAMION GRUA	2.828.860	14.865.032	-81%
683	CAMION GRUA	2.828.860	14.865.032	-81%
684	CAMION GRUA	2.828.860	14.865.032	-81%
685	CAMION PLATAFORMA	6.529.008	34.308.493	-81%
686	CAMION PLATAFORMA	6.529.008	34.308.493	-81%
687	CAMION PLATAFORMA	6.529.008	34.308.493	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

688	CAMION PLATAFORMA	6.529.008	34.309.493	-81%
689	CAMION SEMI REMOLQUE	31.536.129	165.715.371	-81%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	12.141.466	63.800.715	-81%
691	CAMION SEMI REMOLQUE	12.141.466	63.800.715	-81%
692	CAMION SEMI REMOLQUE	12.141.466	63.800.715	-81%
693	CAMION TALLER	5.748.243	30.205.744	-81%
694	CAMION TALLER	5.748.243	30.205.744	-81%
695	CAMION TALLER	5.748.243	30.205.744	-81%
696	CAMION TALLER	5.748.243	30.205.744	-81%
697	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
698	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
699	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
700	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
701	CAMION VOLQUETE	3.394.632	17.838.038	-81%
702	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
703	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
704	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
705	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
706	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
707	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
708	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
709	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
710	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
711	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
712	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
713	CAMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
714	CAMMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
715	CAMMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
716	CAMMION VOLQUETE	3.168.323	16.648.835	-81%
717	MINI BUS	1.471.007	7.729.816	-81%
718	MINI BUS	1.074.967	5.648.712	-81%
719	MINI BUS	1.074.967	5.648.712	-81%
720	CAMION ENGRASE	3.439.893	18.075.878	-81%
721	CAMION ENGRASE	3.439.893	18.075.878	-81%
722	CAMION ENGRASE	3.439.893	18.075.878	-81%
723	CAMION ENGRASE	3.439.893	18.075.878	-81%
724	CAMION PLATAFORMA	3.439.893	18.075.878	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

725	CAMION PLATAFORMA	3.439.893	18.075.878	-81%
726	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
727	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
728	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
729	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
730	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
731	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
732	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
733	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
734	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
735	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
736	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
737	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
738	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
739	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
740	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
741	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
742	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
743	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
744	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
745	CAMION VOLQUETE	4.299.867	22.594.848	-81%
746	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
747	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
748	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
749	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
750	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
751	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
752	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
753	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
754	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
755	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
756	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
757	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
758	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
759	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
760	MOTOCICLETA	282.886	1.486.503	-81%
761	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
762	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
763	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
764	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
765	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DSG - MOPC

766	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
767	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
768	MOTOCICLETA	724.188	3.805.448	-81%
769	MOTOCICLETA	1.867.047	3.805.448	-51%
770	CAMIONETA D/C	1.867.047	9.810.921	-81%
771	CAMIONETA D/C	8.545.985	9.810.921	-13%
772	OMNIBUS	833.835	44.907.260	-98%
773	MOTOCICLETA	833.835	4.381.617	-81%
774	MOTOCICLETA	833.835	4.381.617	-81%
775	MOTOCICLETA	833.835	4.381.617	-81%
776	MOTOCICLETA	833.835	4.381.617	-81%
777	MOTOCICLETA	833.835	4.381.617	-81%
778	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
779	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
780	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
781	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
782	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
783	CAMIONETA C/D	1.086.282	5.708.172	-81%
784	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
785	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
786	CAMIONETA D/C	1.086.282	5.708.172	-81%
787	CAMIONETA TIPO VAN	4.028.296	21.167.805	-81%
788	CAMIONETA TIPO VAN	4.028.296	21.167.805	-81%
789	CAMIONETA TIPO VAN	4.028.296	21.167.805	-81%
790	CAMIONETA TIPO VAN	4.028.296	21.167.805	-81%
791	CAMIONETA TIPO VAN	4.028.296	21.167.805	-81%
792	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
793	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
794	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
795	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
796	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
797	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
798	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
799	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
800	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
801	MOTOCICLETA	790.560	4.154.217	-81%
802	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
803	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

804	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
805	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
806	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
807	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
808	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
809	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
810	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
811	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
812	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
813	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
814	CAMIONETA RURAL	3.832.030	20.136.469	-81%
815	CAMIONETA RURAL	3.832.030	20.136.469	-81%
816	CAMIONETA RURAL	3.832.030	20.136.469	-81%
817	CAMIONETA RURAL	3.832.030	20.136.469	-81%
818	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	6.716.845	35.295.531	-81%
819	CAMION VOLQUETE	5.022.471	26.391.972	-81%
820	CAMION PLATAFORMA	4.299.867	22.594.848	-81%
821	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	6.223.491	32.703.069	-81%
822	CAMION CIST. DE AGUA	2.987.276	15.697.473	-81%
823	CAMION VOLQUETE	5.367.302	28.203.981	-81%
824	CAMION VOLQUETE	5.367.302	28.203.981	-81%
825	CAMION VOLQUETE	5.367.302	28.203.981	-81%
826	CAMION VOLQUETE	5.367.302	28.203.981	-81%
827	CAMION PLATAFORMA	4.299.867	22.594.848	-81%
828	TRACTO CAMION	181.047	951.362	-81%
829	CAMIONETA D/C	1.753.893	9.216.320	-81%
830	CAMIONETA D/C	1.753.893	9.216.320	-81%
831	CAMIONETA D/C	2.065.068	10.851.473	-81%
832	CAMIONETA D/C	2.659.128	13.973.130	-81%
833	CAMIONETA D/C	2.659.128	13.973.130	-81%
834	CAMIONETA D/C	1.550.215	8.146.037	-81%
835	CAMIONETA D/C	2.123.907	11.160.660	-81%
836	CAMIONETA D/C	2.123.907	11.160.660	-81%
837	CAMIONETA D/C	1.244.698	6.540.614	-81%
838	MOTOCICLETA	788.522	4.143.509	-81%
839	MOTOCICLETA	788.522	4.143.509	-81%
840	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
841	AUTOMOVIL	1.284.302	6.748.724	-81%
842	CAMIONETA D/C	1.244.698	6.540.614	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y Gestión de Contratos
DBS - [illegible]

843	BALSA AUTOPROPULSADA	1.141.802	5.999.914	-81%
844	BALSA AUTOPROPULSADA	1.141.802	5.999.914	-81%
845	BALSA A MAROMA	678.926	3.567.608	-81%
846	BALSA A MAROMA	678.926	3.567.608	-81%
847	BALSA A MAROMA	678.926	3.567.608	-81%
848	BALSA A MAROMA	678.926	3.567.608	-81%
849	BALSA	1.657.712	8.710.908	-81%
850	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
851	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
852	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
853	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
854	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
855	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
856	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
857	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
858	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
859	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
860	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
861	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
862	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
863	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
864	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
865	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
866	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
867	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
868	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
869	CAMIONETA D/C	2.827.728	14.859.085	-81%
870	MOTOCICLETA	1.905.011	10.010.410	-81%
871	MOTOCICLETA	1.905.011	10.010.410	-81%
872	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
873	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
874	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
875	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
876	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
877	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
878	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
879	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
880	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
881	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
882	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

883	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
884	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
885	MOTOCICLETA	1.089.162	5.723.305	-81%
886	OMNIBUS	8.672.153	45.570.241	-81%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 85/2019 PARA LA "CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL

Anexo A- cuadro comparativo de precios

		RUMBOS S.A. DE SEGUROS.		
NRO_ GRUPO	DESCRIPCION	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Referencial	20%/30%
1	REMANSO	17.562.745	55.142.636	-68%
2	CAAPUCU	25.714.178	80.736.100	-68%
3	IRUÑA	9.901.744	31.089.005	-68%
4	ENCARNACION	27.742.231	87.103.679	-68%
5	CNEL. BOGADO	14.976.213	47.021.569	-68%
6	TACUARA	8.849.453	27.785.072	-68%
7	HORQUETA	7.178.541	22.538.828	-68%
8	EMBOSCADA	13.765.886	43.221.446	-68%
9	25 DE DICIEMBRE	20.758.841	65.177.580	-68%
10	POZO COLORADO	5.515.283	17.316.612	-68%
11	ITA	16.635.134	52.230.169	-68%
12	GUAJAIVI	10.234.651	32.134.249	-68%
13	RIO VERDE	18.153.623	56.997.844	-68%
14	LUQUE – SAN BER	6.724.302	21.112.630	-68%
15	Seguro de fidelidad de funcionarios de peajes	166.287.175	522.100.217	-68%

C.P. Cynthia Palacios
Coordinadora
Adquisiciones y G. de Contratos
DBS - MOPC