MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Unidad Operativa de Contrataciones
RUC N° 80022453 - 1
Mcal. Estigarribia c/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320 011 – 320733
munisjn@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 06/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL BONIFACIO MARTINEZ UBICADO EN EL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – FONACIDE - ID N° 383946"

San Juan Nepomuceno 12 de agosto de 2020

- **Se curso invitación a las siguientes firmas:**

N°	Firma Oferente	RUC N°	E - Mail
1	Blas Sebastián Santa Cruz Arevalos	4142342	sebasanta85@gmail.com
2	Arquitectura D Y D Construcción SRL	80062328 – 2	dydsrl.ac@gmail.com
3	Filadelfia S.A.	80065887 – 6	filadelfiaparaguay@gmail.com
4	Gloria Beatriz Sánchez García	831814-0	gbsg1965@yahoo.com
5	Liliana Noemí Maidana González	4191786	estudiocontable786@hotmail.com
6	Mario Alberto Villaverde Lugo	2374960	mariovillaverde@gmail.com
7	Orlando Gusther Cañiza Aquino	2223168	construcciones1960@hotmail.com

- **Empresas Oferentes presentadas:**

1	Filadelfia S.A.	RUC N° 80065887 – 6
2	Arquitectura D Y D Construcción SRL	RUC N° 80062328 – 2
3	Cañiza Construcciones	RUC N° 2223168 – 4
4	Sendero S.A.	RUC N° 80032478 – 1

- **Documentos presentados al momento de la apertura:**

Al momento de la apertura las firmas presentaron los siguientes documentos:			
Filadelfia S.A.	**Arquitectura D Y D Construcción SRL**	**Cañiza Construcciones**	**Sendero S.A.**
a)- Formulario de Oferta b).- Planilla de Oferta c)- Formulario N° 10 Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento de Oferta d)- Formulario N° 1: Desglose de precios e)- Certificado de Origen N° 84.806 f)- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013". e)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; f)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. g)- Declaración Jurada de no empleo a menores h)- Patente comercial (Vigente) i)- Cedula de identidad del Representante legal de la firma	a)- Formulario de Oferta b).- Planilla de Oferta c)- Formulario N° 10 Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento de Oferta d)- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013". e)- Certificado de Origen N° 82.320 f)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; (SIPE) g)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.(SIPE) h)- Declaración Jurada de no empleo a menores (SIPE) i)- Patente comercial (SIPE)- Activo j)- Constancia de SIPE N° 1605585	a)- Formulario de Oferta b).- Planilla de Oferta c)- Formulario N° 10 Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta d)- Formulario N° 1: Desglose de precios e)- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013". f)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; g)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. h)- Declaración Jurada de no empleo a menores i)- Patente comercial (Vigente) j)- Constancia de SIPE N° 1605601	a)- Formulario de Oferta b).- Planilla de Oferta c)- Formulario N° 10 Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta d)- Acta de última asamblea de la sociedad e)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; f)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. g)- Declaración Jurada de no empleo a menores h)- Documentos que acreditan la constitución de la Sociedad de la firma.

- **Documentos de Carácter Sustancial**

N°	Oferente	Formulario y Planilla de oferta suscripta por el oferente	Patente Comercial	Declaración Jurada Art. 40 y 20 de la Ley 2051	Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada de NO Empleo a Menores
1	**Filadelfia S.A.**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	**Arquitectura D Y D Construcción SRL**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	**Cañiza Construcciones**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	**Sendero S.A.**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

- **Cuadro comparativo de Ofertas**

1	Filadelfia S.A.	RUC N° 80065887 – 6	Oferta: Gs. 81.869.863 IVA Incluido
2	Arquitectura D Y D Construcción SRL	RUC N° 80062328 – 2	Oferta: Gs. 86.636.945 IVA Incluido
3	Cañiza Construcciones	RUC N° 2223168 – 4	Oferta: Gs. 88.021.339 IVA Incluido
4	Sendero S.A.	RUC N° 80032478 – 1	Oferta: Gs. 90.945.720 IVA Incluido

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO * INTENDENCIA *

Gloria Yanet Acosta
Prof. Gloria Yanet Acosta
Miembro del Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Com. Esmelda Ruiz Díaz
Miembro del Comité Evaluador

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 06/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL BONIFACIO MARTINEZ UBICADO EN EL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – FONACIDE - ID N° 383946"

- **Cuadro comparativo de costos y cumplimiento del rango porcentual de precios**

Oferente: Filadelfia S.A.

N°	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario Referencial del llamado	Costo Total Referencial del llamado	Cumplimiento del Porcentaje -20% / + 10%			
						Costo Unitario IVA Incl.	Costo Total IVA Incl.	%	Criterio Cumple / No Cumple
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27	6.500	175.500	6.175	166.725	-5%	Cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	27	8.200	221.400	7.790	210.330	-5%	Cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	420.000	3.780.000	361.093	3.249.837	-14%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	M3	1,9	1.600.000	3.040.000	1.360.000	2.584.000	-15%	Cumple
1.5	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	M2	11	190.000	2.090.000	178.910	1.968.010	-6%	Cumple
1.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	120.000	864.000	98.000	705.600	-18%	Cumple
1.7	Aislación asfáltica : a- De paredes	M2	5,5	80.000	440.000	65.500	360.250	-18%	Cumple
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	63	100.000	6.300.000	85.000	5.355.000	-15%	Cumple
1.9	Muros de elevación :b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	120.000	6.076.800	110.000	5.570.400	-8%	Cumple
1.10	Muros de elevación :c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,6	25.000	390.000	23.000	358.800	-8%	Cumple
1.11	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	M2	43	285.000	12.255.000	242.249	10.416.707	-15%	Cumple
1.12	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	40.000	5.400.000	34.000	4.590.000	-15%	Cumple
1.13	Revoques :b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	30.000	612.000	25.500	520.200	-15%	Cumple
1.14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	45.000	1.012.500	36.500	821.250	-19%	Cumple
1.15	Piso cerámico P I4	M2	22,5	120.000	2.700.000	102.000	2.295.000	-15%	Cumple
1.16	Zócalo cerámico	ML.	2,6	40.000	104.000	40.000	104.000	0%	Cumple
1.17	Aberturas de maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.147.499	1.147.499	-15%	Cumple
1.18	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	1.020.000	2.040.000	-15%	Cumple
1.19	c- Puerta para boxes enchapados en fórmica	Unidad	4	600.000	2.400.000	502.500	2.010.000	-16%	Cumple
1.20	Aberturas metálicas: d- Ventanas balancines	M2	3,37	300.000	1.011.000	255.000	859.350	-15%	Cumple
1.21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	90.000	1.215.000	76.500	1.032.750	-15%	Cumple
1.22	Rampa peatonal	Unidad	1	980.000	980.000	806.585	806.585	-18%	Cumple
1.23	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	20.000	360.000	17.000	306.000	-15%	Cumple
1.24	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	15.000	945.000	12.750	803.250	-15%	Cumple
1.25	Pinturas :b- De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000	21.250	1.338.750	-15%	Cumple
1.26	Pinturas :c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	30.000	486.000	25.500	413.100	-15%	Cumple
1.27	Pinturas :d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	35.000	110.950	34.000	107.780	-3%	Cumple
1.28	Pinturas :e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	50,64	25.000	1.266.000	21.250	1.076.100	-15%	Cumple
1.29	f- De tejuelones con barniz	M2	37	25.000	925.000	21.250	786.250	-15%	Cumple
1.30	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,5	20.000	470.000	17.000	399.500	-15%	Cumple
1.31	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,5	25.000	437.500	21.250	371.875	-15%	Cumple
1.32	Revestimientos a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	90.000	7.380.000	76.500	6.273.000	-15%	Cumple
1.33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	180.000	570.600	179.000	567.430	-1%	Cumple
1.34	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	85.000	1.487.500	72.250	1.264.375	-15%	Cumple
1.35	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	105.300	210.600	89.505	179.010	-15%	Cumple
1.36	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	115.000	1.150.000	97.750	977.500	-15%	Cumple
1.37	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	120.000	1.200.000	97.000	970.000	-19%	Cumple
1.38	Instalación sanitaria :a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1	16.000.000	16.000.000	13.000.000	13.000.000	-19%	Cumple
1.39	Instalación sanitaria :b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000	2.030.000	2.030.000	-19%	Cumple
1.40	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	3.078.000	3.078.000	-19%	Cumple
1.41	Barras de asiento	Unidad	2	350.000	700.000	297.500	595.000	-15%	Cumple
1.42	Limpieza final	M2	27	7.000	189.000	5.950	160.650	-15%	Cumple

Oferente: Arquitectura D y D Construcción SRL

N°	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario IVA Incluido	Costo Total IVA Incluido	Cumplimiento del Porcentaje - 20% / + 10%			
						Costo Unitario IVA Incl.	Costo Total IVA Incl.	%	Criterio Cumple / No Cumple
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27	6.500	175.500	4.585	123.795	-29%	No cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	27	8.200	221.400	2.292	61.884	-72%	No cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	420.000	3.780.000	453.116	4.078.044	+8%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	M3	1,9	1.600.000	3.040.000	1.555.520	2.955.488	-3%	Cumple
1.5	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	M2	11	190.000	2.090.000	178.299	1.961.289	-6%	Cumple
1.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	120.000	864.000	106.985	770.292	-11%	Cumple
1.7	Aislación asfáltica : a- De paredes	M2	5,5	80.000	440.000	59.348	326.414	-26%	No cumple
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	63	100.000	6.300.000	95.471	6.014.673	-5%	Cumple
1.9	Muros de elevación :b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	120.000	6.076.800	119.950	6.074.268	0%	Cumple
1.10	Muros de elevación :c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,6	25.000	390.000	21.205	330.798	-15%	Cumple
1.11	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	M2	43	285.000	12.255.000	299.440	12.875.920	+5%	Cumple
1.12	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	40.000	5.400.000	32.204	4.347.540	-19%	Cumple
1.13	Revoques :b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	30.000	612.000	26.595	542.538	-11%	Cumple
1.14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	45.000	1.012.500	26.538	597.105	-41%	No cumple
1.15	Piso cerámico P I4	M2	22,5	120.000	2.700.000	84.748	1.906.830	-29%	No cumple
1.16	Zócalo cerámico	ML.	2,6	40.000	104.000	23.000	59.800	-43%	No cumple
1.17	Aberturas de maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1	1.350.000	1.350.000	1.451.962	1.451.962	+8%	Cumple
1.18	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2	1.200.000	2.400.000	1.375.543	2.751.086	+15%	No cumple
1.19	c- Puerta para boxes enchapados en fórmica	UN.	4	600.000	2.400.000	534.933	2.139.732	-11%	Cumple
1.20	Aberturas metálicas: d- Ventanas balancines	M2	3,37	300.000	1.011.000	313.300	1.055.821	+4%	Cumple
1.21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	90.000	1.215.000	78.314	1.057.239	-13%	Cumple
1.22	Rampa peatonal	UN.	1	980.000	980.000	310.802	310.802	-68%	No cumple
1.23	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	20.000	360.000	11.401	205.218	-43%	No cumple
1.24	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	15.000	945.000	15.986	1.007.118	+7%	Cumple
1.25	Pinturas :b- De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000	18.560	1.169.280	-26%	No cumple
1.26	Pinturas :c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	30.000	486.000	29.015	470.043	-3%	Cumple
1.27	Pinturas :d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	35.000	110.950	35.500	112.535	+1%	Cumple
1.28	Pinturas :e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	50,64	25.000	1.266.000	12.625	639.330	-50%	No cumple
1.29	f- De tejuelones con barniz	M2	37	25.000	925.000	23.534	870.758	-6%	Cumple
1.30	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,5	20.000	470.000	18.630	437.805	-7%	Cumple
1.31	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,5	25.000	437.500	25.600	448.000	+2%	Cumple
1.32	Revestimientos a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	90.000	7.380.000	78.986	6.476.852	-12%	Cumple
1.33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	180.000	570.600	192.400	609.908	+7%	Cumple
1.34	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	85.000	1.487.500	93.952	1.644.160	+11%	No cumple
1.35	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	105.300	210.600	131.422	262.844	+25%	No cumple
1.36	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	115.000	1.150.000	91.031	910.310	-21%	No cumple
1.37	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10	120.000	1.200.000	99.344	993.440	-17%	Cumple
1.38	Instalación sanitaria :a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1	16.000.000	16.000.000	11.892.202	11.892.202	-26%	No cumple
1.39	Instalación sanitaria :b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000	2.578.280	2.578.280	+3%	Cumple
1.40	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.800.000	3.800.000	3.315.059	3.315.059	-13%	Cumple
1.41	Barras de asiento	UN.	2	350.000	700.000	333.187	666.374	-5%	Cumple

Gloria Yanet Acosta
Secretaria Privada de Intendencia
Municipalidad Nepomuceno

Gloria Yanet Acosta

Auxiliar Administrativo
Municipalidad de San Juan Nep.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Unidad Operativa de Contrataciones
RUC N° 80022453 - 1
Mcal. Estigarribia c/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320 011 – 320733
munisjn@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 06/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL BONIFACIO MARTINEZ UBICADO EN EL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – FONACIDE - ID N° 383946"

Oferente: Cañiza Construcciones

N°	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario IVA Incluido	Costo Total IVA Incluido	Cumplimiento del Porcentaje -20% / + 10%			
						Costo Unitario IVA Incl.	Costo Total IVA Incl.	%	Criterio Cumple / No Cumple
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27	6.500	175.500	6.435	173.745	-1%	Cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	27	8.200	221.400	8.264	223.128	+1%	Cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	420.000	3.780.000	431.599	3.884.391	+3%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	M3	1,9	1.600.000	3.040.000	1.645.841	3.127.098	+3%	Cumple
1.5	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	M2	11	190.000	2.090.000	182.222	2.004.442	-4%	Cumple
1.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	120.000	864.000	129.388	931.594	+8%	Cumple
1.7	Aislación asfáltica : a- De paredes	M2	5,5	80.000	440.000	92.950	511.225	+16%	No cumple
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	63	100.000	6.300.000	100.169	6.310.647	0%	Cumple
1.9	Muros de elevación :b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	120.000	6.076.800	127.050	6.433.812	+6%	Cumple
1.10	Muros de elevación :c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,6	25.000	390.000	21.904	341.702	-12%	Cumple
1.11	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	M2	43	285.000	12.255.000	233.461	10.038.823	-18%	Cumple
1.12	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	40.000	5.400.000	30.800	4.158.000	-23%	No cumple
1.13	Revoques :b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	30.000	612.000	25.988	530.155	-13%	Cumple
1.14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	45.000	1.012.500	47.960	1.079.100	+7%	Cumple
1.15	Piso cerámico P I4	M2	22,5	120.000	2.700.000	110.619	2.488.928	-8%	Cumple
1.16	Zócalo cerámico	ML.	2,6	40.000	104.000	36.529	94.975	-9%	Cumple
1.17	Aberturas de maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1	1.350.000	1.350.000	1.233.925	1.233.925	-9%	Cumple
1.18	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2	1.200.000	2.400.000	1.233.925	2.467.850	+3%	Cumple
1.19	c- Puerta para boxes enchapados en fórmica	UN.	4	600.000	2.400.000	573.925	2.295.700	-4%	Cumple
1.20	Aberturas metálicas: d- Ventanas balancines	M2	3,37	300.000	1.011.000	272.910	919.707	-9%	Cumple
1.21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	90.000	1.215.000	83.554	1.127.979	-7%	Cumple
1.22	Rampa peatonal	UN.	1	980.000	980.000	1.016.950	1.016.950	+4%	Cumple
1.23	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	20.000	360.000	19.525	351.450	-2%	Cumple
1.24	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	15.000	945.000	12.272	773.136	-18%	Cumple
1.25	Pinturas :b- De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000	21.966	1.383.858	-12%	Cumple
1.26	Pinturas :c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	30.000	486.000	25.735	416.907	-14%	Cumple
1.27	Pinturas :d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	35.000	110.950	35.154	111.438	0%	Cumple
1.28	Pinturas :e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	50,64	25.000	1.266.000	23.600	1.195.104	-6%	Cumple
1.29	f- De tejuelones con barniz	M2	37	25.000	925.000	21.794	806.378	-13%	Cumple
1.30	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,5	20.000	470.000	17.027	400.135	-15%	Cumple
1.31	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,5	25.000	437.500	22.733	397.828	-9%	Cumple
1.32	Revestimientos a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	90.000	7.380.000	82.363	6.753.766	-8%	Cumple
1.33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	180.000	570.600	177.238	561.844	-2%	Cumple
1.34	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	85.000	1.487.500	82.225	1.438.938	-3%	Cumple
1.35	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	105.300	210.600	107.388	214.776	+2%	Cumple
1.36	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	115.000	1.150.000	108.763	1.087.630	-5%	Cumple
1.37	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10	120.000	1.200.000	112.558	1.125.580	-6%	Cumple
1.38	Instalación sanitaria :a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1	16.000.000	16.000.000	1.263.500	12.633.500	-21%	No cumple
1.39	Instalación sanitaria :b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000	2.836.900	2.836.900	+13%	No cumple
1.40	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.800.000	3.800.000	3.555.550	3.355.550	-12%	Cumple
1.41	Barras de asiento	UN.	2	350.000	700.000	304.838	609.676	-13%	Cumple
1.42	Limpieza final	M2	27	7.000	189.000	6.410	173.070	-8%	Cumple

Oferente Sendero S.A.

N°	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario IVA Incluido	Costo Total IVA Incluido	Cumplimiento del Porcentaje -20% / + 10%			
						Costo Unitario IVA Incl.	Costo Total IVA Incl.	%	Criterio Cumple / No Cumple
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27	6.500	175.500	5.500	148.500	-15%	Cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	27	8.200	221.400	7.700	207.900	-6%	Cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	420.000	3.780.000	395.000	3.555.000	-6%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	M3	1,9	1.600.000	3.040.000	1.600.000	3.040.000	0%	Cumple
1.5	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	M2	11	190.000	2.090.000	175.000	1.925.000	-8%	Cumple
1.6	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	120.000	864.000	120.000	864.000	0%	Cumple
1.7	Aislación asfáltica : a- De paredes	M2	5,5	80.000	440.000	50.000	275.000	-38%	No cumple
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	63	100.000	6.300.000	92.000	5.796.000	-8%	Cumple
1.9	Muros de elevación :b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	120.000	6.076.800	112.000	5.671.680	-7%	Cumple
1.10	Muros de elevación :c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,6	25.000	390.000	20.000	312.000	-20%	Cumple
1.11	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	M2	43	285.000	12.255.000	285.000	12.255.000	0%	Cumple
1.12	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	40.000	5.400.000	35.000	4.725.000	-13%	Cumple
1.13	Revoques :b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	30.000	612.000	30.000	612.000	0%	Cumple
1.14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	45.000	1.012.500	45.000	1.012.500	0%	Cumple
1.15	Piso cerámico P I4	M2	22,5	120.000	2.700.000	115.000	2.587.500	-4%	Cumple
1.16	Zócalo cerámico	ML.	2,6	40.000	104.000	40.000	104.000	0%	Cumple
1.17	Aberturas de maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1	1.350.000	1.350.000	1250.000	1.250.000	-7%	Cumple
1.18	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2	1.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	0%	Cumple
1.19	c- Puerta para boxes enchapados en fórmica	UN.	4	600.000	2.400.000	550.000	2.200.000	-8%	Cumple
1.20	Aberturas metálicas: d- Ventanas balancines	M2	3,37	300.000	1.011.000	300.000	1.011.000	0%	Cumple
1.21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	90.000	1.215.000	90.000	1.215.000	0%	Cumple
1.22	Rampa peatonal	UN.	1	980.000	980.000	800.000	800.000	-18%	Cumple
1.23	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	20.000	360.000	15.000	270.000	-25%	No cumple
1.24	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	15.000	945.000	15.000	945.000	0%	Cumple
1.25	Pinturas :b- De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000	25.000	1.575.000	0%	Cumple
1.26	Pinturas :c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	30.000	486.000	30.000	486.000	0%	Cumple
1.27	Pinturas :d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	35.000	110.950	32.000	101.440	-9%	Cumple
1.28	Pinturas :e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	50,64	25.000	1.266.000	25.000	1.266.000	0%	Cumple
1.29	f- De tejuelones con barniz	M2	37	25.000	925.000	20.000	740.000	-20%	Cumple
1.30	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,5	20.000	470.000	20.000	470.000	0%	Cumple
1.31	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,5	25.000	437.500	25.000	437.500	0%	Cumple
1.32	Revestimientos a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	90.000	7.380.000	90.000	7.380.000	0%	Cumple
1.33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	180.000	570.600	180.000	570.600	0%	Cumple
1.34	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	85.000	1.487.500	85.000	1.487.500	0%	Cumple
1.35	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	105.300	210.600	105.300	210.600	0%	Cumple
1.36	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	115.000	1.150.000	115.000	1.150.000	0%	Cumple
1.37	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10	120.000	1.200.000	120.000	1.200.000	0%	Cumple
1.38	Instalación sanitaria :a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1	16.000.000	16.000.000	14.500.000	14.500.000	-9%	Cumple
1.39	Instalación sanitaria :b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	-8%	Cumple
1.40	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.800.000	3.800.000	3.000.000	3.000.000	-21%	No cumple
1.41	Barras de asiento	UN.	2	350.000	700.000	350.000	700.000	0%	Cumple

Gloria Yanet Acosta
Secretaria Privada de Intendencia
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

Gloria Yanet Acosta

Esmelda Ruiz Díaz
Auxiliar Administrativo
Municipalidad de San Juan Ne

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 06/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL BONIFACIO MARTINEZ UBICADO EN EL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – FONACIDE - ID N° 383946"

Documentación de carácter Formal	Oferente Filadelfia S.A.
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. - SIPE	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. - SIPE	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta y/o fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple
Patente Municipal del Oferente (Vigente)	Cumple
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013".	Cumple
Capacidad Financiera Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2016,2017,2018 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2016,2017,2018 Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: del 50% el porcentaje relacionado al monto de la oferta del oferente	Cumple
Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS – (Vigente) a la fecha y horario de apertura de ofertas.	Cumple
Copias Autenticadas por Escribanía de los Balances Generales clasificados en corrientes y no corrientes y estados de resultados de los tres últimos años cerrados ejercicios fiscales años (2016, 2017, 2018) con las copias autenticadas por Escribanía de los formularios de liquidación de impuestos de los ejercicios correspondientes a los años 2016, 2017, 2018	Cumple
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
Ultimo paga del IVA – Formulario 120	Cumple

Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	Cumple
Capacidad en materia de equipos: Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Camión volquete capacidad máxima de hasta 6 m3 Hormigonera con capacidad máxima de hasta 400 lts Camioneta tipo furgón para traslado de personal Camioneta tipo pick up para acarreo de material Herramientas manuales Pala cargadora Vibro compactador Herramientas varias para la construcción Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple
Capacidad en materia de personal Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 Ing. o Arq. Para Residente para el sitio de Obras como mínimo de 5 años de experiencia 3 Ayudantes Como mínimo Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Cumple
Experiencia General en Construcción Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 40% de la oferta presentada, se podrán presentar facturas o contratos con instituciones públicas o privadas para comprobar el requisito.El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios. - Formulario N° 1	Cumple
Experiencia Específica en Construcción Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos cuatro (4) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *70%* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período que abarca los años 2017,1018 y 2019 en las siguientes actividades clave: construcción y/o refacción de obras de naturaleza y complejidad similares a las solicitadas.	Cumple
Facturación Anual Media en Construcción Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 40% El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple
Requerimientos Adicionales EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo. Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante. "El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.	Cumple

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO * INTENDENCIA *

Gloria Yanet Acosta

Prof. Gloria Yanet Acosta
Miembro del Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Com. Esmelda Ruiz Díaz
Miembro del Comité Evaluador