COMITÉ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

COMPLEMENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Capiatá, 16 de diciembre de 2013.-

Señor
Intendente Municipal de la Ciudad de Capiatá
Presente

El comité de Evaluación de Ofertas integrado por las siguientes personas: Arq. Manolo Duarte, Abg. Christian Ojeda y Sr. Edgar Girett; eleva el presente informe de Complemento de Evaluación correspondiente al Llamado a Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 02/2013 **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN DISTINTAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE CAPIATÁ".** Visto la **Nota DNCP Nº 43327/2013 donde informa que existen puntos que deberían ser adecuados a la Legislación que regula las Contrataciones Públicas, que a continuación mencionamos:**

1. Solicitamos a la convocante incluir en el informe de evaluación el detalle de la capacidad financiera de acuerdo al art. 64 del Cec. 21909 de la Ley 2051.

Con referencia al punto en cuestión mencionado más arriba este comité detalla a continuación en los cuadros de la capacidad financiera correspondientes a la siguientes Firmas: G.R.E.R.S.A. – CONSTRUCCIONES RIVAS S. A. – EMPRESA DE CONSTRUCIONES HS – ING. RICARDO AREVALO – ING. HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON – E & E PROYECTOS Y CONSTRUCIONES.-

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**G.R.E.P.S.A**
Ratio de Liquidez	1,17
Enduedamiento	1,99
Rentabilidad	0,0034

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**E & E PROYECTOS Y CONST.**
Ratio de Liquidez	35,19
Enduedamiento	0,19
Rentabilidad	0,09

ABO. MANOLO A. DUARTE
Director Obras y Proyectos
Municipalidad de Capiatá

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**ING. HERNAN GIMENEZ**
Ratio de Liquidez	31,38
Enduedamiento	0,04
Rentabilidad	0,35

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**ING. RICARDO AREVALOS**
Ratio de Liquidez	816,4
Enduedamiento	0,107
Rentabilidad	0,074

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**CONSTRUCCIONES HS**
Ratio de Liquidez	7,62
Enduedamiento	0,16
Rentabilidad	0,19

CUADRO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
CONCEPTO	**CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.**
Ratio de Liquidez	3,03
Enduedamiento	0,36
Rentabilidad	0,25

Se eleva el presente informe a consideración del Señor Intendente Municipal, conforme la recomendación de la DNCP y comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad.

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura y Servicios

ARQ. MANOLO A. DUARTE
Director Obras y Proyectos
Municipalidad de Capiatá

Abg. Christian Ojeda Dávalos
Secretario de la UOC

Edgar Arnaldo Girett
Jefe de la UOC