MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 386409

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADO PARA LA ESCUELA BASICA Nº 197 "GRAL. JOSÉ GERVACIO" ARTIGAS DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE		OFERENTE	
				DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS S.A. RUC Nº 80090759		AYLEN CONSTRUCCIONES RUC Nº 802332-8	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	Construcción de Aula						
2	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	9.702	618.017	9.800	624.260
3	c- Replanteo	M2	63,7	7.870	501.319	7.950	506.415
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	423.407	5.927.698	427.684	5.987.576
5	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.327.319	1.908.402	2.350.828	1.927.679
6	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.195.820	4.764.929	2.218.000	4.813.060
7	a- De 0,50 cm.	M2	2,44	196.020	478.289	198.000	483.120
8	b- De 0,30 cm.	M2	5,9	150.975	890.753	152.500	899.750
9	c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54	436.411	235.662	396.738	214.239
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74	127.710	1.627.025	129.000	1.643.460
11	a- De paredes	M2	5,7	67.640	385.548	68.324	389.447
12	b- De 0,15 para revocar	M2	1,32	85.214	112.482	86.075	113.619
13	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	145.237	5.010.677	146.705	5.061.323
14	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58	138.307	771.753	139.705	779.554
15	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82	93.926	3.082.651	94.875	3.113.798
16	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	28.611	343.332	28.900	346.800
17	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	98.992	653.347	99.992	659.947
18	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65	339.075	27.685.474	342.500	27.965.125
19	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,4	35.541	1.613.561	35.900	1.629.860
20	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91	39.291	350.083	39.688	353.620
21	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	36.501	2.117.058	36.870	2.138.460
22	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58	84.051	4.874.958	84.900	4.924.200
23	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34	26.229	891.786	26.494	900.796
24	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
25	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	490.050	3.351.942	495.000	3.385.800
26	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	22.275	111.375	22.500	112.500
27	a- De paredes al latex	M2	45,4	19.749	896.605	19.949	905.685
28	c- De pilares al latex	M2	10,8	18.841	203.483	19.032	205.546
29	e- De viga cumbrera al latex	M2	10,3	23.808	245.222	24.049	247.705
30	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	27.794	190.111	28.075	192.033
31	g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82	19.683	2.004.123	19.882	2.024.385
32	h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92	29.670	2.460.236	29.970	2.485.112
33	i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62	19.676	90.903	19.875	91.823
34	Vidrios dobles	M2	6,84	163.350	1.117.314	165.000	1.128.600
35	Instalación eléctrica	GL.	1	4.138.397	4.138.397	4.180.199	4.180.199
36	Artefactos electricos	GL.	1	5.866.789	5.866.789	5.926.050	5.926.050
37	Rampa	GL.	1	886.050	886.050	895.000	895.000
38	Pizarron	GL.	1	1.282.050	1.282.050	1.295.000	1.295.000
39	Limpieza final	M2	60	9.751	585.060	9.850	591.000
40	Reparacion y Mantenimiento de baño						
41	Desmontaje de tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de ybyrapyta de 2" x 6" con recuperación de 50%	M2	43	23.760	1.021.680	24.000	1.032.000
42	Provisión y colocación de tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de ybyrapyta de 2" x 6" con recuperación de 50%	M2	21,5	243.540	5.236.110	246.000	5.289.000
43	Mano de obra para la colocación de tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de ybyrapyta de 2" x 6"	M2	21,5	51.480	1.106.820	52.000	1.118.000
44	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	77.443	1.045.481	78.226	1.056.051
45	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	56.133	982.328	56700	992.250
46	Reparación con Puerta tablero y marco con cambia de cerradura	Un.	3	386.100	1.158.300	390.000	1.170.000
47	Provisión y colocación Para boxes enchapados con formica y marco	UN.	3	673.200	2.019.600	680.000	2.040.000
48	De paredes al látex	M2	66	27.720	1.829.520	28.000	1.848.000
49	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	27.720	279.972	28.000	282.800
50	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.720	93.139	28.000	94.080
51	De ladrillos vistos al látex	M2	48	27.720	1.330.560	28.000	1.344.000
52	De tirantes y listón de boca con barniz	M2	23,5	21.780	511.830	22.000	517.000
53	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,5	22.930	401.275	23.170	405.475

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 386409

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADO PARA LA ESCUELA BASICA Nº 197 "GRAL. JOSÉ GERVACIO" ARTIGAS DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE		OFERENTE	
				DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS S.A. RUC Nº 80090759		*AYLEN CONSTRUCCIONES RUC Nº 802332-8*	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
54	Vidrios dobles	M2	0,5	163.350	81.675	165.000	82.500
55	Instalación eléctrica	GL.	1	940.500	940.500	950.000	950.000
56	Artefactos eléctricos - según plano	GL.	1	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
57	Provisión y colocación de tapa de inodoro, canillas, cisternas	GL.	1	742.500	742.500	750.000	750.000
58	Construcción de piso tipo carpeta	M2	8,85	31.680	280.368	32.000	283.200
59	Construcción de contrapiso en unión con aula	M3	8,85	31.680	280.368	32.000	283.200
60	Limpieza final	GL.	1	247.503	247.503	250.000	250.000
				TOTAL GENERAL	111.724.993	TOTAL GENERAL	112.830.100

MONTO TOTAL DE REFERENCIA	112.830.092	112.830.092
DIFERENCIA EN MONTO	-1.105.099	8
DIFERENCIA EN PORCENTAJE	-0,98%	0,00%

Prof. Jorge Gustavo Garcia Centurión
Encargado de UOC
General Artigas - Itapúa